

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1

Olomouc 779 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 9245/2021-SŽ-OŘ OLC-ST OLC

Smlouva: E633-S-1495/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:
Adresa místa plnění:

žst. Hranice na Mor., Lipník nad Bečv., Hustopeče nad Bečv., Hranice na Mor. město a Drahotuše

Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:
Notifikace: 20.5.2021 07:18

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21

779 00 Olomouc

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

Termín dodání:

30.9.2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 502 715,20

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Morava

Nerudova 1

Olomouc 779 00

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		svařování, navařování, broušení, výměna ocel. součástí výh. a kolejnic	soubor	1,000	502 715,20

Pokračování je na straně 2
Přílohy:

1

Záruční doba:

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Olomouc, dne: 20.5.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Olomouc, Akceptováno dne: 26.5.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Hynek Schilberger

Dodavatel:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás dle Rámcové dohody na provedení stavebních prací č. E633-S-1495/2020 "Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2020 – OLC VTM2", č.j. : 1451/2020-SŽDC-OŘ OLC-NPI práce u TO Hranice na Mor., žst. Hranice na Mor., Lipník nad Bečv., Hustopeče nad Bečv., Hranice na Mor. město a Drahotuše dle přílohy č. 1.

Přijatá cena Díla:	502 715,20
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	květen 2021
Lhůta pro dokončení Díla:	30.09.2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	bez výluk
Místo realizace Díla (Staveniště)	žst. Hranice na Mor., Lipník nad Bečv., Hustopeče nad Bečv., Hranice na Mor. město , Hustopeče nad Bečv.
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	jedna faktura po dokončení Díla
Další údaje:	práce v obvodu TO Hranice na Mor.
Přílohy:	Příloha č. 1

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1523002

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0fce4980-a403-4d8e-99fc-88385cdcf492

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.05.2021 13:44:00



a6489be4-80fd-43a0-98a0-f6e04ea70552