

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **103_2021** **Stavební úpravy objektu kuželny v Odrách**

Objekt: **SO01** **Objekt Kuželny**

Rozpočet: **D.1.4.5** **Silnoproudá elektroinstalace**

Objednatel: **Město Odry**

IČO: **00298221**

Masarykovo náměstí 16/25

DIČ: **CZ00298221**

74235 Odry

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 549 040,24 CZK
Základní DPH	21 %	325 298,45 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 874 338,69** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace uživatelských dílů

Číslo	Název	Dodávka	Montáž	Celkem	%
M21-1	Hromosvod	15 196	63 928	79 124	5
M21-10	Přípojka	44 503	605	45 108	3
M21-11	Ostatní náklady	22 347	36 160	58 507	4
M21-2	Rozvaděče	113 465	5 890	119 355	8
M21-3	Kabeláž a HSV	111 457	213 061	324 518	21
M21-4	Osvětlení	790 446	78 228	868 674	56
M21-5	Zásuvky, spínače aj.	42 290	11 464	53 754	3
Cena celkem		1 139 704	409 336	1 549 040	100

Položkový rozpočet

S:	103_2021	Stavební úpravy objektu kuželny v Odrách
O:	SO01	Objekt Kuželny
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: M21-1 Hromosvod						79 123,72		15 195,60		63 928,12
29	210220002	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm <i>včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.</i>	m	20,00000	81,32	1 626,40	23,53	470,60	57,79	1 155,80
30	210220021	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm <i>včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.</i>	m	140,00000	59,93	8 390,20	35,47	4 965,80	24,46	3 424,40
31	210220101	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm	m	200,00000	172,54	34 508,00	12,2	2 440,00	160,34	32 068,00
32	210220231	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, na stojan	kus	4,00000	311,30	1 245,20	52,76	211,04	258,54	1 034,16
87	210220301	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	38,00000	81,11	3 082,18	0	0,00	81,11	3 082,18
88	210220302	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	44,00000	113,57	4 997,08	0	0,00	113,57	4 997,08
89	210220372	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdíva	kus	9,00000	280,90	2 528,10	0	0,00	280,90	2 528,10
90	210220401	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota	kus	9,00000	60,93	548,37	2,93	26,37	58,00	522,00
95	35441421	Podpěra vedení do zdíva PV 1a-25	kus	72,00000	17,22	1 239,84	17,22	1 239,84	0,00	0,00
96	35441840	Držák ochranného úhelníku DOUa-25 do zdíva	kus	9,00000	49,84	448,56	49,84	448,56	0,00	0,00
97	35441885	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm	kus	20,00000	8,07	161,40	8,07	161,40	0,00	0,00
98	35441905	Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm	kus	9,00000	23,82	214,38	23,82	214,38	0,00	0,00
99	35441925	Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm	kus	9,00000	24,51	220,59	24,51	220,59	0,00	0,00
100	35441996	Svorka SR 3a	kus	20,00000	24,55	491,00	24,55	491,00	0,00	0,00
101	354431690	Úhelník ochranný OU 1,7 pro vodič d 6-12 mm	kus	9,00000	126,14	1 135,26	126,14	1 135,26	0,00	0,00
102	35444122	Svorka zemnicí páska-drát SR3b N	kus	20,00000	35,32	706,40	35,32	706,40	0,00	0,00
103	V055	SJ 1 svorka k jímací tyči	KS	4,00000	27,84	111,36	27,84	111,36	0,00	0,00
104	VS10	Nastavec PV21c	KS	130,00000	18,10	2 353,00	18,1	2 353,00	0,00	0,00
105	460200134	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.4	m	140,00000	69,36	9 710,40		0,00	69,36	9 710,40
106	460560134	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 4 ruční zához rýhy	m	120,00000	45,05	5 406,00		0,00	45,05	5 406,00
Díl: M21-10 Přípojka						45 108,14		44 502,75		605,39
25	210120441	Jistič třípólový modulární	kus	1,00000	231,18	231,18	0	0,00	231,18	231,18
49	00002	montáž elektroměrového rozvaděče	komplet	1,00000	374,21	374,21	0	0,00	374,21	374,21

Položkový rozpočet

S:	103_2021	Stavební úpravy objektu kuželny v Odrách
O:	SO01	Objekt Kuželny
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
53	00001	Rozvaděč pro nepřímé měření	ks	1,00000	42 000,00	42 000,00	42000	42 000,00	0,00	0,00
80	248031	Jistic, ch.B, 3p.20kA, 100A	KS	1,00000	2 502,75	2 502,75	2502,75	2 502,75	0,00	0,00
Díl: M21-11						58 507,40		22 347,06		36 160,34
7	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,44846	281,56	689,39	0	0,00	281,56	689,39
84	0001T	Ostatní přidružené práce (zapojení, uvedení do provozu, atp.)	komplet	1,00000	36 747,06	36 747,06	22347,06	22 347,06	14 400,00	14 400,00
92	220890202	Revize	h	30,00000	350,00	10 500,00	0	0,00	350,00	10 500,00
109	979082119	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	2,74800	82,82	227,59	0	0,00	82,82	227,59
110	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,74800	124,95	343,36	0	0,00	124,95	343,36
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
111	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.										
Díl: M21-2						119 355,15		113 465,48		5 889,67
Rozvaděče										
10	210010313	Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová včetně dodávky KO 125 E s víčkem	kus	2,00000	157,56	315,12	82,74	165,48	74,82	149,64
11	210010555	Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice včetně dodávky svorkovnice	kus	2,00000	594,14	1 188,28	322	644,00	272,14	544,28
12	210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	150,00000	16,29	2 443,50	0	0,00	16,29	2 443,50
13	210100002	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	20,00000	18,33	366,60	0	0,00	18,33	366,60
14	210100003	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	10,00000	26,50	265,00	0	0,00	26,50	265,00
15	210100005	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 mm2	kus	18,00000	61,16	1 100,88	0	0,00	61,16	1 100,88
16	210100062	Ukončení vodičů v krabici + zapoj. do 6 mm2	kus	20,00000	18,33	366,60	0	0,00	18,33	366,60
50	001	Rozvaděč R1 včetně materiálu	kus	1,00000	62 990,21	62 990,21	62616	62 616,00	374,21	374,21
51	002	Rozvaděč R2 včetně materiálu	ks	1,00000	50 318,96	50 318,96	50040	50 040,00	278,96	278,96
Díl: M21-3						324 517,72		111 456,92		213 060,80
Kabeláž a HSV										
1	611403380	Hrubá výplň rýh ve stropěch do 3x3 cm maltou z SMS zdicí maltou	m	500,00000	80,75	40 375,00	0	0,00	80,75	40 375,00
2	611403382	Hrubá výplň rýh ve stropěch do 5x5 cm maltou z SMS zdicí maltou	m	300,00000	98,17	29 451,00	0	0,00	98,17	29 451,00

Položkový rozpočet

S:	103_2021	Stavební úpravy objektu kuželny v Odrách
O:	SO01	Objekt Kuželny
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
3	973031335	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm	kus	4,00000	297,90	1 191,60	0	0,00	297,90	1 191,60
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).										
4	974031121	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	500,00000	52,80	26 400,00	0	0,00	52,80	26 400,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).										
5	974031132	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	250,00000	82,20	20 550,00	0	0,00	82,20	20 550,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).										
6	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,44846	281,56	689,39	0	0,00	281,56	689,39
8	210010006	Trubka ohebná, vnější průměr 50 mm včetně dodávky ohebné trubky	m	100,00000	50,00	5 000,00	18,07	1 807,00	31,93	3 193,00
9	210010301	Krabičky přístrojová KP, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KP 68/2	kus	112,00000	33,54	3 756,48	4,3	481,60	29,24	3 274,88
33	210800606	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CYA 6	m	450,00000	29,59	13 315,50	14,65	6 592,50	14,94	6 723,00
34	210800611	Vodič H07V-K (CYA) 50 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CYA 50	m	25,00000	142,97	3 574,25	125,98	3 149,50	16,99	424,75
35	210800101	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	100,00000	26,42	2 642,00	8,03	803,00	18,39	1 839,00
36	210800105	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	750,00000	29,08	21 810,00	10,69	8 017,50	18,39	13 792,50
37	210800106	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	400,00000	36,00	14 400,00	17,61	7 044,00	18,39	7 356,00
38	210800115	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	100,00000	36,53	3 653,00	18,14	1 814,00	18,39	1 839,00
39	210800116	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	200,00000	48,76	9 752,00	29,73	5 946,00	19,03	3 806,00
40	210800117	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	80,00000	67,27	5 381,60	48,24	3 859,20	19,03	1 522,40
41	210810005	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu	m	1 050,00000	25,63	26 911,50	10,69	11 224,50	14,94	15 687,00
42	210810006	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu	m	500,00000	32,55	16 275,00	17,61	8 805,00	14,94	7 470,00
43	210810016	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu	m	300,00000	44,67	13 401,00	29,73	8 919,00	14,94	4 482,00

Položkový rozpočet

S:	103_2021	Stavební úpravy objektu kuželny v Odrách
O:	SO01	Objekt Kuželny
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
44	210810017	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený včetně dodávky kabelu 5x4 mm2	m	100,00000	65,23	6 523,00	48,24	4 824,00	16,99	1 699,00
45	210810017	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený včetně dodávky kabelu 5x10 mm2	m	70,00000	129,00	9 030,00	110,61	7 742,70	18,39	1 287,30
46	210810017	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený včetně dodávky kabelu 5x25 mm2	m	35,00000	343,46	12 021,10	321,75	11 261,25	21,71	759,85
47	210810110	Kabel CYKY-m 1 kV 4x35 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	45,00000	416,16	18 727,20	361,76	16 279,20	54,40	2 448,00
48	210800378	Kabel s funkcí při požáru na 60 minut 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	25,00000	53,76	1 344,00	24,57	614,25	29,19	729,75
86	210010002	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm včetně dodávky ohebné trubky	m	300,00000	28,96	8 688,00	3,11	933,00	25,85	7 755,00
91	220260027	Krabice KO 125 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	2,00000	285,05	570,10	78,61	157,22	206,44	412,88
93	222280221R0	kabel 2x2x0.5 mm v trubkách	m	250,00000	31,61	7 902,50	0	0,00	31,61	7 902,50
94	34121044	Kabel sdělovací s Cu jádrem 2 x 2 x 0,50 mm	m	275,00000	4,30	1 182,50	4,3	1 182,50	0,00	0,00
Díl: M21-4 Osvětlení						868 673,94	790 446,34	78 227,60		
26	210201521	Svítilno LED technické stropní/nastěnné přisazené nouzové	kus	55,00000	306,00	16 830,00	0	0,00	306,00	16 830,00
27	210201526	Svítilno LED technické stropní vestavné	kus	71,00000	306,00	21 726,00	0	0,00	306,00	21 726,00
28	210201528	Svítilno LED světlomet	kus	18,00000	306,00	5 508,00	0	0,00	306,00	5 508,00
54	0001	NB1- Nouzové svítidlo 300lm Autotest MNM Tel, 1-3H	ks	15,00000	4 485,51	67 282,65	4485,51	67 282,65	0,00	0,00
55	0002	NB2- Nouzové svítidlo 150lm Autotest MNM Tel, 1-3H	ks	10,00000	1 783,41	17 834,10	1783,41	17 834,10	0,00	0,00
56	0003	NB2- Optika pro protipánické osvětlení ke svítidlu NB2	ks	10,00000	344,03	3 440,30	344,03	3 440,30	0,00	0,00
57	0004	NP1- Bezpečnostní značka/svítilno , 20m, Autotest L, 1-8h	ks	17,00000	2 986,95	50 778,15	2986,95	50 778,15	0,00	0,00
58	0005	Nouzové svítidlo venkovní nastěnné 1-8h/D IP65, asymetrická optika, ohřev baterie	ks	3,00000	9 349,91	28 049,73	9349,91	28 049,73	0,00	0,00
59	0006	A: LED zapuštěný panel 600x600mm, 3600lm, 4000K, IP20/44, kancelářská optika UGR<19, 123lm/W, CRI>80	ks	8,00000	1 338,81	10 710,48	1338,81	10 710,48	0,00	0,00
60	0007	B: LED zapuštěný panel 600x600mm, 3600lm, 4000K, IP20/44, nekancelářská optika UGR<23, 123lm/W, CRI>	ks	37,00000	1 110,71	41 096,27	1110,71	41 096,27	0,00	0,00
61	0008	C: LED zapuštěný downlight 215mm, 2100lm, 3000K, IP44, 100lm/W, CRI>80	ks	26,00000	1 030,83	26 801,58	1030,83	26 801,58	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	103_2021	Stavební úpravy objektu kuželny v Odrách
O:	SO01	Objekt Kuželny
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
62	0009	D: LED prachotěsné světlo 1200mm, 2700lm, 4000K, IP65, 129lm/W, CRI>80	ks	2,00000	981,46	1 962,92	981,46	1 962,92	0,00	0,00
63	0010	E: LED prachotěsné světlo 1500mm, 6000lm, 4000K, IP65, 133lm/W, CRI>80	ks	2,00000	1 300,79	2 601,58	1300,79	2 601,58	0,00	0,00
64	0011	F: LED reflektor do sportovišť, asymetrické světlo 52°, 8900lm, 4000K, IP66, IK09, 153lm/W, CRI>70	ks	4,00000	19 016,25	76 065,00	19016,25	76 065,00	0,00	0,00
65	0012	G: LED reflektor do sportovišť, široký rozptyl 10 (72°x22°), 8900lm, 4000K, IP66, IK09, 153lm/W, CRI	ks	10,00000	19 016,25	190 162,50	19016,25	190 162,50	0,00	0,00
66	0013	H: LED flexibilní liniové světlo 1138mm, široký rozptyl (100°x90°), 2700lm, 4000K, 128lm/W, DALI CRI>80, přisazená nebo závěsná montáž	ks	28,00000	2 207,22	61 802,16	2207,22	61 802,16	0,00	0,00
67	0014	I: LED flexibilní liniové světlo 2276mm, široký rozptyl (100°x90°), 8600lm, 4000K, 121lm/W, DALI CRI>80, přisazená nebo závěsná montáž	ks	27,00000	3 944,34	106 497,18	3944,34	106 497,18	0,00	0,00
68	0015	Doplněk pro svítidla H,I- 1m lišta	ks	6,00000	1 141,44	6 848,64	891,44	5 348,64	250,00	1 500,00
69	0016	Doplněk pro svítidla H,I- 2m lišta	ks	13,00000	1 968,02	25 584,26	1468,02	19 084,26	500,00	6 500,00
70	0017	Doplněk pro svítidla H,I- 4m lišta	ks	19,00000	2 455,06	46 646,14	2355,06	44 746,14	100,00	1 900,00
71	0018	Doplněk pro svítidla H,I - úchyty pro závěs	ks	73,00000	65,30	4 766,90	65,3	4 766,90	0,00	0,00
72	0019	Doplněk pro svítidla H,I - sada koncovek pro lišty	ks	16,00000	303,07	4 849,12	303,07	4 849,12	0,00	0,00
73	0020	Doplněk pro svítidla H,I - spojovací díl na lišty	ks	22,00000	280,90	6 179,80	280,9	6 179,80	0,00	0,00
74	0021	Doplněk pro svítidla H,I - kryt lišty délka 2300	ks	16,00000	234,08	3 745,28	234,08	3 745,28	0,00	0,00
75	0022	Doplněk pro svítidla H,I - kryt lišty délka 570	ks	10,00000	160,16	1 601,60	160,16	1 601,60	0,00	0,00
76	0023	Doplněk pro svítidla H,I - kryt lišty délka 285	ks	3,00000	166,32	498,96	166,32	498,96	0,00	0,00
77	0024	materiál pro závěs svítidel ve 2.NP	komplet	1,00000	9 541,04	9 541,04	4541,04	4 541,04	5 000,00	5 000,00
83	ZS2720	LED REFLEKTOR 20W PIR	KS	4,00000	2 806,00	11 224,00	2500	10 000,00	306,00	1 224,00
85	0025	recyklační poplatek	ks	144,00000	8,40	1 209,60	0	0,00	8,40	1 209,60
108	650101531R0	Montáž LED Liniového svítidla stropního zavěšeného	kus	55,00000	306,00	16 830,00	0	0,00	306,00	16 830,00
Díl: M21-5		Zásuvky, spínače aj.				53 754,17		42 289,69		11 464,48
17	210110041	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	28,00000	171,87	4 812,36	124,3	3 480,40	47,57	1 331,96
18	210110043	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	6,00000	212,83	1 276,98	158,43	950,58	54,40	326,40

Položkový rozpočet

S:	103_2021	Stavební úpravy objektu kuželny v Odrách
O:	SO01	Objekt Kuželny
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
19	210110045	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	6,00000	183,61	1 101,66	129,21	775,26	54,40	326,40
20	210110046	Spínač zapuštěný křížový, řazení 7 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	3,00000	226,91	680,73	165,75	497,25	61,16	183,48
21	210110091	Spínač speciální s plynulou regulací osvětlení-DALI vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	4,00000	5 061,16	20 244,64	5000	20 000,00	61,16	244,64
22	210111011	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	36,00000	218,40	7 862,40	113,05	4 069,80	105,35	3 792,60
23	210111014	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) vč. dodávky zásuvky s natočenou dutin. Bez rámečku	kus	29,00000	243,52	7 062,08	138,17	4 006,93	105,35	3 055,15
24	210111136	Zásuvka průmyslová IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	3,00000	261,59	784,77	129,04	387,12	132,55	397,65
52	24	Kryt nouzového tlačítka	kus	1,00000	170,00	170,00	155	155,00	15,00	15,00
78	003	zásuvka vestavná 16A/400V/5kolíková	ks	1,00000	256,66	256,66	124,11	124,11	132,55	132,55
79	005	Pohybové čidlo stropní s bezpotenciálovým vstupem	ks	11,00000	650,34	7 153,74	650,34	7 153,74	0,00	0,00
81	358112503	Zásuvka nástěnná 16A 400V	kus	2,00000	261,59	523,18	129,04	258,08	132,55	265,10
82	ELPROS0626	Ovladač nouzov. zastavení s aretací	KS	1,00000	553,81	553,81	431,42	431,42	122,39	122,39
107	650072625	Montáž čidla pohybu stropního vestavného	kus	11,00000	115,56	1 271,16	0	0,00	115,56	1 271,16

Celkem	1 549 040,24
---------------	---------------------