

OPTIMA spol. s r.o.
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST

NABÍDKA

3. Aktualizace projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) akce:
„Komunikační propojení ul. Luční – k řece Cidlina“

OPTIMA s.r.o.
PROJEKTOVÁ, INŽ. A STAV. ČINNOST
ŽIŽKOVA 738, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
tel.: 465 420 911
IČO: 15030709 DIČ: CZ15030709

Vysoké Mýto 29.03.2021

Ing. Bohuslav Shejbal
jednatel společnosti



Zadavatel: **Městský úřad Jičín**
Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín
Ing. Ondřej Bodlák, vedoucí odboru ÚP a RM
tel: 493 545 150, 605 258 267
e.mail: bodlak@mujicin.cz

Uchazeč: **OPTIMA, spol. s r.o.**
Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto
Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel společnosti
tel.: 465 420 911, 603 486 809,
e-mail: shejbal@optima-vm.cz
Ing. Zbyněk Neudert, projektant dopravních staveb
tel: 469 813 780, 731 442 231, e-mail: neudert@optima-vm.cz

Předmět nabídky: 3. Aktualizace projektové dokumentace v rozsahu pro územní řízení (DUR), podle současně platných vyhl. o projektování staveb

Podklady: DUR vyhotovená naší firmou, OPTIMA Vysoké Mýto, 08.2008
Upřesnění rozsahu, zohlednění změny vstupních údajů, přeložka VTL plynovodu a úprava parkoviště - Informace objednatele 19.03.2021
Výškopisné a polohopisné zaměření
PD přeložky VTL plynovodu

<u>Nabídková cena:</u>	1. Aktualizace DUR, zajištění podkladů (aktualizace informace o sítích, jednání se zadavatelem, místní šetření)	55.000,- Kč
	2. Související IČ pro vydání ÚR, aktualizace	10.000,- Kč

	Celkem, bez DPH	65.000,- Kč

Termíny vyhotovení: od závazného objednání

1. Aktualizace projektové dokumentace	2 měs.
2. Související IČ...předpoklad (projednání DUR 1-2 měs.)	3-4 měs.

OPTIMA s.r.o.
PROJEKTOVÁ, INŽ. A STAV. ČINNOST
ŽIŽKOVA 738, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
tel.: 465 420 911
IČO: 15030709 DIČ: CZ15030709

Vysoké Mýto 29.03.2021

Ing. Bohuslav Shejbal
jednatel společnosti

