

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: SKD14ZZZ1 - Rekonstr.zeleně v Litohlavské ul. v Rokycanech,vč.rekonstr.komunikace nezbytné pro obnovu lipové aleje

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 01.04.2021

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: BAGGER BS s.r.o. IČ: 05527601 DIČ: CZ05527601

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **27 945 000,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>27 945 000,00</b>	<b>5 868 450,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>33 813 450,00</b>
-------------------	----------	------------	----------------------

---

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: SKD14ZZZ1 - Rekonstr.zeleně v Litohlavské ul. v Rokycanech,vč.rekonstr.komunikace nezbytné pro obnovu lipové aleje

Místo: Datum: 01.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: BAGGER BS s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>27 945 000,00</b>	<b>33 813 450,00</b>
SKD1401	SO 101 Komunik...	11 602 299,84	14 038 782,81
SKD1402	SO 101 Komunik...	3 214 687,16	3 889 771,46
SKD1403	SO 102 Prostran...	312 252,88	377 825,98
SKD1404	SO 301 Vodovod	4 829 506,66	5 843 703,06
SKD1405	SO 302 Vodovod...	940 159,61	1 137 593,13
SKD1406	SO 303 Kanalizace	3 242 895,61	3 923 903,69
SKD1407	SO 304 Kanaliza...	604 483,20	731 424,67
SKD1408	SO 401 Veřejné ...	918 236,70	1 111 066,41
SKD1409	SO 402 Úpravy t...	0,00	0,00
SKD1410	SO 801 Sadové ú...	1 908 746,57	2 309 583,35
SKD1411	VON	371 731,77	449 795,44