
SMLOUVA
Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004560 

Číslo smlouvy zhotovitele: 210082

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002
Název související veřejné zakázky: „1/42 VMO Jih, Pražská radiála -  Bratislavská radiála, včetně

prověření vedení 1/42 VMO pod tělesem ZUB“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako
,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

2. Morava -  RD PP pro střední a větší zakázky -  BIM (2019)
vedoucí společník společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

42767377
CZ42767377
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
akciová společnost

společník společnosti VIAPONT, s.r.o.
se sídlem: Vodní 258/13, okres Bmo-město, PSČ 602 00 Brno
zastoupenou: základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s 
bankovní spojení:
IČO: 46995447, DIČ: CZ46995447
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zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bmě, oddíl C, vložka 8917 
člen společnosti „Morava -  RD PP pro střední a větší zakázky - BIM (2019)“

společník společnosti PK OSSENDORF s.r.o. 
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Bmo
zastoupenou: základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s 
bankovní spojení:
IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bmě, oddíl C, vložka 33954 
člen společnosti „Morava -  RD PP pro střední a větší zakázky - BIM (2019)“

společník společnosti Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Bmo
zastoupenou: základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s 
bankovní spojení:
IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bmě, oddíl C, vložka 1558 
člen společnosti „Morava -  RD PP pro střední a větší zakázky - BIM (2019)“

společník společnosti SHB, akciová společnost
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupenou: základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s 
bankovní spojení:
IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477 
člen společnosti „Morava -  RD PP pro střední a větší zakázky - BIM (2019)“

společník společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1
zastoupenou: základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s 
bankovní spojení:
IČO:48588733, DIČ: CZ48588733
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051 
člen společnosti „Morava -  RD PP pro střední a větší zakázky - BIM (2019)“

společník společnosti G-Consult, spol. s r.o. 
se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zastoupenou: základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s 
bankovní spojení:
IČO: 64616886, DIČ: CZ64616886
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9104 
člen společnosti „Morava -  RD PP pro střední a větší zakázky - BIM (2019)“
(dále jen ,,zhotovitel“) na straně dmhé
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Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně 
poskytování souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a 
členění:
• Technický návrh řešení
• Dopravní model pro projednání s DOSS
• Ekonomické hodnocení HDM-4 v celém úseku VMO Jih
• Definice výstupů pro UPmB
• Definice potřebných podkladů a stanovení HMG přípravy];
Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je pří realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami stanovenými Rámcovou 
dohodou.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle 
této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou 
„Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich 
realizaci metodou BIM“, číslo 01ST-000669 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.
Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy 
celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění 
v Kč

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena 
Služeb v Kč 

včetně DPH

2 066 400,- 433 944,- 2 500 344,-

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté 
a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 
k převzetí, schválení nebo Dřinomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 
Rámcové dohody) je

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění: ode dne účinnosti smlouvy
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Dokončení plnění: viz. příloha č. 1
Specifikace případných etap: viz. příloha č. 1 lhůta pro předání a převzetí plnění: viz. příloha 
č. 1
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci: TS1/42 Bmo VMO Jih v úseku Bratislavská radiála -  Heršpická (10/2015), TES 
1/42 Bmo VMO Pražská radiála -  Heršpická (11/2018). Dokumentaci nad rozsah dokumentace 
uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další 
nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných 
zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady 
a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci 
stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace 
veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a 
Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: V souladu s čl. 18.9 
zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, 
předložil zhotovitel objednateli Bankovní zámku zajištění plnění Smlouvy.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění 
Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 
„Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle 
rozsahu Smlouvy).

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti 
ustanovením Rámcové dohody: RSD ČR, Závod Bmo, Šumavská 33, 602 00 Bmo.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 
za objednatele
za zhotovitele

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: viz. příloha č. 
1, které zhotovitel objednateli předá v termínu: viz. příloha č. 1.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích 
podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy 
vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fýzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
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těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem 
osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto 
skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování 
osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v 
příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem 
povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno
adresa: Šumavská 33, 602 00 Bmo
k rukám:
Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní 
adresu dodavatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno
e-mail: 
k rukám:

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nej sou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a 
to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění
2. Nepoužije se
3. Soupis prací
4. Seznam podzhotovitelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHFASU S OBSAHEM TÉTO SMFOUVY K NÍ SMFUVNÍ STRANY 
PŘIPOJIFY SVÉ UZNÁVANÉ EFEKTRONICKÉ PODPISY DEE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.05.2014:38:24 
+ 0 2 W

Digitálně podepsal:
Datum: 24.05.2021 15:53:20+02:00

5



Příloha č. 1 -  Podrobná specifikace předmětu plnění

I/42 VMO JIH, PRAŽSKÁ RADIÁLA -  BRATISLAVSKÁ RADIÁLA, 
VČETNĚ PROVĚŘENÍ VEDENÍ I/42 VMO POD TĚLESEM ŽUB

Předmětem plnění je zhotovení Technické studie, sloužící jako podklad pro pokračování 
projekční přípravy I/42 -  Velkého městského okruhu v Brně v úseku Pražská radiála (I/23) -  
Bratislavská radiála (I/41), a to v návaznosti na:

• Technické řešení (zpracováno v rámci TES I/42 Brno VMO, Pražská radiála -  
Heršpická, 11/2018) úseku VMO Bauerova -  MUK Heršpická

• Prověření možnosti průchod pod tělesem nového Železničního uzlu Brno z hledisek 
technických a legislativních

• Řešení sil. I/42 VMO Východ včetně tzv. Bratislavské radiály (zpracováno v rámci I/42 
Brno VMO tahová studie v úseku Husovický tunel -  D1 včetně HDM-4, 06/2016)

• Konceptu nového Územního plánu města Brna

V současné době nemá jižní sektor VMO, oproti jiným sektorům, zpracován jednotný 
technický návrh, který by byl projednán a v rámci ÚPD respektován a který by zároveň měl 
schválenou ekonomickou část, která by umožňovala přípravu VMO v daném sektoru.

Cílem studie je vypracování odpovídajícího podkladu pro další možnost projekční přípravy 
stavby I/42 Brno VMO v úseku MUK Heršpická -  I/41 Bratislavská radiála včetně detailu, 
zaměřeného na průchod stavby pod tělesem nového Železničního uzlu Brno. Historicky 
související dokumentace „Přestavba železničního uzlu Brno -  Studie souboru staveb -  DUR, 
zpracovatel SUDOP Brno s. r. o., 06/2005, aktualizace 03/2006“ neobsahovala žádné řešení 
křížení s tehdy aktuálními variantami vedení VMO s tělesem nového ŽUBu, a to ani v poloze 
„podjezdu pod tělesem ŽUBu“ ani v poloze „mostního objektu nad tělesem ŽUBu“.

V rámci procesu přípravy Přestavby železničního uzlu Brno došlo v současné době k několika 
událostem, které vedou k nutnosti se problematikou křížení železničních tratí a VMO velmi 
intenzivně zabývat:

• Pravomocné ÚR na Přestavbu železničního uzlu Brno - 01/2019
• Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno, 10/2017, zpracovatel Společnost pro 

"Studii proveditelnosti ŽUB" (SUDOP Brno s. r.o., MORAVIA CONSULT Olomouc
a. s., AF Cityplan s. r. o.)

• Schválení Studii proveditelnosti s výběrem varianty 05/2018 na CK MD ČR

Křížení Velkého městského okruhu je nutno zahrnout do přípravy a stavby „Přestavba 
železničního uzlu Brno“, neboť dodatečná realizace objektu VMO po dokončení hlavní 
železniční stavby není reálná z mnoha hledisek. Velký městský okruh není možno z celkové 
koncepce komunikační sítě města vynechat a je tedy nezbytné prověřit ve stavbě ŽUBu 
předpoklady pro jeho budoucí realizaci bez nutnosti budoucích zásadních zásahů do objektů 
dráhy nebo realizace výlukových opatření na dráze.

Proto je nutno celou problematiku koordinovat, prověřit a nalézt řešení a legislativní postup 
povolení, které zajistí technickou realizovatelnost ŽUB i VMO a zároveň zásadně neovlivní 
rozběhlý povolovací proces ŽUB.

Křížení Velkého městského okruhu se podrobně věnovala studie “Prověření trasy VMO 
MÚK Heršpická -  MÚK Vodařská pod tělesem nového železničního uzlu Brno“, která byla



dokončena v listopadu 2005 tedy před dokončením Dokumentace pro územní rozhodnutí 
Přestavby železničního uzlu Brna, její výsledky však nebyly do DUR zapracovány.

Předmět TES:

Předmětem TES je zpracování uceleného technicko -  ekonomického řešení předmětného 
úseku, tedy spojení výše uvedených vstupních dokumentací v jeden celek a to s ohledem na 
Koncept nového ÚPmB. Zde totiž dochází k rozporu mezi dlouhodobým přístupem k řešení 
trasy a uzlů na území Brno Jih, který je nutno technicky vyřešit ještě před schválením Návrhu 
nového ÚPmB z technického a legislativního hlediska -  umístění a vzdálenost křižovatek. Je 
nutno vytvořit ucelené technické řešení daného úseku, toto projednat z hlediska základních 
okruhů a po projednání zpracovat ekonomické vyhodnocení, které by umožnilo možnou další 
přípravu. Primárně by však měl podklad sloužit jako podklad pro projednání Konceptu nového 
ÚPmB, kde dosavadní řešení VMO a Koncept ÚPmB je v rozporu v umístění a vzdálenosti 
křižovatek.

Předmětem části studie prověřující možnosti průchodu pod tělesem nového Železničního uzlu 
Brno je zpracování expertního podkladu, který by odpověděl na základní otázky -  co je vše 
nutno realizovat -  aby bylo do projektu stavby Přestavby železničního uzlu Brno možno 
dodatečně „vsunout“ (implementovat) objekty potřebné ke stavbě VMO. Proto je nutné 
rozpracovat podchod VMO pod ŽUBem ve vyšší podrobnosti nad rámec TES tak, aby tento 
podklad mohl následně plnohodnotně sloužit pro navazující přípravu stavby ŽUBu.

Dále bude TES obsahovat ekonomické hodnocení metodou HDM-4 v celém úseku VMO jih, 
tedy konkrétně Pražská radiála (I/23) -  Bratislavská radiála (I/41), přičemž bude využito již 
zpracovaného projektu TES I/42 Brno VMO, Pražská radiála -  Heršpická, 11/2018, úseku 
VMO Bauerova -  MUK Heršpická

Součástí TES bude i detailní projednání s rozhodnými DOSS Statutárního města Brna, a to 
nejen ve vazbě na problematiku křížení se stavbou ŽUBu, ale především i ve vazbě na celkový 
rozvoz jižního segmentu města. V rámci činnosti dojde k projednání a vyhotovení TES 
v souladu s vyjádřením rozhodných DOSS města (zájmové oblasti mj. ul. 
Opuštěná/Uhelná/Trnitá/Masná).

Obsah TES:

Obsahem Technicko - ekonomické studie bude stanovení technického a ekonomického rámce 
I/42 Brno VMO pro jižní sektor v úseku Pražská radiála -  Bratislavská radiála a to s ohledem 
na již známá technická řešení a Koncept nového ÚPmB dle základních okruhů:

a) Technický návrh řešení
a. Návrh chybějícího úseku MUK Heršpická -  MUK Komárov
b. Umístění a řešení křižovatek napojující ŽUB dle Konceptu ÚPmB a s tím 

související stanovení možnosti křížení se stavbou ŽUBu
c. Spojení celého úseku VMO Jih v jeden celek

b) Dopravní model pro projednání s DOSS
a. Celkového řešení VMO
b. Možných etap ve spojení s přestavbou ŽUBu

c) Ekonomické hodnocení HDM-4 v celém úseku VMO Jih

d) Definice výstupů pro ÚPmB



e) Definice potřebných podkladů a stanovení HMG přípravy 
Termíny vypracování:

Zahájení prací dnem účinnosti smlouvy

Koncept Technicko -  ekonomické studie -  do 6 měsíců

Čistopis Technicko -  ekonomické studie -  do 2 měsíců od projednání připomínek 
Objednatele

Diciitálně oodeosal
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NÁZEV AKCE:

I/42 VMO Jih, Pražská radiála -  Bratislavská radiála, včetně prověření 
vedení I/42 VMO pod tělesem ŽUB

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad

Kč b e z  DPH DPH Kč vč. DPH

TES a ekonomické hodnocení 2 066 400 433 944 2 500 344

C en a c e lk e m  b e z  D P H  a b e z  te c h n ic k é  p o m o c i 

o b je d n a te li -  s ro v n á n í s k o n tro ln ím  v ý p o č te m  U N IK A 2 0 6 6  4 0 0 x x

DPH  (2 1 % ) x 4 3 3  9 4 4 x

C en a c e lk e m  vč. DPH x x 2 5 0 0  3 4 4



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

1/42 VMO Jih, Pražská radiála -  Bratislavská radiála, včetně prověření vedení 1/42
VMO pod tělesem ŽUB

lil. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (TES, IZ, EIA, DÚR)
komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE - TES včetně IZ a ekonomického 
vyhodnocení

P ozn .: D o d a va te l v  rá m c i té to  č á s ti v y p ln í h o d inovou  sazbu  -m o d ré  b u ň k v .

Popis prací

A. P růvodní zpráva

B. V ýkresy

B 1 Přehledná situace 

B 2 S ituace zá jm ového území 

B 3.1. Zákres tra sy  do ÚP podkladu

B 3.2. Výkres budoucí kategorizace pozemních kom unikací 

B 4 P odé lný pro fil

B 5 Vzorové a charakte ris tické  příčné řezy

C. P odklady a průzkum y

C 1 Dopravně - inženýrské údaje 

C 2 Ž ivo tn í prostřed í - požadavky EIA

C3 Vazba na územ ně-plánovací podk lady  (VÚC, ÚP m ěst a obcí do tčených  stavbou)

Počet hodin
Hodinová

sazba
Kč/hod.

C 4 Odhad nákladů stavby

C 5.1 Z áb oro vý  e laborá t - odhad nákladů na výkupy, poče t LV, apod.

C 6 O rientační IG průzkum  - rešerže

C 7 P ředběžný harm onogram  příp ravy a realizace s tavby

D. D oklady - projednání s objednatelem a zástupci Ministerstva dopravy, případně další dotčené orgány 
a organizace vyžádané objednatelem
E. Aktualizace inves tičn ího  záměru a ekonom ického vyhodnocen í

Analýza změn ve s tavebních ob jektech, které se rozhodu jíc ím  způsobem  pod íle jí na změně 
stavebních nákladů vč. ana lýzy stavebních nákladů (porovnání, zm ěna nárůstu stavebních 
nákladů opro ti schváleném u IZ, přepoče t na s rovnate lnou úroveň apod.)

Analýza stud ie  ekonom ické e fek tivnos ti

Textová část aktualizace

V yp lněn í Form uláře vzorů 80, 81, 82, 83

V ýkresová část

C e n a  A -E  c e lk e m  b e z  D P H

Cena Kč

2 066 400

Digitálně podepsal
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Příloha č 4.
SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost Morava -  RD PP pro střední a větší zakázky -  BIM (2019)
vedoucí společník společnosti: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 42767377
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby I/42 VMO Jihh, Pražská radiála -  Bratislavská radiála, 
včetně pověření vedení I/42 VMO pod tělesem ŽUB, číslo 03PT-004560 (dále jen ..dodavatel"), v 
souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý 
z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 

poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit

JG K  advokáti v. o. s.
IČO: 07536941

28. října 438/219 
709 00 O strava-M ariánské Hory

Zajištění právního poradenství, 
zabezpečení výkonu odborného 
personálu -  osoby poskytující 
právní poradenství „právník"

TECHNICKÉ SLUŽBY  
OCH RANY O VZDUŠÍ 
O STRAVA spol. s r.o.

IČO: 49606123

Janáčkova 1020/7 
702 00 O strava-M oravská O strava

Zajištění projekčních prací a 
činností v  oboru rozptylové 
studie, činnost osoby zajišťující 
odbornou způsobilost při 
zpracování rozptylových studií.

Zpracování rozptylové 
(exhalační) studie případně 
aktualizace a prověření rozptylové 
studie

A R PIK  O STRAVA s.r.o. IČO: 47667419

M asarykovo nám ěstí 5/5 
702 00 O strava-M oravská O strava

Zajištění části projekčních prací a 
činností v  oboru pozem ní stavby, 
zabezpečení výkonu odborného 
personálu -  osoby BIM  manažera

Zpracování části PD  -  tvorba 
inform ačního m odelu stavby 
(BIM)

A R C H IK A  -  architektonická  
projekční kancelář s.r.o.

IČO: 29318581

Tom ešova 503/1 
602 00 Brno

Zajištění kom plexních 
projekčních prací v  oboru 
pozem ních staveb

1



PUTTNER, s r.o. IČO: 25552953

Šumavská 416/15 
602 00 Brno

Zajištění kom plexních 
projekčních prací v  oboru 
technologická zařízení staveb, 
především  vypracování dílčích 
částí projektové dokum entace 
řady 400 a teclm icko-konzultační 
součinnost

G B-geodezie, spol. s r.o. IČO: 26271044

Tuřanka 1521/92b 
627 00 Brno

Zajištění kom plexních 
zem ěm ěřičských činností 
v  rozsahu geodetického 
polohopisného a výškopisného 
zam ěření, ověřování výsledků, 
součinnost p n  ověření záborového 
elaborátu, vypracování 
geodetického koordinačního 
výkresu, teclm icko-konzultační 
součinnost

Ekopontis s.r.o. IČO: 3866866

Cejl 43 
602 00 Brno

Zajištění kom plexních činností 
v  oboru posuzování v livů  stavby 
na životní prostředí, součinnost 
p n  koordinaci zpracovatelů 
podkladových studií, teclmicko- 
konzultační součinnost

M IK RO AREA, s.r.o. IČO: 25398865

Nákladní 436/30 
746 01 Opava - M ěsto

Zajištění činností v  oboru 
zem ěm ěřické činnosti

P ODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, 
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně
podepsai

Datum: 
2021.05.20 
14:37:02 +02'00'
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Příloha č 5.
PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost Morava -  RD PP pro střední a větší zakázky -  BIM (2019)
vedoucí společník společnosti: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 42767377
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727, jakožto 
dodavatel veřejné zakázky na služby 1/42 VMO Jih, Pražská radiála -  Bratislavská radiála, včetně 
prověření vedení 1/42 VMO pod tělesem ŽUB, číslo 03PT-004560, (dále jen ..dodavatel"), tímto 
prohlašuje, že níže uvedený odborný personál dodavatele se bude podílet na realizaci dílčí veřejné 
zakázky dle Smlouvy číslo 03PT-004560.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1
Osoba provádějící koordinaci celého 
projektu -  HIP akce
Osoba provádějící koordinaci celého 
projektu -  HIP akce
Osoba provádějící koordinaci celého 
projektu -  HIP akce
Osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby
Osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby
Osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby
Osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby
Osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby
Osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby
Osoba zodpovědného projektanta v oboru 
pozemní stavby
Osoba zodpovědného projektanta v oboru 
pozemní stavby
Osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce
Osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce
Osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce ______________________1_______________

1



O s o b a  z o d p o v ě d n é h o  p ro je k ta n ta  v  o b o ru  
m o s ty  a  in ž e n ý rs k é  k o n s tru k c e
O s o b a  z o d p o v ě d n é h o  p ro je k ta n ta  v  o b o ru  
m o s ty  a  in ž e n ý rs k é  k o n s tru k c e
O s o b a  z o d p o v ě d n é h o  p ro je k ta n ta  v  o b o ru  
m o s ty  a  in ž e n ý rs k é  k o n s tru k c e
O s o b a  z o d p o v ě d n é h o  p ro je k ta n ta  v  o b o ru  
te c h n o lo g ic k á  z a ř íz e n í s tav eb
O s o b a  z o d p o v ě d n é h o  p ro je k ta n ta  v  o b o ru  
s ta v b y  v o d n íh o  h o sp o d á řs tv í  a  k ra j in n é h o  
in ž e n ý rs tv í
O s o b a  z o d p o v ě d n é h o  p ro je k ta n ta  v  o b o ru  
s ta v b y  v o d n íh o  h o sp o d á řs tv í  a  k ra j in n é h o  
in ž e n ý rs tv í
O s o b a  z o d p o v ě d n é h o  p ro je k ta n ta  v  o b o ru  
s ta v b y  v o d n íh o  h o sp o d á řs tv í  a  k ra j in n é h o  
in ž e n ý rs tv í
O s o b a  z o d p o v ě d n é h o  p ro je k ta n ta  v  o b o ru  
g e o te c h n ik a
O s o b a  z o d p o v ě d n é h o  p ro je k ta n ta  v  o b o ru  
g e o te c h n ik a

O s o b a  p ro v á d ě jíc í  z e m ě m ě ř ic k é  č in n o s ti

O s o b a  p ro v á d ě jíc í  z e m ě m ě ř ic k é  č in n o s ti

O s o b a  p ro v á d ě jíc í  p o su z o v á n í v l iv ů  n a  
ž iv o tn í p ro s tře d í
O s o b a  p ro v á d ě jíc í  p o su z o v á n í v l iv ů  n a  
ž iv o tn í p ro s tře d í
O s o b a  p ro je k ta n ta  v  o b o ru  in ž e n ý rs k á  
g e o lo g ie
O s o b a  h la v n íh o  k o o rd in á to ra  in ž e n ý rs k ý c h  
č in n o s ti
O s o b a  h la v n íh o  k o o rd in á to ra  in ž e n ý rs k ý c h  
č in n o s ti

O s o b a  z a jiš ť u jíc í  in ž e n ý rs k o u  č in n o s t

O s o b a  p o sk y tu jíc í  p rá v n í p o ra d e n s tv í 
„ p rá v n ík "

O s o b a  B IM  m a n a ž e ra _____________________________ 1____________________

P ODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, 
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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