



Objednávka č. B211/2021

Datum: 27. 05. 2021

Objednatel:

Vyřizuje: [redacted]

[redacted]
[redacted]

Dodavatel:

**Při fakturaci uveďte číslo
objednávky!**

Objednáváme u Vás:

ZOO Dvůr Králové a.s.	
Štefánikova 1029	
544 01 Dvůr Králové nad Labem	
Tel.:	[redacted]
[redacted]	
IČO: 274 78 246	DÍČ: CZ27478246
Bankovní spojení:	[redacted]
[redacted]	

PROJEKTIS, spol. s r.o.	
Legionářská 562	
54401 Dvůr Králové nad Labem	
Tel.:	[redacted]
[redacted]	
IČ: 45537879	DÍČ: CZ45537879

I. Předmět objednávky

1. Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby na akci "Rozšíření občerstvení v safarikempu" v ceně 14 tis. Kč bez DPH v termínu do 11.6.2021 a dokumentace pro změnu stavby před dokončením na akci "Expozice JZA" - I.etapa - změna "B" v ceně 62,5 tis. Kč bez DPH v termínu do 30.6.2021 dle nabídek v příloze.

II. Cena a způsob placení

1. Celková cena díla **76 500,00 Kč bez DPH.**
2. Daňový doklad-fakturu vystaví dodavatel po řádném předání předmětu objednávky objednateli.
3. Splatnost daňového dokladu je 15 dnů od jeho doručení do sídla objednatele.
4. Faktura musí být opatřena číslem této objednávky, jinak bude bez proplacení vrácena.

III. Termín dokončení a předání

1. Předmět dodávky bude splněn nejpozději do **30. 06. 2021**

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 27. 05. 2021

Požaduje: [redacted]
Správnost ověřil:

Schválil:

.....
MVDr. Přemysl RABAS
předseda představenstva

Potvrzení a převzetí objednávky dodavatelem:

Dne:

.....
Dodavatel

Expozice Jihozápadní Afrika, ZOO Dvůr Králové a.s.

Změna "B" - 1. ETAPA

cenová nabídka projektových prací - dokumentace změny stavby
před jejím dokončením

VÝPOČET DLE VYNALOŽENÝCH HODIN

SO 01 - Občerstvení, informace, WC

stavební řešení		cena
▪ TZ	2 hod * 500 Kč/hod =	1 000 Kč
▪ PŮDORYS 1.NP	4 hod * 500 Kč/hod =	2 000 Kč
▪ PŮDORYS STŘECHY	4 hod * 500 Kč/hod =	2 000 Kč
▪ ŘEZY A-A, B-B	4 hod * 500 Kč/hod =	2 000 Kč
▪ POHLEDY	4 hod * 500 Kč/hod =	2 000 Kč
▪ CELKEM		9 000 Kč

SO 12 - Vinice

▪ TZ	4 hod * 500 Kč/hod =	2 000 Kč
▪ PŮSORYS	15 hod * 500 Kč/hod =	7 500 Kč
▪ ŘEZY	15 hod * 500 Kč/hod =	7 500 Kč
▪ CELKEM		17 000 Kč

SO 32 - Pozorovatelna

stavební řešení		
▪ TZ	2 hod * 500 Kč/hod =	1 000 Kč
▪ ZÁKLADY	2 hod * 500 Kč/hod =	1 000 Kč
▪ PŮDORYS	2 hod * 500 Kč/hod =	1 000 Kč
▪ PŮDORYS STŘECHY	2 hod * 500 Kč/hod =	1 000 Kč
▪ ŘEZY A-A, 1-1	2 hod * 500 Kč/hod =	1 000 Kč
▪ POHLEDY	2 hod * 500 Kč/hod =	1 000 Kč
▪ CELKEM		6 000 Kč

SOUHRNNÁ ČÁST

▪ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	5 hod * 500 Kč/hod =	2 500 Kč
▪ KATASTRÁLNÍ SITUACE	6 hod * 500 Kč/hod =	3 000 Kč
▪ KOORDINAČNÍ SITUACE	15 hod * 500 Kč/hod =	7 500 Kč
▪ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - SO 10,32	10 hod * 500 Kč/hod =	5 000 Kč
▪ INŽENÝRSKÁ ČINNOST	25 hod * 500 Kč/hod =	12 500 Kč
▪ CELKEM		30 500 Kč

CELKOVÁ CENA PROJEKTOVÝCH PRACÍ (bez DPH)

62 500 Kč

Termín plnění je uvažován do 30.6.2021

07.05.2021

PROJEKTIS spol. s r.o. Dvůr Králové n. L.

**Rozšíření občerstvení v safarikempu,
ZOO Dvůr Králové a.s.**

cenová nabídka projektových prací - dokumentace skutečného provedení

VÝPOČET DLE VYNALOŽENÝCH HODIN

stavební řešení		cena
▪ PŮDORYS 1.NP	12 hod * 500 Kč/hod =	6 000 Kč
▪ POHLEDY	12 hod * 500 Kč/hod =	6 000 Kč
▪ DOMĚŘENÍ NA STAVBĚ	4 hod * 500 Kč/hod =	2 000 Kč
▪ CELKEM		14 000 Kč

CELKOVÁ CENA PROJEKTOVÝCH PRACÍ (bez DPH)

14 000 Kč

Termín plnění je uvažován do 11.6.2021

18.05.2021

PROJEKTIS spol. s r.o. Dvůr Králové n. L.