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Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele

2/A/21

SMLOUVA o DÍLO

NA VÝROBU, DODÁVKU A MONTÁŽ KONFERENČNÍHO SEZENÍ

PRO AULU ACADEMIA CENTRA

OBJEDNATEL:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Sídlo:

Zastoupený:

osoba oprávněná jednat ve věcech

smluvních:

osoba oprávněná jednat ve věcech

technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Objednate1")

a

ZHOTOVITEL:

   
.

nám. T. c. Masaryka 5555, 760 01 zfin

prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D., rektorem

     
202

   

RNDr. Alexander Černý, kvestor

70883521

CZ70883521

Komerční banka, a. s. — pobočka Zlín

.- cm'!

Společnost pro konferenční sezení Academia centra

Sídlo:

Zastoupený:

osoba oprávněná jednat ve věcech

technických:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Vedoucí účastník společnosti:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupen:

U libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8

Ing. ]an Sova

UniCredit Ban Czech and Slovakia, a.s.

AKIT s.r.o.

U libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8

45803293

CZ45803293

lng. Jan Sova, jednatel

na základě zmocnění podle smlouvy o společností

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10930

Člen společnosti:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupen:

ARES LINE S.P.A.

Via Brenta 7 Carré 360 10, Italy

3161590249

IT03161590549

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Chamber of Commerce of Vícensa, Italy
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V Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Tomas Bata University in Zlín

" Rekonstrukce a modernizace auly Academia centru — dodavatel konferenčního sezení"

 

(dále jen „Zhotovitel")

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), smlouvu o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., ozadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení") na veřejnou zakázku, zveřejněnou ve Věstníku veřejných

zakázek pod ev. č. 22020-010511 pod názvem „Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra — dodavatel konferenčního

sezení", vněmž Zhotovitel předložil vítěznou nabídku (dále jen „NABÍDKA") zpracovanou podle zadávací dokumentace

Objednatele (dále jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“). Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené

v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.

Clánek I. Předmět smlouvy — dílo

1.1. DÍLO

1.1.1. Předmětem této smlouvy je výroba, dodávka, doprava a montáž konferenčního sezení aulu Academia centra,

tj. 423 sedadel, ztoho 418 míst instalovaných ve 12 řadách a 5 sedadel dodaných mez montáže jako náhradní.

Každé třetí sedadlo v prvních čtyřech řadách je elektrifikována.

Předmět díla je vymezen:

. Projektovou dokumentací s názvem „Aula UTB ve Zlíně — Konferenční sezení", zpracovanou

projektantem AI - DESIGN, s.r.o., Anenské náměstí 2, 110 00 Praha 1, v 04/2020, (dále jen PROJEKT a

Projektant)

. v rozsahu a podle NABÍDKY a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

. provedením souvisejících činnosti podle odst. 1.1.2. této smlouvy

1.1.2. Související činnosti, které jsou součástí díla:

> zpracování dodavatelské (výrobní) projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci

díla, její projednání, odsouhlasení a schválení Projektantem a Objednatelem

zaměřeni příslušných prostor před zahájením výroby

předání požadavků Zhotovitele na stavební připravenost pro montáž

doprava do místa plnění, i doprava uvnitř budovy

montáž, uvedení do provozu, prověření bezchybné funkčnosti

vypracování a předkládání vzorků materiálů a výrobků Objednateli a Projektantovi k odsouhlasení

V
V
V
V
V
V

provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení

atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 3 vyhotoveních

> provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně

vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních

> vypracování manipulačních, provozních řádů, návodů k obsluze, návodu na provoz a údržbu díla a

dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD ROM)

> likvidace obalů a odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy a celkový úklid místa dodávky

a montáže díla před předáním a převzetím díla

> provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky Objednatele

> poskytnutí potřebné součinnosti dodavateli stavební části rekonstrukce budovy auly Academia

centra, při zabudování (montáži) konferenčního sezení do stavby a elektrifikaci části sedadel.

1.1.3. Dílo je vymezeno podle:

. PROJEKTU

. NABÍDKY

- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

' této smlouvy

PROJEKT, NABÍDKA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE se ke smlouvě nepřikládají, ale obsah těchto

dokumentů je pro smluvní strany závazný a smluvní strany se s ním seznámily.
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1.1.4.

1.1.5.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v čl.1.1. odstavce 1.1.1. až 1.1.3. tvoří předmět díla

podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo v kvalitě

stanovené příslušnými obecně technickými předpisy a normami ČSN, které tímto smluvní strany prohlašují

za závazné a podle PROJEKTU a dále podle NABÍDKY.

Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

1.2. ZMĚNY DÍLA

1.2.1.

1.2.2.

1.2.4.

1.2.5.

Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou změnou

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Změnou díla je:

a) pokud Objednatel požaduje dodávky nebo práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla,

b) pokud Objednatel požaduje vypustit některé dodávky nebo práce, které jsou předmětem díla,

c) pokud smluvní strany zjistí při realizaci díla skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy,

Zhotovitel je nezavinil ani je nemohl předvídat,

d) pokud se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od PROJEKTU.

Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 odst. 4-7 zákona č. 134/2016 Sb.

Požadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatelem v případě, že změnu díla považuje za nutnou,

či účelnou, nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při své odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že

provedení změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla zdůvodů technických nebo

legislativních. Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokladovány a odůvodněný ve změnovém listu

podle přílohy č. I. této smlouvy, který musí obsahovat cenové údaje a nároky na změnu doby plnění díla a

jeho přílohu musí být rozpočet změny. Při ocenění změn bude Zhotovitel postupovat podle čl. IV. odst. 4.4.

této smlouvy.

Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele,

oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu

nebude platný, nebude—li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna

smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným dodatkem k této smlouvě.

Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném postupu při

odsouhlasováni změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. I. Změnové listy na

Objednatelem schválené změny budou vždy přílohou uzavřeného dodatku k této smlouvě.

Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu

s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákon č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znéni).

1.3. NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA

1.3.1. Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu díla.

V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla a podmínky, které

musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí Objednatel pravidelně v průběhu

provozování díla provádět tak, aby platila záruka za dílo poskytovaná Zhotovitelem podle této smlouvy.

Součástí Návodu na provoz a údržbu díla bude zejména:

> seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich provádění;

> návody k obsluze.

1.4. REALIZAČNÍ TÝM

1.4.1.

1.4.2.

Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří:

1.4.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v článku VIII. odst. 82. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. !.

článek l. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku 1. této smlouvy.

1.4.1.2. Osoby Objednatele uvedené v článku VIII. odst. 81. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. [.

článek l. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.

Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných

kontrolních dnech a výrobních výborech vsouladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od

zahájení díla do předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
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1.5.

1.6.

1.7.

2.1.

2.2.

OZNAČOVÁNÍ DÍLA

Smluvní strany jsou povinny na všech oficiálních dokumentech spojených s realizací díla (protokoly, zprávy, faktury

apod.) označovat dílo takto:

Název projektu: „Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra“

Název díla: „Aula Academia centra — dodávka konferenčního sezení"

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

1.6.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel

se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup

k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních

právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny

požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu

realizace díla a dále minimálně do uplynutí záruční doby sjednané touto smlouvou. Stejné podmínky

spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů.

1.6.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejich částí podle zákona č. 106/1999 Sb., O

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že

Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech

příloh a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti této smlouvy. Obdobná povinnost

zveřejnění smlouvy vyplývá Objednateli ze zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel je seznámen

se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení

obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

1.6.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí ztéto smlouvy třetí osobě bez písemného

souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za

Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.

1.6.4. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentací související s realizací díla dle této smlouvy minimálně

do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou

mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podmínky i u svých

případných poddodavatelů.

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE

1.7.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí svyužitim

vlastních kapacit a třetích osob, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako

celek. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé") se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu

určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem.

1.7.1.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli.

1.7.1.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.

1.7.2. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v NABÍDCE

prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit návrh na změnu

poddodavatelů, knimž musí doložit kvalifikační doklady, zníchž bude patrné, že nově navrhovani

poddodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel

prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.

Článek 11. Doba plnění

DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY

2.1.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení záruční

doby za dílo.

2.1.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem

zveřejnění smlouvy vregistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle čl. [. odst. 1.1. této smlouvy ve lhůtách dále v tomto odstavci smlouvy
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2.3.

2.4.

2.5.

sjednaných:

2.2.1. Zahájení provádění díla

' nejpozději do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy podle čl. II. odst. 2.1.2. této smlouvy,

přičemž zahájením provádění díla se rozumí jakákoliv činnost Zhotovitele spojená s realizací díla (např.

zahájení zaměření prostor, zahájení výroby).

2.2.2. Dodací lhůta (tj. lhůta potřebná k výrobě a dodání konferenčního sezení)

nejpozději 77 kalendářních dnů od termínu podle čl. [1. odst. 2.2.1. této smlouvy.

2.2.3. Zahájení montáže konferenčního sezení

přičemž zahájení montáže je možné nejdříve v termínu, který Objednatel předem písemně oznámí

Zhotoviteli.

2.2.4. Lhůta pro montáž (tj. doba nutná pro osazení — montáž konferenčního sezení do stavby vč. zprovoznění) a

řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání)

nejpozději 15 kalendářních dnů od termínu podle čl. ll. odst. 2.2.3. této smlouvy

2.2.5. Odstranění veškerých vad a nedodělků,

nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle čl. ll. odst. 2.2.4. této smlouvy

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli bez vad a nedodělků.

Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce

zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele nebo z důvodů vyšší moci.

VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU VE VZTAHU K DOBĚ PLNĚNÍ

Objednatel jako zadavatel si v ZADÁVACÍ DOKUMNETACI vyhradil následující změny závazku ze smlouvy podle

§ 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., které mohou smluvní strany provést, aniž by vznikla nutnost provedení nového

zadávacího řízení nebo povinnost postupu podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

ZMĚNY DOBY PLNĚNÍ, a to lhůty pro montáž podle čl. II. odst. 2.2.4. této smlouvy, uvedené ve smlouvě. Lhůta pro

montáž může být změněna v následujících případech:

Pokud smluvní strany ke dni zahájení běhu lhůty pro montáž nebo v jejím průběhu zjistí, že stavební připravenost

pro montáž neodpovídá požadavkům, které Zhotovitel předal stavebnímu dodavateli. Vtakovém případě může

Objednatel rozhodnout o posunutí zahájení běhu lhůty pro montáž nebo o jejím pozastavení na nezbytnou dobu do

provedení požadované stavební připravenosti stavebním dodavatelem. V případě posunutí zahájení běhu lhůty pro

montáž nebo po dobu pozastavení běhu lhůty pro montáž Objednatelem není Zhotovitel v prodlení.

Článek III. Misto plnění

Místem plnění, tj. místem dodávky a montáže díla jsou PROIEKTEM vymezené plochy a prostory v budově zrekonstruované

auly Academia centra, situované v objektu označeném jako „ U2” na adrese Mostní 5139, 760 01 Zlín.

4.1.

4.2.

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny včl. I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako

cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Cena díla uvedeného v čl. [. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

6.710.496 Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v odstavci 4.1.1. částku

1.409.204,16 Kč

4.1.3. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

8.119.700,16 Kč

(slovy: Šeshnilionůsedmsetdesettísícčtyřístudevadesátšest korun českých bez DPH).

Cena díla podle čl. IV. odst. 4.1.1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná, platná po celou dobu provádění díla až

do jeho dokončení a předání Objednateli, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla, zejména veškeré

náklady spojené se zaměřením, výrobou, dodávkou, dopravou, zabalením, vybalením, likvidací obalů, montáží a
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4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

5.3.

5.3.

součinnosti při osazení včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních a kurzových) během realizace díla, dále cena

zahrnuje poskytování bezplatného záručního servisu po dobu záruční doby a zahrnuje též veškeré související

náklady, jako jsou: náklady na koordinaci, předání, zprovoznění, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení

požadovaných zkoušek, provozní náklady Zhotovitele, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla a jakékoliv

další výdaje spojené s realizací díla. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné

pro kvalitní zhotovení díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů:

0 na zaměření prostoru před zahájením výroby

0 na výrobu a montáž

. na uvedení do provozu a zprovoznění vč. zaškolení obsluhy Objednatele

' na dopravu včetně naložení a vyložení a dopravu na místo montáže

. na provoz dopravních prostředků a zdvihacích zařízení

. na balení výrobků pro dopravu

v na výpomoci při dopravě a montáži

0 na koordinaci vlastniho plnění Zhotovitele s pracemi, které zajišt'uje Objednatel

' na úklid v průběhu montáže a po jejím skončení

0 na likvidaci obalů podle zákona číslo 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích

předpisů

0 na předložení vzorků materiálů a povrchových úprav

. na případné opravy stavebních konstmkcí a stavebních úprav a instalaci, k jejichž poškození došlo při

přepravě a montáži

0 na měření škodlivých látek unikajících do ovzduší před a po montáži

. na atesty o hygienické nezávadnosti použitých materiálů

0 na účast Zhotovitele na jednáních o odsouhlasení dodávek, popřípadě změnách dodávek

. na účast Zhotovitele při přejímkách dokončených dodávek

' na účast Zhotovitele při kontrolách odstranění vad a nedodělků

0 na veškeré vedlejší rozpočtové náklady Zhotovitele

. na zpracování výrobní dokumentace

. na odstraňování případných záručních vad v záruční lhůtě

' jakož i běžné či mimořádné provozní náklady Zhotovitele nezbytné k provedení díla

Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty (DPH), přičemž DPH

bude účtována vždy v zákonné sazbě a výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění.

SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA

4.4.1. Nastane-li změna—předmětu díla podle ustanovení čl. I. odst 1.2. této smlouvy, budou práce spojené

s takovou změnou sjednány podle přílohy č.I. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených.

4.4.2. Kalkulace ceny změny bude vycházet z ceny za 1 ks sedáku podle NABÍDKY. Zhotovitel provede ocenění

změny individuální kalkulací, případně předložením několika cenovýda nabídek podle situace na trhu.

4.4.3. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného

odkladu.

Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění,

budou zcelkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat vsouladu sodst. 4.4.2. této

smlouvy.

Článek V. Platební podminky

Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Objednatel proplatí cenu díla po dokončení a předání díla. Bude-li

dílo v době předáni vykazovat vady a nedodělky nebránící užívání, proplatí Objednatel Zhotoviteli 90 % ceny díla.

Zbývajících 10 % ceny dfla bude sloužit jako pozastávka, kterou Objednatel uhradí po odstranění veškerých vad a

nedodělků Zhotovitelem.

Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce,

nebo práce provádí vrozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, a to až do doby, než budou nedostatky

odstraněny.

Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních

předpisů a dále musí obsahovat:

> číslo smlouvy;

> číslo faktury;

 

Obchodní podmínky
strana 6

  



  

V Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Tomas Bata University in Zlín

" Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra — dodavatel konferenčního sezení"

 

5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

> den uskutečnění zdanitelného plnění;

> den splatnosti faktury;

> označení díla.

Bude—li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené V odst. 5.3. této smlouvy, je Objednatel

oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se

splatností uvedenou V odst. 5.5. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených

dodávek a prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti

Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 55. této smlouvy.

Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného

v záhlaví smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

Úhrada faktury bude provedena bezhotovostním převodem zúčtu Objednatele na účet Zhotovitele uvedený

v záhlaví smlouvy.

Článek VI. Pracoviště

PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ OBJEKTU K MONTÁŽ! - PRACOVIŠTĚ

6.1.1. Pracovištěm se rozumí prostor stavby určený pro realizaci díla. Objednatel předá Zhotoviteli pracoviště, a

to ve stavu umožňujícím Zhotoviteli provedení díla v souladu s touto smlouvou. O předání pracoviště bude

pořízen protokol o předání a převzetí pracoviště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. O přesném

datu předání pracoviště uvědomí Objednatel Zhotovitele písemně vhodným způsobem v předstihu alespoň

5 kalendářních dnů.

6.1.2. Ode dne převzetí pracoviště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na pracovišti a na prováděném díle až

do doby jeho dokončení a předání Objednateli.

ZABEZPEČENÍ PRACOVIŠTĚ

Zhotovitel je V rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení pracoviště včetně Všech přístrojů,

nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

ÚKLID PRACOVIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště i dílo V čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků

materiálu. Po celou dobu provádění prací a dodávek je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid

pracoviště, odstraňovat všechny překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a

skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně z pracoviště

veškerý odpad a dočasně konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání

sodpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona číslo 185/2001 Sb. ve znění pozdějších

předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace

odpadů vzniklých pracemi na díle v souladu se zákonem číslo 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a

jeho prováděcími předpisy.

VYKLIZENÍ PRACOVIŠTĚ

K datu předání a převzetí díla odstraní Zhotovitel veškeré přebytečné výrobky, nástroje, techniku a

vybavení. Odstraní také odpad a zbytky materiálů a zanechá dílo čisté a vhodné pro užívání Objednatelem,

nebude-li určeno jinak. Po dokončení a převzetí díla je Zhotovitel povinen vyklidit i okolí zhotoveného díla

podle pokynů TDl. )e-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na

pracovišti, vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků. Předávací protokol

díla nebude TDI a Objednatelem potvrzen, dokud Zhotovitel tuto svoji povinnost zcela nesplní.

OPATŘENÍ KZAMEZENÍ POŠKOZENÍ OKOLNÍCH PLOCH A PŘÍSTUPOVÝCH

KOMUNIKACÍ

6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a

nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily provoz v Okolí díla, životní

podmínky osob užívajících budovy a jejich bezpečnost, to vše na pracovišti a V okolí místa předmětu plnění

díla v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými

předpisy o ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv

nároky a náklady, které mu vznikly V souvislosti s narušením práv třetích osob, a to v rozsahu, ve kterém je

za toto narušení sám odpovědný.

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškození pozemních
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

komunikací vedoucích k pracovišti v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či

osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních

komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů

tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno

na nejmenší možnou míru.

6.5.3. Nestanoví—li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na

pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen

provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod

na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti

Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé 2 uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv

pozemní komunikace na přístupu k pracovišti v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění

díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků,

atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDI a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo

jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle

právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci,

je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

6.5.5. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením prostor

budovy Objednatele. Zhotovitel je odpovědný za provedení veškerých úprav, které musí být v souvislosti s

prováděním díla provedeny kzamezení znečistění a poškození prostor a ploch mimo pracoviště a

kzamezení vstupu nepovolaných osob na pracoviště. Zhotovitel je povinen provést úpravy ktomu

potřebné na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na

prostorách mimo pracoviště.

Článek v11. Montážní deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na pracovišti montážní deník v rozsahu stanoveném

příslušnými právními předpisy, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků podle protokolu o předání a

převzetí díla. Poté je Zhotovitel povinen předat montážní deník Objednateli.

Zhotovitel zapisuje do montážního deníku všechny důležité okolnosti týkající se provádění díla, zejména časový

postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě

další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy, jako je například teplota a vlhkost na pracovišti ve vztahu

k pracím Zhotovitele, denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu díla.

Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací

na díle od PROJEKTU, klimatické podmínky apod.

Zápisy do montážního deníku provádí oprávněná osoba Zhotovitele vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo

kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo oprávněné osoby Zhotovitele může do montážního

deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDI případně jimi písemně pověřený zástupce, Projektant

nebo oprávněné orgány státní správy.

Zhotovitel je povinen organizovat jednou za 2 týdny a zúčastňovat se pravidelných kontrolních dnů za účelem

kontroly provádění díla za účasti TDI, Objednatele a Projektanta. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na časový

postup plnění Zhotovitele a na kvalitu prováděných dodávek a prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen

písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto

jinak.

Zápis z kontrolního dne bude čitelně obsahovat:

> vyjádření TDI, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;

> soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich plnění a odpovědnosti

konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;

> sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;

> soupis změn

> podpisy zúčastněných osob.

Kontrolní den povede TDl, který z něj rovněž pořídí zápis.

Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDI a Objednatelem a

jím oprávněných osob na pracovišti.

Zápisy v montážním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.
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7.9.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy a ustanoveními této smlouvy.

Clánek VIII. Pověření pracovníci a rozsah jejich pověření

Pověření pracovníci Objedna tele:

RNDr. Alexander Čern ' — ověřen k '

   

  

Pověření pracovníci Zhotovitele:

 

ITELE NAD PROVADENIM DILA

8.3.1. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit dostatečný počet způsobilých spolupracovníků.

Všechny tyto osobyjsou povinny být přítomny na místě díla, a to po celou dobu, kdy budou probíhat práce

na díle.

8.3.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných

důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Osoby pověřené dozorem

Zhotovitele jsou uvedeny v čl. VIll. odst. 8.2. této smlouvy.

8.3.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele a pokyny, které jí budou předány TDI,

budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDI budou

Zhotoviteli potvrzeny písemně v montážním deníku.

Případné změny v pověřeni svých pracovníků si obě smluvní strany předem vzájemně písemně oznámí.

Článek IX. Povinnosti smluvních stran, předání díla

Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a lhůtách, a to bez vad a nedodělků. Zhotovitel splní svůj

závazek provést dílo jeho dokončením a předáním.

Zhotovitel provede k temiínu podle čl. II. odst. 2.2.4. této smlouvy výstupní kontrolu a písemně vyzve nejméně tři

dny předem Objednatele k předání a převzetí dokončeného díla.

Objednatel je povinen ve sjednané době dílo převzít v místě provedení díla a potvrdit podpisem protokolu o předání

a převzetí díla správnost a úplnost provedeného díla. Pokud bude dílo vykazovat vady či nedodělky je Objednatel

této povinnosti zproštěn. V takovémto případě dohodnou smluvní strany v tomto protokolu způsob a termín jejich

odstranění, přičemž takto uzavřené dohody prohlašují obě smluvní strany za závazné. Dílo se považuje za předané

dnem odstranění poslední vady či nedodělku uvedené v protokolu o předání a převzetí díla.

Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého temiínu plnění podle čl. II. odst.

2.2.4. této smlouvy.

Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním dila, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že

dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za konstrukční prostředky,
metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých částí díla a za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na

pracovišti a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.

Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce v rozsahu díla a této smlouvy a za to, že pravidla, regulace

a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel

povinen zejména (nikoliv však pouze):

9.6.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně všech osob oprávněných k pohybu na pracovišti, k ochraně

pracoviště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat pracoviště i

nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem osobám pohybujícím se na pracovišti

nebo v jeho blízkosti odstraněno nebo minimalizováno;

9.6.2. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na pracovišti, tak i mimo ně v

rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem

nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním prací a dodávek při plnění předmětu díla,

Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby nebyly zdrženy

lhůty provádění díla.
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9.8.

9.9.

9.10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Zhotovitel se zavazuje, že obaly, odpady a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací.

Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí,

nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel

povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není—li to možné, pak finančně uhradit.

Zhotovitel předá TDI osvědčení, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě nebo jiné doklady, které se k dílu vztahují, a to

nejpozději ke dni předání a převzetí díla.

Vlastníkem zhotovovaných věcí je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do předání a

převzetí díla Objednateli.

Článek X. Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za vady, která má dílo v době jeho předání a dále za vady zjištění po celou dobu záruční lhůty.

Dílo má vady, jestliže po provedení díla nemá dílo vlastnosti stanovené PROIEKTEM, právními předpisy,

technickými normami a v případě, že vlastnosti nejsou takto stanoveny, pak vlastnosti obvyklé.

Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených PROJEKTEM, touto smlouvou, obecně

závaznými předpisy a technickými normami.

Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti PROJEKTU.

Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a Zhotovitel nahradil případné

škody vzniklé při zhotovení díla, za něž Odpovídá. Objednatel může převzít dílo s vadami a nedodělky, které nebrání

užívání díla. V takovém případě platí lhůta pro odstranění vad a nedodělků podle čl. II. odst. 2.2.5. této smlouvy,

nebo jiný termín, který smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla jako termín pro odstranění vad a

nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle

čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy. Do odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu O předání a převzetí díla není

dokončen předmět díla.

Záruční lhůta se sjednává takto:

Zhotovitel poskytuje záruční dobu na dílo v délce 60 měsíců.

Záruční doba běží ode dne předání a převzetí dokončeného díla prostého všech vad a nedodělků mezi Objednatelem

a Zhotovitelem (bylo-li však dílo převzato s vadami či nedodělky, počíná záruční lhůta běžet až odstraněním poslední

z nich). V záruční době zodpovídá Zhotovitel za to, že každá zčásti díla má a po celou dobu záruky bude mít

vlastnosti stanovené PROIEKTEM, touto smlouvou, právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti

obvyklé. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod,

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelem po

předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele.

Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V

reklamaci bude popsáno, kde se vady nacházejí a jak se projevují.

Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit bezplatně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15

kalendářních dnů po obdržení reklamace.

ŠKODY A VZÁJEMNÁ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, POJIŠTĚNÍ

10.9.1. Bude-li jedna ze stran této smlouvy jakýmkoli způsobem poškozena z důvodů chybného úmyslného nebo

nedbalostmho jednání strany druhé nebo kohokoli, za koho bude tato strana ze zákona zodpovědná, bude

poškozená strana druhou stranou odškodněna. Práva strany uplatňující nárok na náhradu škody budou

nadřazena právům strany povinné, týkajícím se takového úmyslného nebo nedbalostního jednání, byt' byla

skutečným viníkem strana třetí. Odpovědnost za vzniklou škodu budou uplatňovat vůči sobě vždy pouze

smluvní strany. Nároky vůči třetím stranám uplatní vždy smluvní strana povinná a nebude takový nárok

převádět na stranu oprávněnou.

10.9.2. Nároky na náhradu škody podle této smlouvy budou povinné straně předkládány stranou oprávněnou v

písemné formě bez zbytečného prodlení po zjištění takové škody.

10.9.3. Zpfisobi-li Zhotovitel škodu jinému zhotoviteli, zavazuje se vyřešit vzniklý rozpor na podkladě písemně

výzvy dohodou, popřípadě řízením před společně zvoleným rozhodcem.

10.9.4. Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí Občanským zákoníkem.

10.9.5. Za účelem náhrady škody je Zhotovitel povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené
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11.1.

11.2.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

12.2.

12.3.

12.4.

činností Zhotovitele na prováděném a ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli zporušení povinnosti

Zhotovitele podle této smlouvy ve výši 10.000.000 Kč, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečně

k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění

musí krýt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od

data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby.

Článek XI. Smluvní pokuty

Při prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v čl. II. odst. 2.2.4. této

smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč za každý i započatý den

prodlení.

Při prodlení Zhotovitele se splněním některého či některých závazků v termínech sjednaných smluvními stranami

v čl. II. odst. 2.2.1. až 2.2.3. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč

za každý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v případě, že Objednatel

zjistí, že při realizaci díla není dodržena kvalita podle PROJEKTU sjednaná touto smlouvou, a to za každý zjištěný

případ porušení.

V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí

protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami v čl. II. odst. 2.2.5. této smlouvy nebo

který byl smluven písemně při předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve

výši 5.000 Kč za každý případ a kalendářní den prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením pracoviště je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve

výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je Zhotovitel povinen

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní

pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného temíínu odstranění reklamovaných vad v záruční době,

a to za každý případ a kalendářní den prodlení.

Poruší-li Zhotovitel povinnost uvedenou v čl. I. odst. 1.6.1., 1.6.4. a 1.7.2. této smlouvy, zaplatí Zhotovitel objednateli

smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný případ.

Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná čtrnáctého

dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti.

Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí

s dřívějším porušením povinností.

Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím

Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn

všechny tyto smluvní pokuty uplatnit aZhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám

podřídit.

Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn

jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.

Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech moderovat výši smluvní pokuty, která je sjednána touto

smlouvou, s přihlédnutím k hodnotě zajišťované povinnosti ve smyslu ustanovení § 2051 OZ. Uplatnění tohoto práva

Objednatele nelze ze strany Zhotovitele vynutit.

Clánek XII. Odstoupení od smlouvy

Poruší—li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit.

Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo

musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se

má za to, že porušení podstatné není.

Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že

poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě

setrvává, nemůže volbu již sama změnit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to
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12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.2.

13.3.

odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.

Odstoupení musí být učiněno písemně, přičemž právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení

písemného oznámení o odstoupení druhé straně.

Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá—li však

částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

Zavazuje—li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel

od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele

význam.

Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích

osob nabytá v dobré víře.

Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl,

práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze

zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn,

nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

Článek XIII. Ochrana informací

Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické infomace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem,

nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné

účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení čl. 1. odst. 1.6.2. této smlouvy).

OCHRANA PRÁV K PRÚMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastníctví,

která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků

všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Biotovitel je povinen zajistit příslušnou právní

ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdod avatelům.

ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAV VE VZTAHU KE GDPR

1. Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně

fyzických osob vsouvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES (zkráceně: obecné nařízení o ochraně osobních údajů — zkratka GDPR). Na právní úpravu

GDPR navazuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. V souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany zavazují, postupovat v souladu zákonem 0 zpracování

osobních údajů č. 110/2019 Sb. K vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že jsou jim známy

účinky tohoto právního předpisu za účelem ochrany soukromí, práva a povinností při zpracování osobních

údajů.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů považuje a bude

považovat za Zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi Objednatel

je a bude nadále považován za Správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi.

4. Ustanovení o vzájemných povinnostech Objednatele a Zhotovitele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že

nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se Subjektů údajů ani k jejich předání do rukou

neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k

zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod Subjektů údajů při zpracování osobních údajů

Zpracovatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou numé k výkonu jeho činnosti

dle této smlouvy.

6. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této Smlouvy pouze a výlučně po dobu účinnosti této

smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem stanoveném v předmětu této smlouvy.

Zhotovitel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny objednatele, budou-li mu

takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou. Zhotovitel je povinen neprodleně objednatele informovat,

pokud dle jeho názoru udělený pokyn objednatele porušuje Nařízení nebo jiné předpisy na ochranu osobních

údajů.

9. Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jimiž bude provádět plnění podle této smlouvy, se zavážou k

mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejména pak k mlčenlivosti ve vztahu ke

všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup, nebo s kterými přijdou do kontaktu.
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

15.1.

10. Zhotovitel je povinen přijmout s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a

účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob,

vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména

pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění

neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování.

11. Zhotovitel je povinen písemně seznámit Objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným

porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů podle ustanovení této smlouvy, např.: jakoukoliv odchylkou

od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro Objednatele, plánovaným zveřejněním

upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů,

jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení,

ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v

rozporu s Nařízením. Správce bude neprodleně seznámen s jakýmkoliv podstatným porušením těchto

ustanovení o zpracování dat.

12. Zhotovitel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení, zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele

(zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu Objednatele.

13. Zhotovitel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti s Objednatelem, o kterou bude požádán v souvislosti

se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z Nařízení. Zhotovitel je povinen na vyžádání

zpřístupnit Objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou

kontrolu dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření.

14. Po skončení platnosti této smlouvy je Zhotovitel oprávněn všechny osobní údaje, které má v držení archivovat

po dobu 10 let, aby je mohl použít jako důkazy své činnosti při sporech. Po uplynutí archivační doby je

Zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal Objednateli,

předat je Objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v tomto článku neplatí,

stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis Zhotoviteli osobní údaje ukládat i po

skončení uvedené archivační doby.

Článek XIV. Systém řízení kvality

Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých technických

norem řady ČSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001), týkajících se systému řízení kvality, a to ve všech fázích

plnění předmětu této smlouvy, a to i v případě, že Zhotovitel není certifikován.

Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen provést kontrolu technické části PROJEKTU nejpozději před

zahájením prací na díle a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na případné vady a nedostatky. Touto

kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace. Zhotovitel timto prohlašuje,

že tuto smlouvu a PROJEKT prověřil v souladu s ustanovením prvku 7.2.2. Přezkoumání požadavků týkajících se

produktu (3N EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy předat Objednateli záznam 0

výsledcích přezkoumání tohoto prvku ČSN EN ISO 9001, pokud Zhotovitel záznam o výsledcích přezkoumání

Objednateli nepředal do 30 kalendářních dnů od zahájení realizace díla podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy, má se za

to, že neshledal žádné závady ve smyslu uplatněne'ho nevhodného pokynu Objednatele.

Zhotovitel dále prohlašuje, že tuto smlouvu prověřil v souladu s ustanovením odst. 7.4.3. Ověřování nakupovaného

produktu České technické normy ČSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele bezodkladně

předložit písemné důkazy o provádění činností stanovených výše uvedeným systémem řízení kvality, zejména

v odstavcích 8.3. Řízení neshodného výrobku, 8.5.2. Opatření k nápravě a 8.5.3. Preventivní opatření České technické

normy ČSN EN ISO 9001.

Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínu uvedeném čl. II. odst. 2.2.4. této

smlouvy, Výstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, které připraví Zhotovitel:

> Soupis vad a nedodělků.

> Soupis všech dokladů (a fyzické doložení těchto dokladů.

TDI provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplně nebo nebudou vsouladu sPROJEKTEM a

touto smlouvou, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí.

Clánek XV. Následná nemožnost plnění

Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění.

Plnění není nemožně, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po

určené době.
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15.2. Nemožnost plnění prokazuje dlužník.

Článek XVI. Vyšší moc

16.1. Žádná ze smluvních stran nebude odpovídat za nesplnění kterékoli ze svých smluvních povinností dle této smlouvy

v důsledcích událostí z vyšší moci. Platební povinnosti vzniklé před událostmi z vyšší moci nebudou událostmi z

vyšší moci prominuty.

16.2. Vyšší moci se pro účely této smlouvy rozumí neobyčejná, objektivně neodvratitelná okolnost, které nemůže být

zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat za daných podmínek konkrétního případu.

Pravidelně je vyšší mocí pouze neodvratitelná událost všeobecnějšího a rozsáhlejšího rázu bez ohledu na to, zda jde o

událost rázu živelního (např. přírodní pohroma) nebo rázu sociálního (např. válečné události, nakažlivá nemoc

charakteru epidemie). Nesmí to však být okolnost neodvratitelná jen subjektivně, která vyplývá z osobních, zejména

hospodářských poměrů smluvní strany (např. nemoc, usmrcení úrazem) a dále překážky plnění, které smluvní strana

byla povinna překonat nebo odstranit.

16.3. V případě jakéhokoli zpoždění Zhotovitele či Objednatele s plněním povinností vyplývajících z této smlouvy

v důsledku událostí z vyšší moci bude mít povinná smluvní strana právo na prodloužení všech lhůt plnění o takovou

dobu, jaká bude přiměřená a potřebná pro překonání následků událostí z vyšší moci.

16.4. Při zjištění výskytu události z vyšší moci, smluvní strana, jejíž plnění povinností podle této smlouvy taková událost

ohrožuje, okamžitě písemně informuje druhou smluvní stranu a vynaloží veškeré úsilí na překonání své neschopnosti

plnit povinnosti podle této smlouvy.

Článek XVII. Závěrečná ustanovení

17.1. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající

z této smlouvy na třetí osobu.

17.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dflo

a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

17.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha číslo I. DOHODA o JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST

17.5. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními

občanského zákoníku v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak.

17.6. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy

dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážně, pravé a svobodné vůle a nebyla

uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních

stran své vlastnoruční podpisy.

17.7. Případná nevynulátelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na

vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec

nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a

ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu

provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. ,

Ve Zlíně, dne 16524 V Praze, dne ........................

Digitálně

podepsal Ing.

lng' Ja n Jan Sova

Datum:

a 2021.04.15

_ 13.26.52 IOZ'OO'

za Zhotovitele

Ing. Jan Sova

AKIT s.r.o.

 

  

       

   

Odpovídá Datum

. PO/OO

EO

Věcně

    RNDr. Alexander Cemý

kvestor

 

     

  

ID lost
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_ PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO

DOHODA O ]EDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN

‘ PŘEDMĚTU DÍLA A ZMĚNOVÝ LIST
 

úvodní ustanovení

Dohoda vychází z ustanovení čl. 1. odst. 1.2. této smlouvy a čl. IV. odst. 44. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění,
projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v čl. [. odst. 1.2. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této
dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a tem'iínů
realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v čl. I. odst. 1.2. této smlouvy, tj. změny díla, které nejsou
podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

článek I.

Požadavek na ZMĚNU bude předložen tou smluvní stranou, která řešení ZMĚNY navrhla či vyvolala neodkladné po zjištění
nutnosú ZMĚNY, a to písemně některou z následujících forem:

a) zápisem do montážního deníku, případně do deníku změn

b) zápisem z kontrolního dne

c) zápisem zjiného jednání (např. jednání vyvolané přímo k řešení ZMĚNY).

Zápis bude obsahovat popis ZMĚNY (tj. vnávaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a
dodatky projektového řešení apod.) a její odůvodnění (z jakého důvodu je ZMĚNA požadována). Na základě zápisu smluvní
strana, která ZMĚNU vyvolala, neodkladné svolá jednání o ZMĚNĚ.

článek 11.

Na základě zápisu a projednání ZMĚNY zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho rozpočtem
ZMĚNY. v rozpočtu ZMĚNY (dále jen ROZPOČET ZMĚNY) musí být dílčí části ZMĚNY zpracovány tak, aby je bylo možné
přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 4 — 7 zákona č. 134/2016 Sb. Zhotovitel se při zpracování ROZPOČTU ZMĚNY bude řídit
následujícím pořadím začlenění změn podle § 222 odst. 4 — 7 Zákona č. 134/2016 Sb.:

1) Nejprve zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podle § 222

odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., neboť tyto změny se nezapočítávají do limitů možného cenového nárůstu ceny díla, a

současně doloží odůvodnění těchto změn.

2) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podle § 222
odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. a současně doloží odůvodnění těchto změn.

3) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podle § 222
odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. a současně doloží odůvodnění těchto změn.

Postup podle bodu 2) a 3) lze nahradit zohledněním ZMĚN podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., při němž není nutné
ZMĚNY odůvodňovat, avšak pouze vtom případě, že lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že další ZMĚNY již
v průběhu realizace díla nebudou realizovány, případně, že následné ZMĚNY včetně změn již realizovaných nepřekročí limity
uvedené v § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Změnový list bude odsouhlasen a podepsán TDI, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za
Zhotovitele.

Takto připravený Změnový list bude předložen Objednateli ke schválení. Po schválení Objednatelem bude Změnový list
předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stan.

článek III.

K projednání ZMĚNY jsou zmocnění:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

za Projektanta:

TDI

vedoucí zakázky

autorský dozor projektanta   Zhotovitel při projednání Z pre a a a zaručuje:
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. Předkládá technický popis, odůvodnění a ROZPOČET ZMĚNY;

. Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, zajistí zpracování PROJEKTU ZMĚNY a projedná

ji s Projektantem; projektové zpracování ZMĚNY musí vždy zohleth veškeré návaznosti na jednotlivé dílčí části

PROJEKTU;

0 Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem;

' Zaručuje, že ROZPOČET ZMĚNYje zpracován v souladu s touto smlouvou;

' Zaručuje, že násobky a součty použité při výpočtu ceny ZMĚNY jsou matematicky správné;

' Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení ZMĚNY podle připomínek Projektanta a TDI.

Projektant při projednání změny prověřuje:

' Prověřuje, zda ZMĚNA byla vyvolaná v důsledku skutečností, které jsou uvedeny v odůvodnění ZMĚNY, které

zpracoval Zhotovitel, a ověřuje nezbytnost provedení ZMĚNY vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při

realizaci díla;

' Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, ověří správnost Zhotovitelem zpracované

ZMĚNY PROJEKTU zejména ve vztahu k původnímu PROJEKTU a ve vztahu k návaznostem na jednotlivé dílčí části

PROJEKTU;

. Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení ZMĚNY a jeho soulad s PROJEKTEM;

0 Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU ZMĚNY podle této smlouvy;

' Potvrzuje, že Zhotovitelem stanovená ceny ZMĚNY odpovídá / neodpovídá cenové kalkulaci, kterou by ZMĚNU

ocenil Projektant.

'TDl při projednání změny prověřuje:

. Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen podle této smlouvy, a správnost výpočtu ceny ZMĚNY

v ROZPOČTU ZMĚNY;

. Na základě stanoviska Projektanta ověřuje možnost a potřebnost provedení ZMĚNY vzhledem k situaci na stavbě při

realizaci díla.

Projednaná ZMĚNA doložená čistopisem (konečným zněním) Změnového listu se předkládá ke schválení.

Ke schválení ZMĚNY jsou zmocněni:

za Objednatele: RNDr. Alexander Černý

za Zhotovitele: Ing. Jan Sova

Objednatel schválením ZMĚNY ověřuje:

. Potvrzuje, že ZMĚNA předložená ve Změnovém listu vyjadřuje vůli smluvních stran ZMĚNU zrealizovat;

0 Potvrzuje, že ROZPOČET ZMĚNY odpovídá projektové dokumentaci ZMĚNY;

' Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY s případnou úpravou

doby plnění z důvodů provedení ZMĚNY.

Zhotovitel schválením změny ověřuje:

' Provedení schválené ZMĚNY za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech uvedených ve

Změnovém listu.

článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je Změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí

být zahrnuta do předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být ZMĚNA

Zhotovitelem realizována a fakturova'na vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

článek V.

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

Příloha č. m.1. - PROTOKOL o ZMĚNĚ DÍLA _ VZOR ZMĚNOVÉHO LIS'I'U

Ve Zlíně, dne ........................ V Praze, dne ........................

Digitálně

| ng . Ja n podepsal Ing.Jan

Sova

Sova ' 05mm: 2021.04.15

13:31 :06 +02'00'
 

za Objednatele za Zhotovitele

RNDr. Alexander Černý Ing.Jan Sova

kvestor jednatel AKIT s.r.o.
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Protokol o změně díla Změnový list č.

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Popis změny:

Odůvodnění změny:

Změnu vyvolal:

. v předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

Jedna se o zmenu:

předmětu dila bez vlivu na cenu díla

(zatrhnout)

realizované a hrazené nad rámec ceny díla

, 222 odst. 4

Jedna se o zmenu ve

, 222 odst. 5

smyslu zakona:

222 odst. 6

(zatrhnout)

222 odst. 7

do SD (deníku změn)

k PD

W

::
’0

E
N

o

U
..—
N

'u
~=

Způsob projekčního

řešení změny:

, skut. rovedení

(zaskrtnout) P

hodnota (

celkem v Kč bez DPH

hodnota (

celkem v Kč bez DPH

s
l
o
ž
e
n
í

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

ú
d
a
j
e
o
c
e
n
ě

náklady na změnu vč. DPH

Termín realizace změny:

Vliv změny na temím dokončení díla:

Změnu

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

r
z
m
ě
n
y

Zhotovitel (statutární zástupce):

»

TDI:

Projektant:

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n

Objednatel (statutární zástupce):

y:

p
ř
í
l
o
h
y 


