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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a
roku mezi účastníky:
Smluvní strany:
1. Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
se sídlem: Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 00842001
DIČ: CZ00842001 zastoupená: XXXX, ředitelkou zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1446 bankovní spojení: XXXX
č.účtu: XXXX
tel. XXXX, fax: XXXX
(dále jen „objednatel“)
2. Amper Industry, s.,r.o.
se sídlem: Vídeňská . 134/102, 619. 00. Brno
IČO: 09201793
DIČ: .CZ09201793
zastoupená: XXXX, jednatelem .společnosti
zapsaná:v obchodním. rejstříku vedeném. Krajským .soudem .v .Brně, . oddíl C, .vložka
11.7.7.7.6
bankovní spojení: XXXX.
č.účtu: XXXX
tel. +XXXX
fax: XXXX
(dále jen „zhotovitel“)
Preambule
Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: „Rekonstrukce otopného systému a systému měření a regulace v Nemocnici Nové Město na Moravě“ zadávané v podlimitním režimu ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a jeho prováděcími předpisy.
Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem realizovat předmět této smlouvy v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek stanovenými v 







§ 6 odst. 4 zákona. Odpovědné zadávání veřejných zakázek kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a také životního prostředí.
Objednatel proto klade důraz na to, aby zhotovitel při své podnikatelské činnosti v maximální možné míře naplňoval požadavky z usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 č. 531, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, které zohledňuje sociální resp. širší společenské a zejména také enviromentální aspekty směřující k prospěchu pro společnost a ekonomiku a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Aspekty odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny dále v textu této smlouvy.
Článek 1.
Předmět smlouvy o dílo
1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) je závazek zhotovitele provést na své náklady a nebezpečí za podmínek sjednaných v této smlouvě pro objednatele dílo po názvem: „Rekonstrukce otopného systému a systému měření a regulace v Nemocnici Nové Město na Moravě“ (dále jen „dílo“), a to řádně a včas, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
2. Dílo zahrnuje zejména:
· Rekonstrukci těchto předávacích míst:
· předávací stanice ODN 1
· předávací stanice ODN 2, ODN 3
· předávací stanice ŘEDITESLTVÍ a
· předávací stanice CHIRURGIE pro vytápění objektů SO 02, 04 a 05.
· Demontáže stávajících čerpadlových řad včetně armatur.
· Úpravu stavebních konstrukcí.
· Zhotovení nových směšovacích větví, osazení regulačních ventilů, uzavíracích a zpětných klapek, měřičů tepla, výkonových čerpadel, servopohonů a zhotovení kompletního systému měření a regulace (dále jen „MaR“).
· Provedení izolací.
· Zaregulování soustavy.
3. Specifikace díla je dána:
a) touto smlouvou a jejími přílohami,
b) Výzvou k podání nabídek v podlimitní veřejné zakázce pod názvem Rekonstrukce otopného systému a systému měření a regulace v Nemocnici Nové Město na Moravě ze dne 4.5.2021 (dále jen „Výzva“)
c) Dokumentací k realizaci díla složené z dílčích dokumentací k provedení stavby, které byly přílohami č. 1a) až 1d) Výzvy:
· Úprava předávacích míst dálkového vytápění v Nemocnici Nové Město na Moravě
· strojní část zpracovaná XXXX, Slovanská 151/96, Vyškov;
· Úprava předávacích míst dálkového vytápění v Nemocnici Nové Město na Moravě
· měření a regulace zpracovaná firmou DATEL ELEKTRO s. r. o. se sídlem sportovní 251, 592 14 Nové Veselí;
· Výměna otopných těles - ředitelství v Nemocnici Nové Město na Moravě zpracovaná XXXX, Slovanská 151/96, Vyškov;



• Měření spotřeby tepla objektu ředitelství Nemocnice Nové Město na Moravě zpracovaná firmou DATEL ELEKTRO s. r. o. se sídlem sportovní 251, 592 14 Nové Veselí
(dále také „Dokumentace k realizaci díla“)
d) stavebními rozpočty - oceněnými výkazy výměr (přílohy č. 1 až č. 4 této smlouvy).
4. Dílo musí být zhotoveno v souladu s technologickými předpisy, ustanoveními příslušných norem a v předepsané kvalitě, řádně a včas.
5. Zhotovitel se zavazuje dílo na vlastní nebezpečí a náklady zhotovit, předat dílo objednateli a převést na něj vlastnické právo k dílu.
6. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu díla.
7. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu této smlouvy.
8. Zhotovitel prohlašuje, že se plně obeznámil s Dokumentací k realizaci díla, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.
9. Tato smlouva se uzavírá dle cenové nabídky, kterou zhotovitel vypracoval na základě Výzvy objednatele a kterou objednatel následně odsouhlasil.
Článek 2.
Místo způsob a doba plnění, termín dokončení díla
1. Místo plnění: objekty v areálu objednatele na výše uvedené adrese.
2. Způsob plnění: Zhotovitel se zavazuje provést toto dílo v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě bez vad a nedodělků v určeném čase a místě plnění, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
3. Doba plnění díla:
Realizace předmětu díla započne po nabytí účinnosti smlouvy dle ust. čl. 14 odst. 15 této smlouvy. Dílo musí být dokončeno nejpozději do 4 kalendářních týdnů od nabytí účinnosti smlouvy dle ust. čl. 14 odst. 15 této smlouvy.
Dokončením díla se rozumí předání díla objednateli v místě plnění po přezkoušení jeho funkčnosti a dále předání nezbytných dokladů dle článku 7 této smlouvy.
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Termín dokončení díla může být přiměřeně prodloužen:
a) vzniknou-li v průběhu provádění díla objektivní překážky či důvody na straně objednatele (zejména klimatické podmínky či provozní důvody)
b) jestliže přerušení prací bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. „vyšší moc“), podle čl. 11 této smlouvy
c) v případě výskytu víceprací či méněprací, které nemohly být objednatelem předvídány
d) v případě nedostatku součinnosti objednatele podle čl. 5 této smlouvy
4. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že i v případech dle odst. 3. tohoto článku vyvinou maximální úsilí k dodržení původního termínu dokončení díla.





Článek 3
Práva a povinnosti objednatele
1. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do místa plnění za účelem provedení přípravy realizace sjednaného díla v potřebném předstihu dle předchozí dohody.
2. Objednatel se zavazuje seznámit zástupce (zaměstnance) zhotovitele s interními předpisy místa plnění díla, jejichž znalost je nutná pro řádné, včasné a bezpečné provedení díla.
3. Veškeré práce související s prováděním díla budou koordinovány dle požadavku objednatele s ohledem na nepřetržitý provoz nemocnice.
4. Objednatel se zavazuje spolupracovat dohodnutým způsobem při vlastním provádění díla dle pokynů zhotovitele nebo jím pověřených zaměstnanců a poskytnout potřebnou součinnost dle čl. 5 této smlouvy.
5. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo dle této smlouvy a potvrdit jeho převzetí písemnou formou zhotoviteli dle článku 7 této smlouvy a na základě zhotovitelem vystavené faktury zaplatit mu sjednanou cenu díla způsobem sjednaným dle článku 6 této smlouvy.
6. Objednatel je oprávněn za přítomnosti zhotovitele průběžně kontrolovat provádění předmětu díla podle této smlouvy - po dobu provádění díla je zhotovitel povinen umožnit objednateli kontrolu díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními či zákonnými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla. Odstranění těchto vad je uplatňováno formou oboustranně stvrzeného zápisu, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat na své náklady nápravu.
Článek 4
Práva a povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě podle podkladů předaných od objednatele a v dohodnuté lhůtě a kvalitě bez vad a nedodělků jej předat objednateli. V případě, že se v podkladech, předaných objednatelem zhotoviteli, vyskytnou vady, zavazuje se zhotovitel na tuto skutečnost neprodleně písemně upozornit objednatele. Po dobu výskytu a odstranění vad takto zjištěných není zhotovitel v prodlení s plněním předmětu díla.
2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že předané podklady jsou obchodním tajemstvím objednatele, že je povinen je chránit a k jeho ochraně zavázat i osoby (zaměstnance), které použije ke zhotovení díla podle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen předcházet škodám, zejména na technologických zařízeních a dalším majetku objednatele. Pokud zhotovitel poškodí technologické zařízení nebo jiný majetek objednatele, musí provést na vlastní náklad jejich opravy nebo uhradit vzniklé škody.
4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení, nezbytné pro provedení díla včetně zabezpečení zařízení a zavazuje se v průběhu provádění díla udržovat v místě díla pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla, provést konečný úklid a vyklizení prostor v místě díla a po celou dobu realizace díla jej mít řádně zabezpečené proti úniku prachu. Veškeré tyto činnosti jsou obsaženy v ceně díla.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné zákony, předpisy a nařízení týkající se bezpečnosti práce, požární ochrany, hygieny apod. Zaměstnanci zhotovitele, kteří se budou podílet na realizaci díla, jsou povinni používat při práci ochranné prostředky a pomůcky.






6. Zhotovitel se zavazuje pravidelně informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla.
7. Zhotovitel je povinen dílo před jeho předáním a převzetím objednatelem řádně překontrolovat a vyzkoušet. Zkoušky tvořící součást zhotovovaného díla provádí zhotovitel na vlastní náklady. Zkoušky vyžádané objednatelem mimo standardně prováděné zkoušky hradí objednatel.
8. Zhotovitel prohlašuje, že věcné plnění této smlouvy nemá právní vady a není zatíženo právy třetích osob.
9. Zhotovitel je povinen zajistit servisní podporu na dodaném plnění i po skončení záruky za dílo dle čl. 8 této smlouvy, a to minimálně po dobu 5 roků po skončení záruky.
10. Zhotovitel je povinen být pojištěn v dostatečném rozsahu pro případné škody, související se zhotovením díla. Proto je povinen mít po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v min. pojistné výši 1 mil. Kč.
11. Aspekty odpovědného zadávání
a) Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet. Zhotovitel se proto zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a z.č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy.
b) Zhotovitel se zavazuje při své činnosti v maximální míře naplňovat požadavky, vyplývající z usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 č. 531, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, které zohledňuje sociální resp. širší společenské a zejména také enviromentální aspekty směřující k prospěchu pro společnost a ekonomiku a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí - viz https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAAPNEQ20J .
c) V rámci plnění předmětu smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství zejména zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a také zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který řeší obaly a likvidaci odpadu z obalů. Při realizaci předmětu smlouvy se zhotovitel tedy zavazuje zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provést odvoz a řádnou ekologickou likvidaci všech odpadů a obalů vzniklých při činnostech zhotovitele u objednatele. Náklady na tyto činnosti jsou zahrnuty v ceně za předmět smlouvy uvedené v čl. 6 odst. 1 této smlouvy.





d) Zhotovitel se zavazuje kdykoliv v průběhu plnění poskytnout objednateli na základě jeho žádosti doklady a údaje týkající se jeho činnosti ve smyslu prokázání naplňování shora uvedených sociálních a enviromentálních aspektů odpovědného zadávání.
Článek 5
Součinnost objednatele
1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při plnění předmětu díla nezbytnou součinnost, spočívající zejména v umožnění přístupu do místa plnění díla, příp. využití přívodu elektrického proudu.
2. Objednatel předá zhotoviteli prostory k realizaci díla do 5 dnů po nabytí účinnosti smlouvy dle čl. 14 odst. 15 této smlouvy, pokud nebude oboustranně písemně dohodnuto jinak. Plocha bude vymezena dle požadavku zhotovitele v takovém rozsahu, aby nedošlo k ohrožení osob a materiálu v okolí.
Článek 6
Cena díla a platební podmínky
1. Celková cena díla podle této smlouvy je stanovena pevnou částkou ve výši:
2 126 478,- Kč bez DPH
(slovy: dvamilionyjednostodvacetšesttisícčtyřistasedmdesátosm korun českých)
tj. 2 573 038,- Kč s DPH
(slovy: dvamilionypětsetsedmdesáttřitisíctřicetosm korun českých)
Stanovená cena v sobě zahrnuje všechny dohodnuté dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého díla specifikovaného touto smlouvou včetně odstranění veškerých vad, které se vyskytnou v průběhu předání díla, jakož i v záruční době. Cena díla může být změněna v případě, že dojde k vícepracím a méněpracím prokazatelně požadovaných objednatelem. Práce související s dodržením technologických a pracovních postupů zabezpečujících realizaci díla podle této smlouvy nemají charakter víceprací. Pokud zhotovitel provede některé z výše uvedených prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
2. Cena díla může být změněna:
a) v případě, že dojde k vícepracím a méněpracím prokazatelně požadovaných a písemně odsouhlasených objednatelem.
b) v případě, že dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám daňových předpisů - zákonných sazeb upravujících výši DPH; smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH nebudou uzavírat písemný dodatek k této smlouvě o změně výše ceny a DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. Objednatel je plátcem DPH.
4. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečněna takto: fakturace bude provedena na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací. Faktura dle soupisu 





provedených prací bude vystavená po předání nebo částečném předání díla. Faktura bude předána zástupcem zhotovitele při podpisu předávacího protokolu, nebo zaslána objednateli poštou. Smluvní splatnost faktury se sjednává do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Objednatel je oprávněn vrátit vadný daňový doklad dodavateli, a to až do lhůty splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou ceny plnění. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného daňového dokladu objednateli.
5. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
7. Objednatel neposkytuje zhotoviteli během realizace díla žádné zálohové platby.
Článek 7
Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel vyzve písemně (e-mailem/faxem) zástupce objednatele alespoň dva kalendářní dny před sjednaným termínem předání díla podle čl. 2 k převzetí dokončeného díla. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít.
2. Zhotovitel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré protokoly, revizní zprávy, certifikáty a atesty tak, aby bylo možno provést úspěšné převzetí díla. Pokud je pro řádné uvedení předmětu díla do provozu a jeho provozování nezbytné zajistit veřejnoprávní rozhodnutí a povolení, zajistí toto před přejímacím řízením zhotovitel.
3. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán písemný předávací protokol s uvedením průběhu a výsledku zkoušek souvisejících s dílem, případných vad díla a podmínek jejich odstranění.
4. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě.
5. Na provedené dílo budou zpracovány a při předání díla předány:
a) soupis provedených prací
b) dokumentace skutečného provedení nových předávacích stanic a nového systému MaR včetně silové části
c) předávací protokol, jehož obsahem bude zejména zhodnocení kvality a kompletnosti díla, popis případně zjištěných vad a nedodělků, jakož i způsob a termíny jejich odstranění a jednoznačný projev vůle smluvních stran, že dílo jako celek předávají a přebírají. Přílohou předávacího protokolu bude protokol o zaškolení obsluhy.
6. Spolu s předáním díla předá zhotovitel objednateli 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD/ USB Flash:






a) prohlášení o shodě na dodané zboží/výrobky,
b) veškeré doklady, které jsou potřebné k používání a provozu díla a které osvědčují legislativní technické požadavky na předmět plnění - minimálně instrukce a návody k obsluze a údržbě instalovaných částí díla v českém jazyce, revizní zprávy (minimálně elektro), záruční listy, příslušné certifikáty, atesty, prohlášení o shodě (CE certifikáty) osvědčující, že výrobky jsou vyrobeny v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN a jinými předpisy a
7. Spolu s předáním díla předá zhotovitel objednateli i veškeré příslušenství nutné pro řádné užívání a funkci díla.
8. V případě nepředložení všech dokladů, nezbytných pro provoz díla je objednatel oprávněn dílo nepřevzít.
9. Kontrolu řádného provedení díla a převzetí díla bude provádět pověřený zástupce objednatele (viz čl. 14 odst. 2).
Článek 8
Záruka na dílo
1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruční dobu v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem, a to na kompletní objem dodávky a poskytnutých prací. Počátek běhu záruční doby se počítá od okamžiku podpisu Protokolu o převzetí díla. Na předměty se záručními listy poskytuje zhotovitel záruku dle záručních listů výrobců.
2. Poskytnutá záruka znamená, že provedené dílo včetně všech dodaných předmětů v rámci díla budou po dobu uvedenou výše v odstavci 1 tohoto článku plně funkční a budou mít vlastnosti odpovídající obsahu technických norem, eventuálně dalších technických požadavků či norem, např. ČSN, EN, ISO, které se na dané dílo vztahují.
3. Servisní zásahy za účelem odstranění závad a obnovení funkčnosti díla nebo jeho jednotlivých částí bude zhotovitel provádět u objednatele v následujících časových relacích:
· nástup na opravu do 2 pracovních dnů od nahlášení;
· max. lhůta na odstranění závady od nástupu na opravu bez potřeby dodání náhradních dílů - 2 pracovní dny od nástupu na opravu;
· max. lhůta na odstranění závady od nástupu na opravu při potřebě dodání náhradních dílů pro zprovoznění - 30 kalendářních dnů od nástupu na opravu.
Při nedodržení shora uvedených lhůt pro odstranění závady ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn vymáhat na zhotoviteli smluvní pokutu dle článku 10 odst. 6 této smlouvy i škodu vzniklou nemožností užívání díla nebo jeho jednotlivých součástí.
Článek 9
Vady díla a podmínky reklamace
1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků a ručí za úplné, kvalitní provedení a funkci předmětu smlouvy v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
2. Za vady díla zjištěné po předání a převzetí díla odpovídá zhotovitel v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem.




3. V případě, že objednatel zjistí při předání a převzetí díla vady či nedodělky díla, bude tato skutečnost řešena postupem uvedeným níže.
4. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu zjištěné vady díla písemně oznámit (reklamovat) zhotoviteli. V oznámení (reklamaci) objednatel vady popíše a uvede, jak se projevují. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení díla, jakož i na vady díla způsobené jeho nesprávným používáním nebo používáním k účelu, k němuž nebylo vyrobeno nebo testováno.
5. Zhotovitel je povinen se bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace) písemně vyjádřit k objednatelem uplatněným a popsaným vadám. Ve svém stanovisku zhotovitel vady buď uzná, nebo sdělí, z jakého důvodu je odmítá uznat. Uznaná reklamace vady bude odstraněna ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od doručení písemného oznámení (reklamace) zhotoviteli.
6. Pokud se zhotovitel bez zbytečného odkladu nevyjádří k oznámení vad (reklamaci) objednatele, je objednatel oprávněn nechat odstranit vady třetí osobou. V této souvislosti má objednatel vůči zhotoviteli mimo práv uvedených v občanském zákoníku i právo na náhradu nákladů spojených s odstraněním vad prostřednictvím třetí osoby. Podmínkou je, že se jedná o náklady prokazatelně a odůvodněně vynaložené.
Článek 10
Smluvní pokuty a majetkové sankce
1. Při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý započatý den prodlení, až do předání a převzetí celého díla.
2. V případě, že objednatel nedodrží dobu splatnosti faktur dle čl. 6 odst. 4 této smlouvy, má zhotovitel právo požadovat úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky, a to za každý den prodlení.
3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením místa realizace díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení. Toto prodlení začne běžet třetím dnem od dokončení díla.
4. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůty stanovené pro postup při odstraňování reklamačních vad nebo lhůty pro odstranění kterékoliv reklamační vady uvedené v článku 9 odst. 5 je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení s prováděním úkonů k odstranění reklamačních vad nebo s odstraněním kterékoliv reklamační vady, a to ve vztahu ke každé reklamační vadě zvlášť.
5. V případě porušení povinností zhotovitele uvedených v článku 4 odst. 5 a odst. 11 písm.
c) , ze kterých vznikne objednateli škoda (např. finanční pokuta) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu v plné výši vzniklé škody.
6. V případě porušení povinností zhotovitele uvedených v článku 8 odst. 3 má objednatel kromě práva na náhradu vzniklé škody možnost požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení sjednané povinnosti.
7. V případě porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. 13 této smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé jednotlivé porušení sjednané povinnosti.







8. Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující výši smluvní pokuty (smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku). Zaplacením smluvní pokuty dále není dotčena povinnost zhotovitele splnit závazky vyplývající z této smlouvy.
9. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této informační povinnosti zakládá druhé smluvní straně právo na náhradu škody.
Článek 11
Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako například živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, či jinak významné události, na jejichž podkladě bude zhotovitel ze zákona či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla.
2. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran odpovídajících vzniklé situaci. O vzniku takových okolností jsou smluvní strany povinny vzájemně se neprodleně informovat a učinit neprodlené opatření k omezení vzniku možných škod.
3. Stane-li se plnění v důsledku zásahu vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy o dílo z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala právo od této smlouvy písemně odstoupit.
Článek 12
Odstoupení od smlouvy
1. Zhotovitel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neuhradí své závazky vůči zhotoviteli ani do 10 pracovních dnů po doručení písemného upozornění na prodlení s úhradou faktury.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy, které je založeno následujícími skutečnostmi:
a. zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla více jak 5 dnů od smluveného termínu dokončení díla,
b. kvalita prací a dodávek nebude odpovídat příslušným normám a předpisům,
c. dílo bude vykazovat vady, které budou podstatným způsobem ztěžovat či znemožňovat jeho užívání (provoz).
d. v souvislosti s plněním účelu smlouvy dojde ke spáchání trestného činu.
3. Odstoupení od smlouvy ve shora uvedených případech je účinné 3. kalendářní den následujícím po dni, ve kterém bylo písemné odstoupení doručeno zhotoviteli.








Článek 13
Mlčenlivost
1. V průběhu plnění předmětu této smlouvy může zhotovitel přijít do styku s důvěrnými informacemi týkající se objednatele, jeho zaměstnanců či pacientů
· mající povahu osobních údajů identifikovatelných fyzických osob, obchodních údajů, či údajů o jiných právních a faktických vztazích objednatele,
· které zhotovitel obdržel či obdrží, a to ať již písemně, ústně, v elektronické či jiné formě, a to na jakémkoli nosiči, na němž takováto informace může být nahrána nebo uložena.
2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které jsou či se stanou veřejně přístupnými a mohou být kýmkoli získány bez nutnosti vyvinout větší úsilí za předpokladu, že nejsou získány jako důsledek protiprávního jednání.
3. V případě pochybností sdělí objednatel na žádost zhotovitele, zda informaci považuje za důvěrnou. Nepožádal-li zhotovitel o toto sdělení, má se v případě pochybností za to, že informace je důvěrná.
4. Zhotovitel zajistí přenesení povinnosti mlčenlivosti v plném rozsahu této smlouvy na své zaměstnance i jakékoli další osoby v právním či faktickém vztahu k objednateli, které se budou na realizaci předmětu smlouvy podílet. To platí i pro ostatní povinnosti uložené touto smlouvou.
5. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pravidla a zásady zpracování a ochrany osobních údajů identifikovatelných fyzických osob podle Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
6. Ustanovení tohoto článku se vztahují jak na období platnosti této smlouvy, tak na období po jejím ukončení.
Článek 14
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá dle objednatelem odsouhlasené cenové nabídky vypracované zhotovitelem na základě výzvy objednatele.
2. Pověřenými zástupci smluvních stran:
a) ke kontrole a převzetí díla jsou:
Za objednatele: XXXX, technický náměstek;
Tel./e-mail: XXXX/ XXXX
Za zhotovitele: XXXX, technik střediska realizace Tel./email
XXXX, XXXX
Výše uvedení zástupci smluvních stran jsou oprávněni ke všem úkonům nezbytným ke kontrole díla a jeho převzetí s výjimkou provádění změn této smlouvy. Tito zástupci mohou určit své další spolupracovníky k zajištění dílčích činností s vymezením jejich kompetencí a pravomocí. V případě změny oprávněného zástupce jsou smluvní strany povinny tuto změnu neprodleně oznámit druhé smluvní straně.






b) k servisnímu zajištění:
Za objednatele: XXXX, vedoucí oddělení údržby a energetiky;
Tel./e-mail: XXXX/ XXXX
Za zhotovitele: XXXX, technik střediska realizace Tel./email
XXXX, XXXX
Výše uvedení zástupci smluvních stran jsou oprávněni ke všem úkonům nezbytným k servisnímu zajištění dodaného předmětu díla s výjimkou provádění změn této smlouvy. Tito zástupci mohou určit své další spolupracovníky k zajištění dílčích činností s vymezením jejich kompetencí a pravomocí. V případě změny oprávněného zástupce jsou smluvní strany povinny tuto změnu neprodleně oznámit druhé smluvní straně.
3. V případě rozšíření rozsahu prací dle čl. 2. odst 3. písm. a) a c) bude smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, v němž se vymezí rozsah těchto prací, doba jejich provedení a jejich cena.
4. Ustanovení této smlouvy lze měnit, doplňovat či rušit pouze formou písemných číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků, které se stávají nedílnou součástí této smlouvy.
5. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, na objednatele přechází předáním a převzetím díla.
6. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem.
7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.
8. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména, že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
9. Pohledávky vyplývající ze smlouvy lze převést na jinou osobu jen s předchozím souhlasem druhé smluvní strany.
10. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou cestou, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či jejích členů. Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporů mezi smluvními stranami, smluvní strany se dohodly, že všechny spory, vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou řešeny prostřednictvím věcně a místně příslušných soudů.
11. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu a včetně všech případných dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení
elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv.
12. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží zhotoviteli. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
13. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy případně i podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
15. Jakákoliv změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou smluvní stranou.
16. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
17. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz svého souhlasu s jejím obsahem ji podepisují.
V Novém Městě na Moravě, dne: 27.05.2021                          V	Brně dne. 25.05.2021
Objednatel:
XXXX
XXXX
XXXX
Zhotovitel:
XXXX
XXXX

XXXX
 ředitelka nemocnice
XXXX
 jednatel společnosti
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Přílohy:
Příloha č. 1 - Výkaz výměr k části Úprava předávacích míst dálkového vytápění v Nemocnici Nové Město na Moravě - strojní část
Příloha č. 2 - Výkaz výměr k části Úprava předávacích míst dálkového vytápění v Nemocnici Nové Město na Moravě - měření a regulace
Příloha č. 3 - Výkaz výměr k části Výměna otopných těles - ředitelství v Nemocnici Nové Město na Moravě
Příloha č. 4 - Výkaz výměr k části Měření spotřeby tepla objektu ředitelství Nemocnice Nové Město na Moravě 
Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů
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[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]REKAPITULACE STAVBY
	Kód:
	20-453

	Stavba:
	Úprava předávacích míst dálkového vytápění v Nemocnici Nové město na Moravě



KSO:CC-CZ:
Datum: 19.5.2021
IČ:
DIČ:
IČ:	09201793
DIČ:	CZ09201793
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Amper Industry, s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	1 223 785,20

	
	Sazba daně
	
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	
	1 223 785,20
	256 994,90

	snížená
	15,00%
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	1 480 780,10



ZpracovatelProjektant

Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

Objednavatel
Uchazeč

Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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	Kód:
	20-453

	Stavba:
	Úprava předávacích míst dálkového vytápění v Nemocnici Nové město na Moravě

	Místo:
	Datum: 19.5.2021

	Zadavatel:
	Projektant:

	Uchazeč:
	Amper Industry, s.r.o.	Zpracovatel:


Kód
Popis
Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

	20-453-01
	Chirurgie - hlavní přívod
	350 761,00
	424 420,80

	20-453-02
	Chirurgie - RS1 a RS2
	452 812,50
	547 903,10

	20-453-03
	ODN1
	199 219,00
	241 055,00

	20-453-04
	ODN2 a ODN3
	220 992,70
	267 401,20


1 223 785,20
1 480 780,10

Stavba:
Úprava předávacích míst dálkového vytápění v Nemocnici Nové město na Moravě
Objekt:
20-453-01 - Chirurgie - hlavní přívod
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:
	19.5.2021

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	09201793

	Amper Industry, s.r.o.
	DIČ:
	CZ09201793

	Projektant:
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
Poznámka:
	IČ:
DIČ:
	




	Cena bez DPH
	
	
	
	350 761,00

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	350 761,00
	
	21,00%
	73 659,80

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	424 420,80



ZpracovatelProjektant

Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

Objednavatel
Uchazeč

Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

Stavba:
Úprava předávacích míst dálkového vytápění v Nemocnici Nové město na Moravě
Objekt:
20-453-01 - Chirurgie - hlavní přívod
	Místo:
	Datum:
	19.5.2021

	Zadavatel:
	
	Projektant:
	

	Uchazeč:
	Amper Industry, s.r.o.
	Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	
	Cena celkem [CZK]




	Náklady ze soupisu prací
	350 761,00

	PSV - Práce a dodávky PSV
	332 041,00

	732 - Ústřední vytápění - strojovny
	269 029,50

	734 - Ústřední vytápění - armatury
	63 011,50

	ost - Ostatní
	18 720,00


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
Úprava předávacích míst dálkového vytápění v Nemocnici Nové město na Moravě
Objekt:
20-453-01 - Chirurgie - hlavní přívod
PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	Místo:
	Datum: 19.5.2021

	Zadavatel:
	Projektant:

	Uchazeč: Amper Industry, s.r.o.
	Zpracovatel:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Náklady soupisu celkem350 761,00
332 041,00

[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]D PSV	Práce a dodávky PSV
	1
	M
	732009000
	Vysoce účinné oběhové čerpadlo s automatickou regulací náhrada WILO TOP S 80/10, PN10, 230 V
	kus
	4,000
	64 030,72
	256 122,90

	
	VV
	
	1+1+1+1
	
	4,000
	
	

	2
	K
	732420815
	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 80
	kus
	4,000
	320,00
	1 280,00

	
	VV
	
	1+1+1+1
	
	4,000
	
	

	3
	K
	732429228
	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 80 jednodílné
	soubor
	4,000
	1 920,00
	7 680,00


D 732 Ústřední vytápění - strojovny
269 029,50

VV 1+1+1+1 4,000
	4
	K
	732890801
	Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,112
	2 080,00
	233,00

	
	VV
	
	0,112
	
	0,112
	
	

	5
	K
	998732201
	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m
	%
	1,000
	3 713,60
	3 713,60




D 734 Ústřední vytápění - armatury 63 011,50
	6
	M
	734009000
	Mezipřírubová uzavírací klapka DN 80
	kus
	8,000
	2 587,68
	20 701,40

	
	VV
	
	4+4
	
	8,000
	
	

	7
	M
	734009001
	Mezipřírubová zpětná klapka DN 80
	kus
	4,000
	2 026,72
	8 106,90

	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	

	8
	K
	734100812
	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100
	kus
	12,000
	240,00
	2 880,00



	VV
	"UK 80" 8
	8,000

	VV
	"ZK 80" 4
	4,000

	VV
	Součet
	12,000



	9
	K
	734109216
	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 80
	soubor
	12,000
	1 280,00
	15 360,00

	
	VV
	
	"UK80" 8
	
	8,000
	
	

	
	VV
	
	"ZK80" 4
	
	4,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	12,000
	
	

	10
	K
	734172117
	Mezikus přírubový bez protipřírub z ocelových trubek hladkých jednoznačný DN 80
	soubor
	4,000
	3 680,00
	14 720,00

	
	VV
	
	"Pro dorovnání výšky k napojení na stávající rozvod" 4
	
	4,000
	
	

	11
	K
	734890801
	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,468
	800,00
	374,40

	
	VV
	
	0,468
	
	0,468
	
	

	12
	K
	998734201
	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m
	%
	1,000
	868,80
	868,80




D ost Ostatní 18 720,00
	13
	K
	100100100
	Vypouštění stávajícího systému
	soubor
	1,000
	3 040,00
	3 040,00

	14
	K
	100100101
	Napouštění stávajícho systému, proplach, odvzdušnění
	soubor
	1,000
	4 800,00
	4 800,00

	15
	K
	100100102
	Spolupráce s ostatními profesemi
	hod
	6,000
	480,00
	2 880,00

	16
	K
	100100103
	Předávací dokumentace, projektová dokumentace skutečného provedením, doklady
	soubor
	1,000
	4 800,00
	4 800,00

	17
	K
	100100104
	Likvidace demontovanáho materiálu vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení
	soubor
	1,000
	3 200,00
	3 200,00




Stavba:
Úprava předávacích míst dálkového vytápění v Nemocnici Nové město na Moravě
Objekt:
20-453-02 - Chirurgie - RS1 a RS2
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:
	19.5.2021

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	09201793

	Amper Industry, s.r.o.
	DIČ:
	CZ09201793

	Projektant:
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
Poznámka:
	IČ:
DIČ:
	




	Cena bez DPH
	
	
	
	452 812,50

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	452 812,50
	
	21,00%
	95 090,60

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	547 903,10



ZpracovatelProjektant

Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

Objednavatel
Uchazeč

Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

Stavba:
Úprava předávacích míst dálkového vytápění v Nemocnici Nové město na Moravě
Objekt:
20-453-02 - Chirurgie - RS1 a RS2
Místo:
Datum:
19.5.2021
Zadavatel:
Uchazeč:
Amper Industry, s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Náklady ze soupisu prací452 812,50

[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]PSV - Práce a dodávky PSV	411 212,50
	713 - Izolace tepelné
	14 078,10

	732 - Ústřední vytápění - strojovny
	113 831,70

	733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	102 185,60

	734 - Ústřední vytápění - armatury
	173 593,90

	767 - Konstrukce zámečnické
	6 659,20

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	864,00

	ost - Ostatní
	41 600,00


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
Úprava předávacích míst dálkového vytápění v Nemocnici Nové město na Moravě
Objekt:
20-453-02 - Chirurgie - RS1 a RS2
PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	Místo:
	Datum: 19.5.2021

	Zadavatel:
	Projektant:

	Uchazeč: Amper Industry, s.r.o.
	Zpracovatel:
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[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Náklady soupisu celkem452 812,50
411 212,50

[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]D PSV	Práce a dodávky PSV11
K
732890801
Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m
t
0,126
2 080,00
262,10

VV

0,126

0,126


12
K
998732201
Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m
%
1,000
1 670,40
1 670,40

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

	D
	713
	Izolace tepelné
	14 078,10

	1
	K
	713009000
	Demontáž izolace
	m
	40,000
	48,00
	1 920,00

	
	VV
	
	"na potrubí DN 50" 28
	
	28,000
	
	

	
	VV
	
	"na potrubí DN 65" 12
	
	12,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	40,000
	
	



	2
	M
	713009000
	Izolace z minerální vaty s Al. folií pro potrubí DN 50 tl. 40 mm
	m
	18,000
	120,90
	2 176,10

	
	VV
	
	18
	
	18,000
	
	

	3
	M
	713009001
	Izolace z minerální vaty s Al. folií pro potrubí DN 65 tl. 50 mm
	m
	18,000
	223,71
	4 026,80

	
	VV
	
	18
	
	18,000
	
	

	4
	K
	713009001
	Montáž izolace s Al. folií
	m
	36,000
	160,00
	5 760,00


VV 18+18 36,000

	5
	K
	998713201
	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m
	%
	1,000
	195,20
	195,20

	D 732 Ústřední vytápění - strojovny 113 831,70

	6
	M
	732009000
	Vysoce účinné oběhové čerpadlo s automatickou regulací výkonu pro topné systémy, el. připojení 230 V, 50 Hz, náhrada za WILO TOP RS 30/10, PN10, provedení závitové
	kus
	2,000
	25 027,20
	50 054,40

	VV 2 2,000

	7
	M
	732009001
	Vysoce účinné oběhové čerpadlo s automatickou regulací výkonu pro topné systémy, el. připojení 230 V, 50 Hz, náhrada za WILO TOP S 40/7, PN10, provedení závitové
	kus
	3,000
	17 921,60
	53 764,80


VV 3 3,000

	8
	K
	732420812
	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40
	kus
	6,000
	240,00
	1 440,00

	
	VV
	
	"DN 32" 2
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	"DN 40" 4
	
	4,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	

	9
	K
	732429215
	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32
	soubor
	2,000
	1 280,00
	2 560,00

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	10
	K
	732429815
	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 40
	soubor
	3,000
	1 360,00
	4 080,00


VV 3 3,000

	13
	K
	733120819
	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3
	m
	28,000
	64,00
	1 792,00

	
	VV
	
	"DN 50" 28
	
	28,000
	
	

	14
	K
	733120826
	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89
	m
	12,000
	80,00
	960,00

	
	VV
	
	"DN65" 12
	
	12,000
	
	

	15
	K
	733111118
	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50
	m
	18,000
	707,20
	12 729,60


D 733
102 185,60

VV 18 18,000
	16
	K
	733121222
	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2
	m
	18,000
	910,40
	16 387,20

	
	VV
	
	18
	
	18,000
	
	

	17
	K
	733190108
	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50
	m
	18,000
	12,80
	230,40

	
	VV
	
	18
	
	18,000
	
	

	18
	K
	733190225
	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0
	m
	18,000
	14,40
	259,20




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
	
	18
	
	18,000
	
	

	19
	K
	733191823
	Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků
	kus
	20,000
	48,00
	960,00

	
	VV
	
	"DN50" 14
	
	14,000
	
	

	
	VV
	
	"DN65" 6
	
	6,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	20,000
	
	

	20
	K
	733200200
	Úprava potrubí DN 80 - změna napojení
	soubor
	2,000
	3 840,00
	7 680,00


VV 2 2,000
21
K
733200201
Napojení na stávající potrubí DN 50
soubor
8,000
3 648,00
29 184,00

VV

8

8,000
0

22
K
733200202
Napojení na stávající potrubí DN 65
soubor
8,000
3 776,00
30 208,00

VV

8

8,000


23
K
733890801
Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m
t
0,240
1 600,00
384,00

VV

0,240

0,240


24
K
998733201
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m
%
1,000
1 411,20
1 411,20

D 734

	25
	M
	734009000
	Mezipřírubová uzavírací klapka DN 80
	kus
	2,000
	2 587,68
	5 175,40

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	26
	M
	734009002
	Měřič tepla ultrazvukový přírubový, 2x jímka (umístění do zpátečky), DN 50, Qn 15 m3/hod, datový výstup M- bus, síťové napájení 230 V
	kus
	2,000
	28 653,44
	57 306,90

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	27
	M
	734009003
	Kulový kohout DN 50
	kus
	10,000
	794,64
	7 946,40

	
	VV
	
	10
	
	10,000
	
	

	28
	M
	734009004
	Kulový kohout DN 65
	kus
	10,000
	1 791,68
	17 916,80

	
	VV
	
	10
	
	10,000
	
	

	29
	M
	734009005
	Filtr DN 50
	kus
	2,000
	584,03
	1 168,10

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	30
	M
	734009006
	Filtr DN 65
	kus
	2,000
	1 223,38
	2 446,80

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	31
	M
	734009007
	Zpětná klapka DN 50
	kus
	2,000
	539,07
	1 078,10

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	32
	M
	734009008
	Zpětná klapka DN 65
	kus
	2,000
	1 832,16
	3 664,30

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	33
	M
	734009009
	3-cestný směšovací ventil závitový DN 40, kvs 16 (pohon dodávkou profese MaR)
	kus
	2,000
	1 792,00
	3 584,00

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	34
	M
	734009010
	3-cestný směšovací ventil závitový DN 40, kvs 25 (pohon dodávkou profese MaR)
	kus
	2,000
	2 896,32
	5 792,60

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	35
	M
	734009011
	Vypouštěcí kulový kohout DN 15
	kus
	14,000
	77,98
	1 091,80

	
	VV
	
	14
	
	14,000
	
	

	36
	M
	734009012
	Vyvažovací ventil s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN 40
	kus
	2,000
	3 857,70
	7 715,40

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	37
	M
	734009013
	Vyvažovací ventil s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN 50
	kus
	2,000
	4 926,75
	9 853,50

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	38
	K
	734100821
	Demontáž armatury přírubové se třemi přírubami do DN 50
	kus
	4,000
	160,00
	640,00

	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	

	39
	K
	734109216
	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 80
	soubor
	2,000
	1 600,00
	3 200,00

	
	VV
	
	"UK80" 2
	
	2,000
	
	

	40
	K
	734109314
	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25
40 DN 50
	soubor
	2,000
	1 280,00
	2 560,00

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	41
	K
	734200200
	Manometr s trojcestným kohoutem
	kus
	8,000
	1 569,89
	12 559,10

	
	VV
	
	8
	
	8,000
	
	

	42
	K
	734200201
	Teploměr 0-120°C
	kus
	8,000
	600,93
	4 807,40

	
	VV
	
	8
	
	8,000
	
	

	43
	K
	734200811
	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2
	kus
	8,000
	32,00
	256,00

	
	VV
	
	8
	
	8,000
	
	

	44
	K
	734200824
	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2
	kus
	26,000
	128,00
	3 328,00

	
	VV
	
	26
	
	26,000
	
	

	45
	K
	734205824
	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2 1/2
	kus
	8,000
	160,00
	1 280,00

	
	VV
	
	8
	
	8,000
	
	

	46
	K
	734209103
	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2
	kus
	14,000
	64,00
	896,00

	
	VV
	
	14
	
	14,000
	
	

	47
	K
	734209117
	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4
	kus
	2,000
	192,00
	384,00


Ústřední vytápění - armatury
173 593,90


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
	
	"RV40"2
	
	2,000
	
	

	48
	K
	734209118
	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2
	kus
	16,000
	240,00
	3 840,00

	
	VV
	
	"KK50"10
	
	10,000
	
	

	
	VV
	
	"F50"2
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	"ZK50"2
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	"RV50"2
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	16,000
	
	

	49
	K
	734209119
	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 1/2
	kus
	14,000
	288,00
	4 032,00

	
	VV
	
	"KK65"10
	
	10,000
	
	

	
	VV
	
	"F65"2
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	"ZK65"2
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	14,000
	
	

	50
	K
	734209127
	Montáž armatury závitové s třemi závity G 6/4
	kus
	2,000
	192,00
	384,00

	
	VV
	
	"3-V"1+1
	
	2,000
	
	

	51
	K
	734494213
	Návarek s trubkovým závitem G 1/2
	kus
	16,000
	491,86
	7 869,70

	
	VV
	
	16
	
	16,000
	
	

	52
	K
	734890801
	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,263
	1 600,00
	420,80

	
	VV
	
	0,263
	
	0,263
	
	

	53
	K
	998734201
	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m
	%
	1,000
	2 396,80
	2 396,80

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	6 659,20

	54
	K
	767995111
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
	kg
	27,360
	160,00
	4 377,60

	
	VV
	
	18+18/3*195/125
	
	27,360
	
	

	55
	M
	767009000
	Dodávka KDK
	kg
	27,360
	80,00
	2 188,80

	
	VV
	
	18+18/3*195/125
	
	27,360
	
	

	56
	K
	998767201
	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
	%
	1,000
	92,80
	92,80

	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	864,00

	57
	K
	783614551
	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm
	m
	18,000
	16,00
	288,00

	
	VV
	
	18
	
	18,000
	
	

	58
	K
	783614561
	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm
	m
	18,000
	32,00
	576,00

	
	VV
	
	18
	
	18,000
	
	

	
	D
	ost
	Ostatní
	
	
	
	41 600,00

	59
	K
	100100100
	Vypouštění stávajícího systému
	soubor
	1,000
	3 040,00
	3 040,00

	60
	K
	100100101
	Napouštění stávajícho systému, proplach, odvzdušnění
	soubor
	1,000
	4 800,00
	4 800,00

	61
	K
	100100102
	Spolupráce s ostatními profesemi
	hod
	12,000
	480,00
	5 760,00

	62
	K
	100100103
	Předávací dokumentace, projektová dokumentace skutečného provedením, doklady
	soubor
	1,000
	16 000,00
	16 000,00

	63
	K
	100100104
	Likvidace demontovanáho materiálu vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení
	soubor
	1,000
	4 800,00
	4 800,00

	64
	K
	100100105
	Stavební výpomoci bez zapravení
	hod
	15,000
	480,00
	7 200,00



Stavba:
Úprava předávacích míst dálkového vytápění v Nemocnici Nové město na Moravě
Objekt:
20-453-03 - ODN1
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:
	19.5.2021

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	09201793

	Amper Industry, s.r.o.
	DIČ:
	CZ09201793

	Projektant:
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
Poznámka:
	IČ:
DIČ:
	




	Cena bez DPH
	
	
	
	199 219,00

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	199 219,00
	
	21,00%
	41 836,00

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	241 055,00



ZpracovatelProjektant

Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

Objednavatel
Uchazeč


Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

Stavba:
Úprava předávacích míst dálkového vytápění v Nemocnici Nové město na Moravě
Objekt:
20-453-03 - ODN1
Místo:
Datum: 19.5.2021
Zadavatel:
Uchazeč: Amper Industry, s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Náklady ze soupisu prací199 219,00

[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]PSV - Práce a dodávky PSV	168 499,00
	713 - Izolace tepelné
	3 546,60

	732 - Ústřední vytápění - strojovny
	66 980,70

	733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	29 810,60

	734 - Ústřední vytápění - armatury
	66 745,10

	767 - Konstrukce zámečnické
	1 224,00

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	192,00

	ost - Ostatní
	30 720,00
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[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Úprava předávacích míst dálkového vytápění v Nemocnici Nové město na Moravě
Objekt:
20-453-03 - ODN1
Místo:
Datum: 19.5.2021

Zadavatel:
Uchazeč: Amper Industry, s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:


PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Náklady soupisu celkem199 219,00
168 499,00

	10
	K
	733120819
	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3
	m
	6,000
	64,00
	384,00

	
	VV
	
	"DN 50" 6
	
	6,000
	
	

	11
	K
	733120826
	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89
	m
	10,000
	80,00
	800,00

	
	VV
	
	"DN80" 10
	
	10,000
	
	

	12
	K
	733111118
	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50
	m
	10,000
	706,82
	7 068,20


[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]D PSV	Práce a dodávky PSV10
VV

	D
	713
	Izolace tepelné
	3 546,60

	1
	K
	713009000
	Demontáž izolace
	m
	16,000
	48,00
	768,00

	
	VV
	
	"na potrubí DN 50" 6
	
	6,000
	
	

	
	VV
	
	"na potrubí DN 80" 10
	
	10,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	16,000
	
	

	2
	M
	713009000
	Izolace z minerální vaty s Al. folií pro potrubí DN 50 tl. 40 mm
	m
	10,000
	112,90
	1 129,00

	
	VV
	
	10
	
	10,000
	
	



	3
	K
	713009001
	Montáž izolace s Al. folií
	m
	10,000
	160,00
	1 600,00

	
	VV
	
	10
	
	10,000
	
	

	4
	K
	998713201
	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m
	%
	1,000
	49,60
	49,60

	
	D
	732
	Ústřední vytápění - strojovny
	
	
	
	66 980,70

	5
	M
	732009001
	Vysoce účinné oběhové čerpadlo s automatickou regulací výkonu pro topné systémy, el. připojení 230 V, 50 Hz, DN 40. max. výtlak 10 m, PN 10
	kus
	2,000
	31 566,08
	63 132,20


VV 2 2,000

	6
	K
	732420812
	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40
	kus
	1,000
	320,00
	320,00

	
	VV
	
	"DN 40" 1
	
	1,000
	
	

	7
	K
	732429815
	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 40
	soubor
	2,000
	1 280,00
	2 560,00

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	8
	K
	732890801
	Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,021
	2 080,00
	43,70

	
	VV
	
	0,021
	
	0,021
	
	

	9
	K
	998732201
	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m
	%
	1,000
	924,80
	924,80


D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 29 810,60

	13
	K
	733190108
	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50
	m
	10,000
	12,80
	128,00

	
	VV
	
	10
	
	10,000
	
	

	14
	K
	733191823
	Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků
	kus
	10,000
	48,00
	480,00

	
	VV
	
	"DN50" 4
	
	4,000
	
	

	
	VV
	
	"DN80" 6
	
	6,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	10,000
	
	

	15
	K
	733191928
	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 50
	kus
	4,000
	480,00
	1 920,00

	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	

	16
	K
	733200200
	Úprava potrubí DN 80 - změna napojení
	soubor
	1,000
	3 840,00
	3 840,00

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	17
	K
	733200201
	Napojení na stávající potrubí DN 50
	soubor
	4,000
	3 648,00
	14 592,00

	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	

	18
	K
	733890801
	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,116
	1 600,00
	185,60

	
	VV
	
	0,116
	
	0,116
	
	

	19
	K
	998733201
	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m
	%
	1,000
	412,80
	412,80


10,000


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	D
	734
	Ústřední vytápění - armatury
	
	
	
	66 745,10

	20
	M
	734009000
	Mezipřírubová uzavírací klapka DN 80
	kus
	1,000
	2 587,68
	2 587,70

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	21
	M
	734009002
	Měřič tepla ultrazvukový přírubový, 2x jímka (umístění do zpátečky), DN 50, Qn 15 m3/hod, datový výstup M- bus, síťové napájení 230 V
	kus
	1,000
	28 653,44
	28 653,40

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	22
	M
	734009003
	Kulový kohout DN 50
	kus
	4,000
	794,64
	3 178,60

	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	

	23
	M
	734009005
	Filtr DN 50
	kus
	2,000
	584,03
	1 168,10

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	24
	M
	734009007
	Zpětná klapka DN 50
	kus
	2,000
	539,07
	1 078,10

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	25
	M
	734009009
	3-cestný směšovací ventil závitový DN 40, kvs 16 (pohon dodávkou profese MaR)
	kus
	2,000
	1 792,00
	3 584,00

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	26
	M
	734009011
	Vypouštěcí kulový kohout DN 15
	kus
	6,000
	77,98
	467,90

	
	VV
	
	6
	
	6,000
	
	

	27
	M
	734009012
	Vyvažovací ventil s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN 40
	kus
	2,000
	3 857,70
	7 715,40

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	28
	K
	734100822
	Demontáž armatury přírubové se třemi přírubami do DN 100
	kus
	1,000
	320,00
	320,00

	
	VV
	
	"DN65" 1
	
	1,000
	
	

	29
	K
	734109216
	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 80
	soubor
	1,000
	1 600,00
	1 600,00

	
	VV
	
	"UK80" 1
	
	1,000
	
	

	30
	K
	734109314
	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25
40 DN 50
	soubor
	1,000
	1 280,00
	1 280,00

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	31
	K
	734200200
	Manometr s trojcestným kohoutem
	kus
	2,000
	1 569,89
	3 139,80

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	32
	K
	734200201
	Teploměr 0-120°C
	kus
	4,000
	600,93
	2 403,70

	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	

	33
	K
	734200811
	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2
	kus
	7,000
	32,00
	224,00

	
	VV
	
	7
	
	7,000
	
	

	34
	K
	734200824
	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2
	kus
	4,000
	128,00
	512,00

	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	

	35
	K
	734255824
	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 3
	kus
	4,000
	192,00
	768,00

	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	

	36
	K
	734209103
	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2
	kus
	6,000
	64,00
	384,00

	
	VV
	
	6
	
	6,000
	
	

	37
	K
	734209117
	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4
	kus
	2,000
	192,00
	384,00

	
	VV
	
	"RV40"2
	
	2,000
	
	

	38
	K
	734209118
	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2
	kus
	8,000
	240,00
	1 920,00

	
	VV
VV
VV
VV
	
	"KK50"4
"F50"2
"ZK50"2
Součet
	
	4,000
2,000
2,000
8,000
	
	

	39
	K
	734209127
	Montáž armatury závitové s třemi závity G 6/4
	kus
	2,000
	192,00
	384,00


VV "3-V"1+1 2,00042
K
998734201
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m
%
1,000
921,60
921,60

Konstrukce zámečnické


	40
	K
	734494213
	Návarek s trubkovým závitem G 1/2
	kus
	8,000
	491,86
	3 934,80

	41
	K
	734890801
	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,085
	1 600,00
	136,00


VV 0,085 0,085

	43
	K
	767995111
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
	kg
	5,200
	160,00
	832,00

	
	VV
	
	10/3*195/125
	
	5,200
	
	

	44
	M
	767009000
	Dodávka KDK
	kg
	5,200
	72,00
	374,40

	
	VV
	
	10/3*195/125
	
	5,200
	
	

	45
	K
	998767201
	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
	%
	1,000
	17,60
	17,60


D 767
1 224,00

	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	192,00

	46
	K
	783614551
	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm
	m
	10,000
	19,20
	192,00

	
	VV
	
	10
	
	10,000
	
	




D ost Ostatní 30 720,00
	47
	K
	100100100
	Vypouštění stávajícího systému
	soubor
	1,000
	3 040,00
	3 040,00

	48
	K
	100100101
	Napouštění stávajícho systému, proplach, odvzdušnění
	soubor
	1,000
	4 800,00
	4 800,00

	49
	K
	100100102
	Spolupráce s ostatními profesemi
	hod
	8,000
	480,00
	3 840,00

	50
	K
	100100103
	Předávací dokumentace, projektová dokumentace skutečného provedením, doklady
	soubor
	1,000
	11 200,00
	11 200,00

	51
	K
	100100104
	Likvidace demontovanáho materiálu vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení
	soubor
	1,000
	4 000,00
	4 000,00

	52
	K
	100100105
	Stavební výpomoci bez zapravení
	hod
	8,000
	480,00
	3 840,00


PČ Typ
Kód
Popis
MJ Množství
J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Stavba:
Úprava předávacích míst dálkového vytápění v Nemocnici Nové město na Moravě
Objekt:
20-453-04 - ODN2 a ODN3
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:
	19.5.2021

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	09201793

	Amper Industry, s.r.o.
	DIČ:
	CZ09201793

	Projektant:
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
Poznámka:
	IČ:
DIČ:
	




	Cena bez DPH
	
	
	
	220 992,70

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	220 992,70
	
	21,00%
	46 408,50

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	267 401,20



ZpracovatelProjektant

Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

Objednavatel
Uchazeč


Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

Stavba:
Úprava předávacích míst dálkového vytápění v Nemocnici Nové město na Moravě
Objekt:
20-453-04 - ODN2 a ODN3
Místo:
Datum: 19.5.2021
Zadavatel:
Uchazeč: Amper Industry, s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]Náklady ze soupisu prací220 992,70

[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]PSV - Práce a dodávky PSV	184 992,70
	713 - Izolace tepelné
	7 626,50

	732 - Ústřední vytápění - strojovny
	45 888,90

	733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	29 001,10

	734 - Ústřední vytápění - armatury
	97 273,00

	767 - Konstrukce zámečnické
	4 771,20

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	432,00

	ost - Ostatní
	36 000,00
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[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Úprava předávacích míst dálkového vytápění v Nemocnici Nové město na Moravě
Objekt:
20-453-04 - ODN2 a ODN3
	Místo:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	19.5.2021

	Zadavatel:
Uchazeč:
	Amper Industry, s.r.o.
	
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ Množství	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]



[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]Náklady soupisu celkem	220 992,70
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]D PSV	Práce a dodávky PSV184 992,70

	D
	713
	Izolace tepelné
	7 626,50

	1
	K
	713009000
	Demontáž izolace
	m
	18,000
	48,00
	864,00

	
	VV
	
	"na potrubí DN 25" 5
	
	5,000
	
	

	
	VV
	
	"na potrubí DN 50" 10
	
	10,000
	
	

	
	VV
	
	"na potrubí DN 65" 1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	"na potrubí DN 80" 2
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	18,000
	
	

	2
	M
	713008000
	Izolace z minerální vaty s Al. folií pro potrubí DN 25 tl. 40 mm
	m
	5,000
	96,70
	483,50

	
	VV
	
	5
	
	5,000
	
	

	3
	M
	713009000
	Izolace z minerální vaty s Al. folií pro potrubí DN 50 tl. 40 mm
	m
	12,000
	120,90
	1 450,80

	
	VV
	
	12
	
	12,000
	
	

	4
	M
	713009001
	Izolace z minerální vaty s Al. folií pro potrubí DN 80 tl. 50 mm
	m
	5,000
	240,51
	1 202,60

	
	VV
	
	5
	
	5,000
	
	

	5
	K
	713009001
	Montáž izolace s Al. folií
	m
	22,000
	160,00
	3 520,00

	
	VV
	
	5+12+5
	
	22,000
	
	

	6
	K
	998713201
	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m
	%
	1,000
	105,60
	105,60


D 732 Ústřední vytápění - strojovny 45 888,90

	7
	M
	732009000
	Vysoce účinné oběhové čerpadlo s automatickou regulací výkonu pro topné systémy, el. připojení 230 V, 50 Hz, náhrada za WILO STAR RS 25/4, závitové provedení; DN 25 max. výtlak 6 m
	kus
	1,000
	3 714,88
	3 714,90


VV 1 1,000

	8
	M
	732009001
	Vysoce účinné oběhové čerpadlo s automatickou regulací výkonu pro topné systémy, el. připojení 230 V, 50 Hz, náhrada za WILO TOP RS 30/10, PN10
	kus
	2,000
	17 921,28
	35 842,60

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	9
	K
	732420811
	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25
	kus
	1,000
	320,00
	320,00

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	10
	K
	732420812
	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40
	kus
	2,000
	400,00
	800,00


VV "DN 40" 2 2,000

	11
	K
	732429212
	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25
	soubor
	1,000
	1 280,00
	1 280,00

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	12
	K
	732429815
	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 40
	soubor
	2,000
	1 600,00
	3 200,00

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	13
	K
	732890801
	Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,047
	2 080,00
	97,80

	
	VV
	
	0,047
	
	0,047
	
	

	14
	K
	998732201
	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m
	%
	1,000
	633,60
	633,60


D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 29 001,10

	15
	K
	733111115
	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25
	m
	5,000
	351,81
	1 759,00

	
	VV
	
	5
	
	5,000
	
	

	16
	K
	733120815
	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38
	m
	5,000
	32,00
	160,00

	
	VV
	
	"DN 25" 5
	
	5,000
	
	

	17
	K
	733120819
	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3
	m
	10,000
	64,00
	640,00

	
	VV
	
	"DN 50" 10
	
	10,000
	
	

	18
	K
	733120826
	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89
	m
	3,000
	80,00
	240,00


VV "DN65" 1 1,000


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
	
	"DN80" 2
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	

	19
	K
	733111118
	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50
	m
	12,000
	706,82
	8 481,80

	
	VV
	
	12
	
	12,000
	
	

	20
	K
	733121225
	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6
	m
	5,000
	988,54
	4 942,70

	
	VV
	
	5
	
	5,000
	
	

	21
	K
	733190107
	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40
	m
	5,000
	11,20
	56,00


D
734
Ústřední vytápění - armatury
97 273,00
31
M
734009000
Mezipřírubová uzavírací klapka DN 80
kus
2,000
2 587,68
5 175,40

VV

2

2,000


32
M
734009002
Měřič tepla ultrazvukový přírubový, 2x jímka (umístění do zpátečky), DN 50, Qn 15 m3/hod, datový výstup M- bus, síťové napájení 230 V
kus
1,000
28 653,44
28 653,40

VV

1

1,000


33
M
734109003
Kulový kohout DN 25
kus
4,000
239,36
957,40

VV

4

4,000


34
M
734009003
Kulový kohout DN 50
kus
8,000
794,64
6 357,10

VV

8

8,000


35
M
734039035
Filtr DN 25
kus
1,000
207,65
207,60

VV

1

1,000


36
M
734039005
Filtr DN 50
kus
1,000
584,03
584,00

VV

1

1,000


37
M
734029007
Zpětná klapka DN 25
kus
1,000
197,92
197,90

VV

1

1,000


38
M
734009007
Zpětná klapka DN 50
kus
1,000
539,06
539,10

VV

1

1,000


39
M
734009109
3-cestný směšovací ventil závitový DN 20, kvs 4 (pohon dodávkou profese MaR)
kus
2,000
1 638,56
3 277,10

VV

2

2,000


40
M
734009010
3-cestný směšovací ventil závitový DN 40, kvs 25 (pohon dodávkou profese MaR)
kus
2,000
2 896,32
5 792,60

VV

2

2,000


41
M
734009011
Vypouštěcí kulový kohout DN 15
kus
8,000
77,98
623,90

VV

8

8,000


42
M
734009112
Vyvažovací ventil s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN 20
kus
1,000
2 390,53
2 390,50

VV

1

1,000


43
M
734009012
Vyvažovací ventil s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN 40
kus
2,000
3 857,70
7 715,40

VV

2

2,000


44
K
734100821
Demontáž armatury přírubové se třemi přírubami do DN 50
kus
3,000
160,00
480,00

VV	"DN 20" 1	1,000
VV	"DN 40" 2	2,000
VV	Součet	3,000
45
K
734109216
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 80
soubor
2,000

2 400,00
4 800,00

VV 5 5,000
	22
	K
	733190108
	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50
	m
	12,000
	12,80
	153,60

	
	VV
	
	12
	
	12,000
	
	

	23
	K
	733190225
	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0
	m
	5,000
	14,40
	72,00

	
	VV
	
	5
	
	5,000
	
	

	24
	K
	733191823
	Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků
	kus
	7,000
	48,00
	336,00



VV	"DN50" 6	6,000
VV	"DN65" 1	1,000
VV	Součet	7,000
	25
	K
	733191828
	Odřezání držáku potrubí třmenového do D 108 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků
	kus
	2,000
	48,00
	96,00

	
	VV
	
	"DN80"2
	
	2,000
	
	

	26
	K
	733201201
	Napojení na stávající potrubí DN 25
	soubor
	2,000
	1 280,00
	2 560,00

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	27
	K
	733200201
	Napojení na stávající potrubí DN 50
	soubor
	4,000
	1 440,00
	5 760,00



VV 4 4,000
	28
	K
	733200202
	Napojení na stávající potrubí DN 80
	soubor
	2,000
	1 600,00
	3 200,00

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	29
	K
	733890801
	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,089
	1 600,00
	142,40

	
	VV
	
	0,089
	
	0,089
	
	

	30
	K
	998733201
	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m
	%
	1,000
	401,60
	401,60




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
	
	"UK80" 2
	
	2,000
	
	

	46
	K
	734109314
	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25
40 DN 50
	soubor
	1,000
	1 280,00
	1 280,00

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	47
	K
	734200200
	Manometr s trojcestným kohoutem
	kus
	8,000
	1 569,89
	12 559,10

	
	VV
	
	8
	
	8,000
	
	

	48
	K
	734200201
	Teploměr 0-120°C
	kus
	8,000
	600,93
	4 807,40

	
	VV
	
	8
	
	8,000
	
	

	49
	K
	734200811
	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2
	kus
	9,000
	32,00
	288,00

	
	VV
	
	9
	
	9,000
	
	

	50
	K
	734200822
	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1
	kus
	6,000
	80,00
	480,00

	
	VV
	
	6
	
	6,000
	
	

	51
	K
	734200824
	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2
	kus
	10,000
	128,00
	1 280,00

	
	VV
	
	10
	
	10,000
	
	

	52
	K
	734205824
	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2 1/2
	kus
	2,000
	144,00
	288,00

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	53
	K
	734209103
	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2
	kus
	8,000
	64,00
	512,00

	
	VV
	
	8
	
	8,000
	
	

	54
	K
	734209114
	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4
	kus
	1,000
	80,00
	80,00

	
	VV
	
	"RV20"1
	
	1,000
	
	

	55
	K
	734209115
	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1
	kus
	6,000
	128,00
	768,00

	
	VV
	
	"KK" 4
	
	4,000
	
	

	
	VV
	
	"F" 1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	"ZK" 1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	

	56
	K
	734209117
	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4
	kus
	2,000
	192,00
	384,00

	
	VV
	
	"RV40"2
	
	2,000
	
	

	57
	K
	734209118
	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2
	kus
	10,000
	240,00
	2 400,00

	
	VV
	
	"KK50"8
	
	8,000
	
	

	
	VV
	
	"F50"1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	"ZK50"1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	10,000
	
	

	58
	K
	734209124
	Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4
	kus
	2,000
	128,00
	256,00

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	59
	K
	734209127
	Montáž armatury závitové s třemi závity G 6/4
	kus
	2,000
	240,00
	480,00

	
	VV
	
	"3-V"1+1
	
	2,000
	
	

	60
	K
	734494213
	Návarek s trubkovým závitem G 1/2
	kus
	12,000
	171,86
	2 062,30

	61
	K
	734890801
	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,158
	1 600,00
	252,80

	
	VV
	
	0,158
	
	0,158
	
	

	62
	K
	998734201
	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m
	%
	1,000
	1 344,00
	1 344,00

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	4 771,20

	63
	K
	767995111
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
	kg
	19,600
	160,00
	3 136,00

	
	VV
	
	5+12+5/3*195/125
	
	19,600
	
	

	64
	M
	767009000
	Dodávka KDK
	kg
	19,600
	80,00
	1 568,00

	
	VV
	
	5+12+5/3*195/125
	
	19,600
	
	

	65
	K
	998767201
	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
	%
	1,000
	67,20
	67,20

	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	432,00

	66
	K
	783614551
	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm
	m
	17,000
	16,00
	272,00

	
	VV
	
	5+12
	
	17,000
	
	

	67
	K
	783614561
	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm
	m
	5,000
	32,00
	160,00

	
	VV
	
	5
	
	5,000
	
	

	
	D
	ost
	Ostatní
	
	
	
	36 000,00

	68
	K
	100100100
	Vypouštění stávajícího systému
	soubor
	1,000
	3 040,00
	3 040,00

	69
	K
	100100101
	Napouštění stávajícho systému, proplach, odvzdušnění
	soubor
	1,000
	4 800,00
	4 800,00

	70
	K
	100100102
	Spolupráce s ostatními profesemi
	hod
	10,000
	480,00
	4 800,00

	71
	K
	100100103
	Předávací dokumentace, projektová dokumentace skutečného provedením, doklady
	soubor
	1,000
	12 800,00
	12 800,00

	72
	K
	100100104
	Likvidace demontovanáho materiálu vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení
	soubor
	1,000
	4 800,00
	4 800,00

	73
	K
	100100105
	Stavební výpomoci bez zapravení
	hod
	12,000
	480,00
	5 760,00
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[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]Úprava předávacích míst dálkového vytápění
	KSO:
Místo:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě, Česká Republika
	CC-CZ:
Datum:
	2021.02.03

	Zadavatel:
	IČ:
	CZ26161478

	Nemocnice Nové Město na Moravě
	DIČ:
	26161478

	Uchazeč:
	IČ:
	09201793

	Amper Industry, s.r.o.
	DIČ:
	CZ09201793

	Projektant:
	IČ:
	

	XXXX
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	XXXX
	DIČ:
	


Poznámka:


	Cena bez DPH
	
	
	
	546 022,1

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	546 022,1
	
	21,00%
	114 664,6

	snížená
	0,0
	
	15,00%
	0,0

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	660 686,7



Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Uchazeč
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

	Místo:
	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě, ČDatum:epublik2a021.02.03

	Zadavatel:
	Nemocnice Nové Město na Moravě	Zpracovatel: Ing. Martin Novotný


Stavba:

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	546 022,1

	1RS - Řídicí systém
	89 739,0

	2PR - Periferie
	32 604,0

	3RO - Rozvaděče
	120 801,2

	6MM - Montážní materiál
	57 288,4

	7SW - Software
	69 440,8

	8MT - Montáž na místě
	105 190,8

	9OS - Ostatní
	70 957,9


DATEL ELEKTRO s.r.o.
Zpracovatel: Sportovní 251
592 14 Nové Veselí

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Úprava předávacích míst dálkového vytápění
Uchazeč:
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Stavba:
[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]Úprava předávacích míst dálkového vytápění
	Místo:
	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě, Česká RDatum:a 2021.02.03

	Zadavatel:
	Nemocnice Nové Město na Moravě	Projektant: XXXX



DATEL ELEKTRO s.r.o.Uchazeč:

Zpracovatel: Sportovní 251
592 14 Nové Veselí
	PČ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	89 739,0

	1
	R0DT000221
	PLC regulátor volně programovatelný
	ks
	3
	7 204,6
	21 613,8

	2
	R0DT000222
	Modul 8DI
	ks
	6
	3 142,1
	18 852,6

	3
	R0DT000223
	Modul 8DO
	ks
	4
	3 142,1
	12 568,4

	4
	R0DT000224
	Modul 8AI
	ks
	4
	3 737,5
	14 950,0

	5
	R0DT000225
	Modul 8AO
	ks
	4
	3 737,5
	14 950,0

	6
	R0DT000219
	Převodník M-bus - RS232, do 25 přípojných míst
	ks
	2
	3 402,1
	6 804,2


SOUPIS PRACÍ - 1RS - Řídící sytém
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Stavba:
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]Úprava předávacích míst dálkového vytápění
	Místo:
	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě, Česká RDatum:a 2021.02.03

	Zadavatel:
	Nemocnice Nové Město na Moravě	Projektant: XXXX



DATEL ELEKTRO s.r.o.
Zpracovatel: Sportovní 251Uchazeč:

592 14 Nové Veselí
	PČ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	32 604,0

	1
	R0DT000068
	Snímač zaplavení DZ1
	ks
	3
	899,6
	2 698,8

	2
	R0DT000067
	Snímací sondy DS
	ks
	3
	195,0
	585,0

	3
	R0DT000220
	Snímač teploty jímkový 100mm včetně jímky
	ks
	18
	965,9
	17 386,2

	4
	R0DT000139
	Snímač teploty Ni1000 - interierový, pasivní, prostorový
	ks
	8
	429,0
	3 432,0

	5
	R0DT000131
	Snímač teploty Ni1000 - venkovní, pasivní sensor
	ks
	3
	754,0
	2 262,0

	6
	R0DT000007
	Termostat prostorový, max 40°C
	ks
	3
	2 080,0
	6 240,0


SOUPIS PRACÍ - 2PR - Periferie
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Stavba:
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]Úprava předávacích míst dálkového vytápění
	Místo:
	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě, Česká RDatum:a 2021.02.03

	Zadavatel:
	Nemocnice Nové Město na Moravě	Projektant: XXXX



DATEL ELEKTRO s.r.o.
Zpracovatel: Sportovní 251Uchazeč:

592 14 Nové Veselí
	PČ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	120 801,2

	1
	R0DT000218
	Elektroměr, 3 fázový nepřímé měření včetně příslušenství
	ks
	4
	7 800,0
	31 200,0

	2
	R0DT000146
	silový vývod 1f, 230V, 0-16A
	ks
	26
	237,9
	6 185,4

	3
	R0DT000227
	Rozvodnice 800x600x260, IP56 včetně vyzbrojení
	ks
	2
	41 707,9
	83 415,8


SOUPIS PRACÍ - 3RO - Rozvaděče
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Stavba:
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	Místo:
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	Zadavatel:
	Nemocnice Nové Město na Moravě	Projektant: XXXX



DATEL ELEKTRO s.r.o.
Zpracovatel: Sportovní 251Uchazeč:

592 14 Nové Veselí
	PČ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	57 288,4

	1
	R605540100
	Kabelový žlab MARS sada na 1m, typ: NKZIN 50X62 včetně příslušenství
	m
	30
	205,4
	6 162,0

	2
	R605540140
	Kabelový žlab MARS sada na 1m, typ: NKZIN 100X250 včetně příslušenství
	m
	25
	347,1
	8 677,5

	3
	R608001800
	Ostatní nespecifikovatelný materiál
	kpl
	1
	16 250,0
	16 250,0

	4
	R608001700
	Nosný materiál (konzole, chráničky, trubky, atd..)
	kpl
	1
	5 417,1
	5 417,1

	5
	R0DT000033
	Zajištění protipožárních ucpávek kabelovách tras MaR
	kpl
	1
	4 875,0
	4 875,0

	6
	R601500100
	Sdělovací kabel s Cu jádry, Al fólie, typ: JYTY-O 2x1
	m
	200
	9,8
	1 950,0

	7
	R602530400
	Silový kabel s Cu jádry, typ: CYKY-J 3x1,5
	m
	250
	16,3
	4 062,5

	8
	R601500400
	Sdělovací kabel s Cu jádry, Al fólie, typ: JYTY-O 7x1
	m
	150
	29,3
	4 387,5

	9
	R601500300
	Sdělovací kabel s Cu jádry, Al fólie, typ: JYTY-O 4x1
	m
	135
	18,2
	2 457,0

	10
	R601501000
	Sdělovací kabel, typ: J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm
	m
	78
	9,1
	709,8

	11
	R602530500
	Silový kabel s Cu jádry, typ: CYKY-J 3x2,5
	m
	90
	26,0
	2 340,0


SOUPIS PRACÍ - 6MM - Montážní materiál
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Stavba:
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]Úprava předávacích míst dálkového vytápění
	Místo:
	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě, Česká RDatum:a 2021.02.03

	Zadavatel:
	Nemocnice Nové Město na Moravě	Projektant: XXXX



DATEL ELEKTRO s.r.o.
Zpracovatel: Sportovní 251Uchazeč:

592 14 Nové Veselí
	PČ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	69 440,8

	1
	R0DT000039
	Uživatelský software pro podstanici
	kpl
	1
	24 375,0
	24 375,0

	2
	R701000300
	Generování datových bodů pro vizualizaci
	kpl
	1
	7 907,9
	7 907,9

	3
	R701000600
	Generování technologických schémat
	kpl
	1
	7 907,9
	7 907,9

	4
	R701000800
	Instalace SW
	kpl
	1
	3 250,0
	3 250,0

	5
	R701000200
	Uživatelský software pro lokální ovládací panely
	kpl
	1
	3 250,0
	3 250,0

	6
	R0DT000040
	Komplexní zkoušky systému MaR
	kpl
	1
	3 250,0
	3 250,0

	7
	R0DT000041
	Uvedení do provozu řídicího systému, včetně zaregulování
	kpl
	1
	3 250,0
	3 250,0

	8
	R0DT000042
	Zprovoznění komunikační linky (modbus, RS485, mbus a jiné)
	kpl
	1
	3 250,0
	3 250,0

	9
	R0DT000226
	Integrace do nadřazeného cloudového SCADA systému
	kpl
	1
	13 000,0
	13 000,0


SOUPIS PRACÍ - 7SW - Software
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Stavba:
[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57]Úprava předávacích míst dálkového vytápění
	Místo:
	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě, Česká RDatum:a 2021.02.03

	Zadavatel:
	Nemocnice Nové Město na Moravě	Projektant: XXXX



DATEL ELEKTRO s.r.o.
Zpracovatel: Sportovní 251Uchazeč:

592 14 Nové Veselí
	PČ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	105 190,8

	1
	R0DT000030
	Montáž periferií
	kpl
	1
	43 332,9
	43 332,9

	2
	R0DT000017
	Demontáž již nepotřebných periferií
	kpl
	1
	4 332,9
	4 332,9

	3
	R0DT000032
	Položení kabelů do kabelových tras
	kpl
	1
	19 500,0
	19 500,0

	4
	R0DT000026
	Zapojení kabelů na obou koncích
	kpl
	1
	15 707,9
	15 707,9

	5
	R0DT000038
	Usazení nových rozvaděčových skříní
	kpl
	1
	2 817,1
	2 817,1

	6
	R0DT000027
	Vybudování kabelových tras
	kpl
	1
	19 500,0
	19 500,0


SOUPIS PRACÍ - 8MT - Montáž na místě
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Stavba:
[bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]Úprava předávacích míst dálkového vytápění
	Místo:
	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě, Česká RDatum:a 2021.02.03

	Zadavatel:
	Nemocnice Nové Město na Moravě	Projektant: XXXX



DATEL ELEKTRO s.r.o.
Zpracovatel: Sportovní 251Uchazeč:

592 14 Nové Veselí
	PČ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	70 957,9

	1
	R0DT000035
	Dílenské výkresy rozvaděčů MaR
	kpl
	1
	23 832,9
	23 832,9

	2
	R0DT000034
	Dokumentace skutečného stavu
	kpl
	1
	6 500,0
	6 500,0

	3
	R0DT000025
	ostatní inženýrská činnost
	kpl
	1
	2 817,1
	2 817,1

	4
	R902000300
	Výchozí revize elektro
	kpl
	1
	8 125,0
	8 125,0

	5
	R0DT000031
	Návody pro obsluhu
	kpl
	1
	3 250,0
	3 250,0

	6
	R0DT000036
	Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek
	kpl
	1
	2 600,0
	2 600,0

	7
	R0DT000029
	ekologická likvidace rozvaděčů a el. komponent
	kpl
	1
	6 500,0
	6 500,0

	8
	R903000100
	Ostatní náklady (doprava materiálu, cestovné, ... )
	kpl
	1
	16 250,0
	16 250,0

	9
	R0DT000204
	Stavební přípomoci (prostupy kabelových tras betonem)
	kpl
	1
	1 082,9
	1 082,9


SOUPIS PRACÍ - 9OS - Ostatní
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[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]REKAPITULACE STAVBY
	Kód:
	21-078

	Stavba:
	Výměna otopných těles - Ředitelství v Nemocnici Novém Město na Moravě



KSO:CC-CZ:
Datum: 19.05.2021
IČ:
DIČ:
IČ:	09201793
DIČ:	CZ09201793
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Amper Industry, s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	314 712,00

	DPH základní snížená
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Základ daně
314 712,00
0,00
	Výše daně
66 089,50
0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	380 801,50




ZpracovatelProjektant
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Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko




Uchazeč

Objednavatel






Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko


[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:
21-078
Stavba:	Výměna otopných těles - Ředitelství v Nemocnici Novém Město na Moravě
Zadavatel:
Uchazeč:
Amper Industry, s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Kód
Popis
Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů
21-078-01 Vytápění
314 712,00	380 801,50
314 712,00	380 801,50





Místo:	Datum:	19.05.2021
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[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Výměna otopných těles - Ředitelství v Nemocnici Novém Město na Moravě Objekt:
21-078-01 - Vytápění
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:
	19.05.2021

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	09201793

	Amper Industry, s.r.o.
	DIČ:
	CZ09201793

	Projektant:
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
Poznámka:
	IČ:
DIČ:
	




Cena bez DPH	314 712,00
	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	314 712,00
	
	21,00%
	66 089,50

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	380 801,50



ZpracovatelProjektant

Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

Objednavatel
Uchazeč


Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Výměna otopných těles - Ředitelství v Nemocnici Novém Město na Moravě Objekt:
21-078-01 - Vytápění
Místo:
Zadavatel: Uchazeč: Amper Industry, s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

[bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69]Náklady ze soupisu prací314 712,00

[bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]PSV - Práce a dodávky PSV	207 012,00
	713 - Izolace tepelné
	349,50

	733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	22 156,50

	734 - Ústřední vytápění - armatury
	61 614,10

	735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
	122 816,90

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	75,00

	ost - Ostatní
	67 200,00

	vrn - Vedlejší rozpočtové náklady
	40 500,00


Datum: 19.05.2021
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[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Výměna otopných těles - Ředitelství v Nemocnici Novém Město na Moravě
Objekt:
21-078-01 - Vytápění
Místo:
Zadavatel:Projektant:
Zpracovatel:

Uchazeč: Amper Industry, s.r.o.
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	314 712,00

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	207 012,00

	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	349,50

	1
	M
	713009000
	Izolace z minerální vaty s Al. folií pro porubí DN 50 tl. 30 mm
	m
	1,000
	195,00
	195,00

	2
	K
	713009000
	Montáž izolace s Al. folií
	m
	1,000
	150,00
	150,00

	3
	K
	998713201
	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m
	%
	1,000
	4,50
	4,50




D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 22 156,50
	4
	K
	733111108
	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50
	m
	1,000
	213,00
	213,00

	5
	K
	733190108
	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50
	m
	1,000
	12,00
	12,00

	6
	K
	733209554
	Úprava rozvodů pro připojení otopných těles, úprava roztečí
	soubor
	42,000
	450,00
	18 900,00

	7
	K
	733209654
	Vsazení měřiče tepla DN 25 do rozvodu potrubí
	soubor
	1,000
	3 000,00
	3 000,00

	8
	K
	998733201
	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m
	%
	1,000
	31,50
	31,50




D 734 Ústřední vytápění - armatury 61 614,10
	9
	M
	734009000
	Termostatický radiátorový ventil přímý DN 15
	kus
	42,000
	390,00
	16 380,00

	10
	M
	734009001
	Uzavírací radiátorové šroubení přímé DN 15
	kus
	42,000
	216,00
	9 072,00

	11
	M
	734009002
	Termostatická hlavice
	kus
	42,000
	270,00
	11 340,00

	12
	M
	734009003
	Měřič tepla s výstupem pro M-Bus DN25 / Q3,5, síťové připojení
	kus
	1,000
	14 938,05
	14 938,10

	13
	M
	734009004
	Kulový kohout DN 50
	kus
	2,000
	744,98
	1 490,00

	14
	K
	734200824
	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2
	kus
	2,000
	120,00
	240,00

	15
	K
	734209113
	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2
	kus
	84,000
	75,00
	6 300,00

	16
	K
	734209115
	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1
	kus
	1,000
	105,00
	105,00

	17
	K
	734209118
	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2
	kus
	2,000
	135,00
	270,00

	18
	K
	734209118.1
	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 - pouze montáž
	kus
	1,000
	135,00
	135,00

	19
	K
	734291951
	Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání
	kus
	42,000
	30,00
	1 260,00

	20
	K
	998734201
	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m
	%
	1,000
	84,00
	84,00




D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 122 816,90
	21
	M
	735009000
	Deskové otopné těleso s bočním připojením 11/600/800
	kus
	1,000
	1 499,25
	1 499,30

	22
	M
	735009001
	Deskové otopné těleso s bočním připojením 11/600/1000
	kus
	7,000
	1 712,46
	11 987,20

	23
	M
	735009002
	Deskové otopné těleso s bočním připojením 11/600/1200
	kus
	1,000
	1 923,38
	1 923,40

	24
	M
	735009003
	Deskové otopné těleso s bočním připojením 11/600/1400
	kus
	8,000
	2 135,43
	17 083,40

	25
	M
	735009004
	Deskové otopné těleso s bočním připojením 11/600/1600
	kus
	8,000
	2 346,92
	18 775,30

	26
	M
	735009005
	Deskové otopné těleso s bočním připojením 11/600/1800
	kus
	7,000
	2 557,83
	17 904,80

	27
	M
	735009006
	Deskové otopné těleso s bočním připojením 21/600/1000
	kus
	4,000
	2 330,91
	9 323,60

	28
	M
	735009007
	Deskové otopné těleso s bočním připojením 22/600/400
	kus
	4,000
	1 579,23
	6 316,90

	29
	M
	735009008
	Deskové otopné těleso s bočním připojením 22/600/1000
	kus
	1,000
	2 600,12
	2 600,10

	30
	M
	735009009
	Deskové otopné těleso s bočním připojením 22/600/1200
	kus
	1,000
	2 941,37
	2 941,40



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	31
	K
	735000912
	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním
	kus
	42,000
	135,00
	5 670,00

	32
	K
	735156910
	Tlakové zkoušky otopných těles jednořadých
	kus
	32,000
	75,00
	2 400,00

	33
	K
	735156920
	Tlakové zkoušky otopných těles dvouřadých
	kus
	10,000
	135,00
	1 350,00

	34
	K
	735159110
	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm
	kus
	17,000
	300,00
	5 100,00

	35
	K
	735159120
	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 2340 mm
	kus
	15,000
	450,00
	6 750,00

	36
	K
	735159210
	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm
	kus
	9,000
	330,00
	2 970,00

	37
	K
	735159220
	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm
	kus
	1,000
	525,00
	525,00

	38
	K
	735300504
	Demontáž článkových otopných těles
	soubr
	42,000
	142,86
	6 000,00

	39
	K
	998735201
	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m
	%
	1,000
	1 696,50
	1 696,50

	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	75,00

	40
	K
	783614551
	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm
	m
	1,000
	75,00
	75,00



D ost Ostatní 67 200,00
	41
	K
	100200200
	Stavební výpomoci - zapravení otvorů pro stávající otopná tělesa + jejich výmalba
	soubor
	42,000
	300,00
	12 600,00

	42
	K
	100200201
	Vypuštění systému, zpětné napuštění
	soubor
	1,000
	45 000,00
	45 000,00

	43
	K
	100200202
	Topná zkouška
	hod
	24,000
	150,00
	3 600,00

	44
	K
	100200203
	Likvidace demontovaného materiálu vč. odvozu na skladku a poplatků
	soubor
	1,000
	6 000,00
	6 000,00



D vrn Vedlejší rozpočtové náklady 40 500,00
	45
	K
	300300300
	Doprava, mimostaveništní přesuny
	soubor
	1,000
	40 500,00
	40 500,00
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[bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
[bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]Měření spotřeby tepla objektu ředitelství
	KSO:
Místo:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě, Česká Republika
	CC-CZ:
Datum:
	2021.04.26

	Zadavatel:
	IČ:
	CZ26161478

	Nemocnice Nové Město na Moravě
	DIČ:
	26161478

	Uchazeč:
	IČ:
	09201793

	Amper Industry, s.r.o.
	DIČ:
	CZ09201793

	Projektant:
	IČ:
	

	XXXX
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	XXXX
	DIČ:
	


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	41 958,8

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	41 958,8
	
	21,00%
	8 811,4

	snížená
	0,0
	
	15,00%
	0,0

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	50 770,2



Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Stránka 1 z 9

	Místo:
	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě, ČDatum:epublik2a021.04.26

	Zadavatel:
	Nemocnice Nové Město na Moravě	Zpracovatel: Ing. Martin Novotný


Stavba:
DATEL ELEKTRO s.r.o.
Zpracovatel:	Sportovní 251
592 14 Nové Veselí
Měření spotřeby tepla objektu ředitelství
Uchazeč:

	Náklady ze soupisu prací
	41 958,8

	1RS - Řídicí systém
	6 446,7

	2PR - Periferie
	0,0

	3RO - Rozvaděče
	6 857,5

	6MM - Montážní materiál
	6 098,3

	7SW - Software
	5 284,5

	8MT - Montáž na místě
	10 389,6

	9OS - Ostatní
	6 882,2


Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79]Měření spotřeby tepla objektu ředitelství
	Místo:
	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě, Česká RDatum:a 2021.04.26

	Zadavatel:
	Nemocnice Nové Město na Moravě	Projektant: XXXX



DATEL ELEKTRO s.r.o.
Zpracovatel: Sportovní 251Uchazeč:

592 14 Nové Veselí
	PČ Kód
	Popis
	MJ Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	6 446,7


1
R0DT000230
Modul 4 AI, 4 DI, 4 DO, 3 čítací vstupy, Ethernet, M-Bus, RS485
ks
1
6 446,7
6 446,7
SOUPIS PRACÍ - 1RS - Řídící sytém
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DATEL ELEKTRO s.r.o.
Zpracovatel: Sportovní 251Uchazeč:

592 14 Nové Veselí
	PČ Kód
	Popis
	MJ Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	0,0


SOUPIS PRACÍ - 2PR - Periferie
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DATEL ELEKTRO s.r.o.
Zpracovatel: Sportovní 251Uchazeč:

592 14 Nové Veselí
	PČ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	6 857,5

	1
	R0DT000146
	silový vývod 1f, 230V, 0-16A
	ks
	2
	237,9
	475,8

	2
	R0DT000231
	Rozvodnice 300x300x210mm, typ: WST3030210
	ks
	1
	4 767,1
	4 767,1

	3
	R0DT000060
	Spínaný zdroj 230 V 1 AC OUT: 24 V DC/5 A
	ks
	1
	1 614,6
	1 614,6


SOUPIS PRACÍ - 3RO - Rozvaděče
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DATEL ELEKTRO s.r.o.
Zpracovatel: Sportovní 251Uchazeč:

592 14 Nové Veselí
	PČ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	6 098,3

	1
	R605540100
	Kabelový žlab MARS sada na 1m, typ: NKZIN 50X62 včetně příslušenství
	m
	8
	205,4
	1 643,2

	2
	R608001800
	Ostatní nespecifikovatelný materiál
	kpl
	1
	2 167,1
	2 167,1

	3
	R608001700
	Nosný materiál (konzole, chráničky, trubky, atd..)
	kpl
	1
	1 082,9
	1 082,9

	4
	R601520100
	Komunikační kabel UTP, typ: UTP CAT4
	m
	50
	7,7
	383,5

	5
	R602530400
	Silový kabel s Cu jádry, typ: CYKY-J 3x1,5
	m
	40
	16,3
	650,0

	6
	R601501000
	Sdělovací kabel, typ: J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm
	m
	20
	8,6
	171,6


SOUPIS PRACÍ - 6MM - Montážní materiál
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DATEL ELEKTRO s.r.o.
Zpracovatel: Sportovní 251Uchazeč:

592 14 Nové Veselí
	PČ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	5 284,5

	1
	R0DT000039
	Uživatelský software pro podstanici
	h
	3
	704,6
	2 113,8

	2
	R701000300
	Generování datových bodů pro vizualizaci
	h
	1
	704,6
	704,6

	3
	R701000600
	Generování technologických schémat
	h
	1
	704,6
	704,6

	4
	R0DT000040
	Komplexní zkoušky systému MaR
	h
	0,5
	704,6
	352,3

	5
	R0DT000042
	Zprovoznění komunikační linky (modbus, RS485, mbus a jiné)
	h
	1
	704,6
	704,6

	6
	R0DT000226
	Integrace do nadřazeného cloudového SCADA systému
	h
	1
	704,6
	704,6


SOUPIS PRACÍ - 7SW - Software
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DATEL ELEKTRO s.r.o.
Zpracovatel: Sportovní 251Uchazeč:

592 14 Nové Veselí
	PČ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	10 389,6

	1
	R0DT000030
	Montáž periferií
	h
	5
	432,9
	2 164,5

	2
	R0DT000032
	Položení kabelů do kabelových tras
	h
	8
	432,9
	3 463,2

	3
	R0DT000026
	Zapojení kabelů na obou koncích
	h
	2
	432,9
	865,8

	4
	R0DT000038
	Usazení nových rozvaděčových skříní
	h
	2
	432,9
	865,8

	5
	R0DT000027
	Vybudování kabelových tras
	h
	7
	432,9
	3 030,3


SOUPIS PRACÍ - 8MT - Montáž na místě


Stránka 8 z 9

Stavba:
[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91]Měření spotřeby tepla objektu ředitelství
	Místo:
	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě, Česká RDatum:a 2021.04.26

	Zadavatel:
	Nemocnice Nové Město na Moravě	Projektant: XXXX



DATEL ELEKTRO s.r.o.
Zpracovatel: Sportovní 251Uchazeč:

592 14 Nové Veselí
	PČ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	6 882,2

	1
	R0DT000035
	Dílenské výkresy rozvaděčů MaR
	h
	1
	704,6
	704,6

	2
	R0DT000034
	Dokumentace skutečného stavu
	h
	1
	704,6
	704,6

	3
	R0DT000025
	ostatní inženýrská činnost
	h
	1
	704,6
	704,6

	4
	R902000300
	Výchozí revize elektro
	h
	2
	704,6
	1 409,2

	5
	R0DT000031
	Návody pro obsluhu
	h
	1
	704,6
	704,6

	6
	R903000100
	Ostatní náklady (doprava materiálu, cestovné, ... )
	km
	150
	13,0
	1 950,0

	7
	R0DT000204
	Stavební přípomoci (prostupy kabelových tras betonem)
	h
	1
	704,6
	704,6


SOUPIS PRACÍ - 9OS - Ostatní
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Příloha č. 5
[bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93]Seznam poddodavatelů
	Zadavatel:
	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

	sídlo zadavatele:
	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě

	zastoupený:
	XXXX

	IČO:
	00842001

	název VZ:
	Rekonstrukce otopného systému a systému měření a regulace v Nemocnici Nové Město na Moravě

	druh zadávacího řízení:
	podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

	ev. č. VZ u zadavatele:
	04/21/VZ

	

	PODDODAVATEL
	Část plnění VZ, kterou hodlá účastník řízení zadat poddodavateli
	% podíl na plnění VZ
	Prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele
[Ano/Ne]

	1.
	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:
	Amper Savings, a.s.
	strojní část
	57,5%
	Ano

	
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:
	Vídeňská 134/102, 619 00
Brno
	
	
	

	
	IČ:
	01428357
	
	
	

	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:
	XXXX, předseda představenstva
	
	
	

	
	Tel./fax:
	XXXX
	
	
	

	
	E-mail:
	XXXX
	
	
	

	
	

	2.
	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:
	
	
	
	

	
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:
	
	
	
	

	
	IČ:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:
	
	
	
	

	
	Tel./fax:
	
	
	
	

	
	E-mail:
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