

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro stavby a koordinátora BOZP středního a menšího rozsahu - 2020

D46 Prostějov - oprava mostů D46-014..1,2

Zeleně-doplňní účastník

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena
A)	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Správce stavby/asistent správce stavby						
správce stavby		x		0		0
asistent správce stavby		x		100	50 660	5 066 000
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Denní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	25	8	200	x	4 230	846 000
specialisté :						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	25	2	50	x	6 220	311 000
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	25	8	200	x	6 680	1 336 000
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	0	0	0	x		0
koordinátor BOZP	25	8	200	x	6 220	1 244 000
Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram	2	3	6	x	6 220	37 320
A) Celkem					CELKEM	8 840 320
B) Technická dozorčí správa :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	24	12	288	x	7 400	2 131 200
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	0	0	0	x		0
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	24	8	192	x	6 220	1 194 240
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	4	8	32	x	7 400	236 800
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	0	0	0	x		0
Asistent specialista geotechnika	0	0	0	x		0
Asistent specialista zeměměřičství	25	2	50	x	6 220	311 000
Asistent specialista vodohospodářské objekty	0	0	0	x		0
Asistent specialista trubní vedení	0	0	0	xi		0
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	0	0	0	x		0
Asistent specialista protikorozní ochrany	12	4	48	x	6 220	298 560
Asistent specialista ekodozor	0	0	0	x		0
Právník - zejména se jedná o agendu claim managementu	24	8	192	x	6 680	1 282 560
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí	10	4	40	x	6 680	267 200
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	5 721 560
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	x	x	30	x	7 400	222 000
Expert - pozemní komunikace	x	x	10	x	7 400	74 000
Expert – vodohospodářské objekty a trubní vedení	x	x	0	x		0
Expert - elektrotechnická zařízení	x	x	0	x		0
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					CELKEM	296 000
A) Celkem:					CELKEM	8 840 320
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	5 721 560
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					CELKEM	296 000
Celkem (bez DPH) :						14 857 880

Položky, které mají ve sloupcích Počet měsíců, dní a týdnů uvedenou hodnotu „0“ nejsou předmětem plnění.

	den	tyden	měsíc
<i>Doba realizace stavebních prací 1 mostu</i>	280	40	10
<i>Doba realizace stavebních prací 2 mosty</i>	560	80	20
Činnost TDI před zahájením realizace (Seznámení s PD, schvalování RDS, TEPř ...)	240	8	2
Činnost TDI v mezidobí (fakturace ...)	120	4	1
Činnost TDI po dokončení realizace (fakturace, závěrečná zpráva ...)	240	8	2
CELKEM (oba mosty)	1160	100	25