

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR**

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

SO 02 – Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 – PS Jablunkov, PS Český Těšín, PS Karviná, budou probíhat práce typu: nátěr bezpečnostních pasů nástupišť, mazání výhybek, výměna upevňovadel, výměna pražců, svařování kolejnic, výměna srdcovek

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: **Příloha č.2**

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **2 049 957,29 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 19. 05. 2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 05. 2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: ne

h) Místo realizace Díla (Staveniště): ŽST Karviná, ŽST Český Těšín, ŽST Návsí

ŽST Český Těšín, ŽST Třinec, – nátěr bezpečnostních pasů nástupišť, mazání výhybek, svařování kolejnic;

ŽST Petrovice u Karviné, TK Dárkov – Karviná, k.č.90 Petrovice u Karviné – mazání výhybek, výměna pražců, výměna svěrkových kompletů ;

ŽST Mosty u Jablunkova, ŽST Návsí, ŽST Bystřice – nátěr bezpečnostních pasů nástupišť

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 24. 05. 2021

Vytvořil:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1526887

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d9356831-21bf-46bc-b27f-508adbb14cc8

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 28.05.2021 07:12:00



136e2e19-b099-485a-9487-f3a7735e1ca7