



OBJEDNÁVKOVÝ LIST

Odběratel: 	Dodavatel: 
Název: Správa služeb hl. m. Prahy	Název: Lesy hl. m. Prahy
Sídlo: Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň	Sídlo: Práčská č. 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
IČ: 70889660	IČ: 45247650
<p>1) Číslo zakázky: 1/24/5/2021</p> <p>2) Název zakázky: Úprava zeleně včetně odvozu bioodpadu na linii PPO</p> <p>3) Termín dodání: do 30. 6. 2021</p> <p>Kde rozsah: Etapa 0002 - Malá Strana Etapa 0003 - Karlín, Libeň Etapa 0004 - Holešovice Etapa 0005 - Smíchov Etapa 0006 - Zbraslav, Radotín, Velká Chuchle, Malá Chuchle Etapa 0007 - Podbaba, Troja, Libeň Etapa 0008 - KOMOKO</p> <p>Předpokládaná hodnota objednávky: cca 100.000,-Kč</p> <p>V Praze dne 24. 5. 2021</p>	

[Redacted]
Od: [Redacted]
Odesláno: pondělí 24. května 2021 12:22
Komu: [Redacted]
Předmět: Re: Zaslání objednávky na úpravu zeleně na linii PPO hl. m. Prahy - květen 2021-
Etapy 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008.

Dobrý den,

potvrzuji přijetí Vaší objednávky.

S pozdravem



Bez virů. www.avast.com

po 24. 5. 2021 v 7:00 odesílatel [Redacted] napsal:

Dobrý den,

v příloze zasílám objednávku ve věci údržby zeleně na linii protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0002 - Malá Strana, Etapa 0003 - Karlín, Libeň, Etapa 0004 – Holešovice, Etapa 0005 – Smíchov, Etapa 0006 - Zbraslav, Radotín, Velká Chuchle, Malá Chuchle, Etapa 0007 - Podbaba, Troja, Libeň, Etapa 0008 – KOMOKO.

Termín dodání prací je stanoven do 30. 6. 2021. Potvrzení objednávky mi zašlete e-mailem.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem,



technik pevných částí PPO

