

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5
Ostrava Přívoz 702 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 10653/2021-SŽ-OŘ OVA-SPS

Smlouva: E635-S-4524/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:
Adresa místa plnění:

žst. Mokré Lazce
budova zastávky

Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:

MŽT Stavitelství, a.s.

Suderova 2024/8

Ostrava

IČO: 27762157

Notifikace:

26.5.2021 12:19

DIČ: CZ27762157

Termín dodání:

20.6.2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 177 298,81

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Morava
Nerudova 1
Olomouc 779 00

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Oprava nátěru fasády, dřevěných a kovových prvků, oprava zámkové dlažby		1,000	177 298,81

žst. Mokré Lazce, budova zastávky a s tím práce spojené viz příloha (IC5000253083) /část škoda/
Kontaktní osoba: xxx

Přílohy:

1

Záruční doba:

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Ostrava Přívoz, dne: 26.5.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jiří MACHO

Ostrava, Akceptováno dne: 27.5.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Břetislav Szarowski

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	177 298,81
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	24.5.2021
Lhůta pro dokončení Díla:	20.6.2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	neobsazeno
Místo realizace Díla (Staveniště)	žst. Mokré Lazce, budova zastávky
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	viz. příloha
Další údaje:	neobsazeno
Přílohy:	1