



Město Kuřim

OBJEDNÁVKA č. 2017/OB/0285

MUKUX008H6C2



Odběratel:

IČO: 00281964

Město Kuřim

Jungmannova 968/75

664 34 Kuřim

vyřizuje: Kubová Pavla Ing.

Dodavatel:

IČO: 47910453

IKA BRNO, s.r.o.

Antonínská 549/2

60200 Brno

Předmět objednávky a popis

IKA BRNO - vypracování projektové dokumentace - rkce ul. Zahradní a ul. Nádražní

Objednáváme u Vás vypracování projektové dokumentace akce: "Kuřim, obnova komunikace - ul. Zahradní, ul. Nádražní" dle Vámi zaslané cenové nabídky, viz příloha této objednávky. Uzavření smlouvy schválila Rada města Kuřimi dne 22. 2. 2017, č. j. 76/2017.

Cena s DPH

373 890,00 Kč

Datum vystavení objednávky: 2. 3. 2017

Datum požadovaného dodání: 1.10. 2017

Podrobnosti platby:

* hotově

* na účet

číslo výdajového účtu města Kuřim

Razítko, jméno a podpis objednavatele

Část II. - Předběžná kontrola před vznikem závazku Města Kuřim

Rozpočtové krytí

Zadal:

OdPa	Pol	UZ	ORJ	ORG	Kč	Poznámka
2212	5771		004	1356 000 000	373 890,-	

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku Města Kuřim příkazcem operace: Bartoš Stanislav

Datum: 2. 3. 2017

Podpis příkazce operace:

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku Města Kuřim správcem rozpočtu:

Datum: 2. 3. 2017

Podpis správce rozpočtu:

Jméno a podpis oprávněné osoby dodavatele:

Datum:

Razítko:

Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., a s tímto uveřejněním souhlasí. Objednávka je akceptována dodavatelem.



IKA BRNO s.r.o.

stavebně - projekční

kancelář

602 00 BRNO, Antonínská 549/2

Stavba : „ Oprava komunikací po pokládce
inženýrských sítí
– ul. Zahradní a ul. Nádražní v Kuřimi“

Stupeň : ***DÚR, DSP, PDPS, IČ, AD***

Cenová nabídka prací

Brno, prosinec 2016

1. Identifikační údaje uchazeče:

IKA BRNO, s.r.o.

se sídlem Antonínská 549/2, 602 00 Brno

zastoupená : Ing.arch.Tomášem Dvořákem, jednatelem firmy

Za objednatele je oprávněn jednat:

IC : 47910453
DIČ : CZ-47910453

ID DAT : 7vw4q4s

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku Krajským soudem
v Brně, oddíl C, vložka 9607

2. Cenová nabídka zajišťovaných prací

Součástí nabídky je vypracování PD a zajištění projekčních podkladů potřebných pro
možnost výstavby - opravy komunikací po pokládce inženýrských sítí.

ULICE ZAHRADNÍ

Výkaz výměr dle předaných podkladů

Komunikace - kompletní nové konstrukce po kanalizaci

Chodníky - nová konstrukce

- Místní komunikace	2 449 m ²	4 898 000,-
- Chodníky	987 m ²	1 190 000,-

INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM

6 088 000,- Kč bez DPH

ULICE NÁDRAŽNÍ

Výkaz výměr dle předaných podkladů

Komunikace pouze frézování a výměna obrusných vrstev

Chodníky - nová konstrukce

- Místní komunikace	989 m ²	600 000,-
- Chodníky	483 m ²	600 000,-

INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM

1 200 000,- Kč bez DPH

Celkem

7 288 000,- Kč bez DPH

2.1. Zajištění podkladů

- Zajištění výškopisného a polohopisného zaměření
- Zajištění diagnostiky vozovky
- Zajištění podkladů o průběhu a stavu inženýrských sítí

2.2. Projektová a Inženýrská činnost

PČ – projektová činnost

IČ – inženýrská činnost

DÚR - Dokumentace pro územní řízení

DSP - Dokumentace pro stavební povolení

DZS - Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby

PDPS - Projektová dokumentace pro provedení stavby

AD - Autorský dozor

	PČ	IČ
Zajištění podkladů		
- Zaměření	21 000	
- Diagnostika	35 000	
- Inženýrské sítě	10 000	-
Zajištění podkladů celkem	66 000	
DÚR	50 000	15 000
DSP	95 000	8 000
DZS	-	-
PDPS	47 000	8 000
AD	-	-
CELKEM	66 000 + 192 000 + 31 000 =	289 000,- Kč

Výkon AD bude fakturován dle skutečně prokázaných a odsouhlasených
hodin á 480 Kč/hod v max. výši 20 000,- Kč

Jednotlivé výkonové fáze (DÚR, DSP, PDPS a AD) budou fakturovány
samostatně, po ukončení jednotlivé fáze.

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

DPH bude připočteno k dílčím fakturacím ve výši skutečné v tu dobu platné
procentní sazby.

Součástí nabídky není :

Tzv. Související dokumentace tj.

- Přeložky inženýrských sítí a další vyvolané investice
- Oznámení podlimitního záměru pro OŽP JmK
- Hluková studie pro KHS
- Inventarizace zeleně a dendrolog. průzkum

Inženýrská činnost zahrnuje :

- vyhotovení zákresu do KN projednání s majiteli pozemku
- spolupráce na součinnosti se stavebním úřadem
- zajištění vyjádření od DOSS pro DÚR a DSP
- zajištění vyjádření od ostatních účastníků řízení
-

Inženýrská činnost nezahrnuje : (- zajišťuje objednatel)

- smlouvy o právu provést stavbu
- smlouvy o přeložkách IS
- majetkoprávní vyrovnání
- geometrické plány oddělení pozemků
- smlouvy o břemeni
- Poplatky za získání vyjádření
- Poplatky za vydání ÚR a SP
- Poplatky za vklad do KN
- Kauce

3. Termíny plnění

3.1. Lhůta plnění : předpoklad 02/2017 – 08/2017

3.2. Doba zpracování

3.2.2. Dokumentace pro územní řízení/územní souhlas:

- vypracování dokumentace pro kontrolu objednatele KONCEPT - **60 dnů** od podpisu smlouvy o dílo, nebo závazné objednávky
- zapracování připomínek objednatele pro rozeslání dokumentace k projednání s DOSS do **10 dnů** po odsouhlasení dokumentace objednatelem
- kompletace čistopisu v **6-ti** vyhotoveních pro podání žádosti na stavební úřad do **5 dnů** po obdržení posledního kladného stanoviska DOSS

3.2.3. Dokumentace pro stavební povolení :

- vypracování dokumentace pro kontrolu objednatele KONCEPT - **30 dnů** od vydání pravomocného Územního rozhodnutí /územního souhlasu nebo po obdržení písemného pokynu objednatele
- zapracování připomínek objednatele pro rozeslání dokumentace k projednání s DOSS do **10 dnů** po odsouhlasení dokumentace objednatelem