
 

SMLOUVA 
 

o způsobu instalace zařízení na dodávku tepla pro vytápění 
 
 
 
     č.j. MUCH 38961/2021             smlouva č. SM/4152/2021 
 
 
DODAVATEL 

TEREA Cheb s.r.o., se sídlem Cheb, Májová 588/33, PSČ  350 02, IČO 63507871, DIČ 

CZ63507871; jednající prostřednictvím jednatelů Ing. Martinem Černíkem a Ing. Steffenem 
Thomasem Zagermannem,  

zapsána u Krajského soudu v Plzni-obchodní rejstřík  spisová značka C 6622,  
 
 
ODBĚRATEL  

město Cheb, se sídlem Cheb, nám krále Jiřího z Poděbrad 1/14, PSČ  350 02, IČO 00253979; 

jednající prostřednictvím starosty Mgr. Antonína Jalovce 

 

Výše uvedené smluvní strany ve smyslu ustanovení § 76 odst. 3) zákona č. 458/2000 Sb. 
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon) a zákona č.  89/2012 Sb. (občanského zákoníku), uzavírají na instalaci 
zařízení na dodávku tepla pro vytápění a k jinému využití (dále jen dodávka tepla) tuto smlouvu:  

 
 

O způsob instalace zařízení na dodávku tepla  
 

I. Úvod 
 
Odběratel (Město Cheb),  

 je vlastníkem stavebního pozemku č. 227/3 k.ú. Cheb, jehož součástí je stavba:  

 budova č.p. 85 – Františkánské náměstí 85/5, Cheb  
u kterého má zájem do 09/2021 o obnovu kotelny pro objekt kláštera sv. Kláry. Potřeba 
obnovy vychází ze současného stavu kotle a ze zájmu majitele o další efektivní využití 
objektu.   

 

 má zájem o zajištění služby spojení z provozem zdroje tepla (kotelnu), peče o technickém 
stavu technologie a adekvátním ceně komodity (zemni plyn) pro dodávku tepla.  
 

Dodavatel (TEREA Cheb s.r.o.)  

 je v souladu s oprávněním pro výrobu tepla a oprávněním pro rozvod tepla, oprávněna 
poskytovat služby spojené s výrobou tepla a dodávkami tepla v rámci komunální a 
průmyslové sféry. Má potřebné know-how, finanční, technické a personální kapacity pro 
provoz zařízení.  
 

Pro potřeby dlouhodobého zajištění provozu zdroje tepla - kotelna, jejich servisu, havarijní služby, 
občasné obsluhy, zajištění budoucích kontrol a revizí (např. tlakové nádoby, plynové zařízení a 
servis kotle), obnovy zdroje tepla se odběratel a dodavatele dohodly o způsobu instalace zařízení 
na dodávku tepla pro vytápění. 



                                                                                      

 A. Řešení jednotlivých okruhů - popis 
Součástí stav 
Celková tepelná ztráta kláštera sv. Kláry je 63 kW.  
V kotelně (do 100 kW) jsou v současnosti instalovány kotle s atmosférickými hořáky Viadrus G27 
ECO, rok výroby 1996, o výkonech 37,5/31 kW a 30/23 kW, vybavené dvoustupňovými plynovými 
ventily. Regulace výstupní teploty kotlovým termostatem, s možností externí regulace. Kotelna 
prostor kláštera dostatečně vytopí. Problémem je prý jen vyvětrání tepla při otevření dveří a 
značná tepelná setrvačnost podlahového vytápění.  
 
Spotřeba plynu v kotelně kláštera sv. Kláry v letech 2016, až 2018 z fakturace (v Nm3): 
2016: 6693 Nm3/ rok - °D 3786  
2017: 5939 Nm3/ rok - °D 3853 
2018: 4697 Nm3/ rok - °D 3505 
 
Lze tedy očekávat průměrnou spotřebu plynu 6000 Nm3. Při předpokládané účinnosti starých kotlů 
80%, to je 165 GJ/rok. 
 
Budoucí, navrhovaný stav  
Bude instalován dvou závěsný kondenzační plynový kotel Vaillant (pravděpodobně 48 - 65 kW) 
(plynulá modulace výkonu v rozsahu 20 až 100%, nastavitelná teplota topné vody je v rozsahu 30 
až 80°C, vhodné pro nízkoteplotní podlahové systémy s účinností až 109 %) 
Na výstupu z kotle bude instalován rozdělovač ze dvou nebo třech regulačních větví  
Větve č. 1: slouží pro vytápění okruh radiátoru 
Větev č. 2: slouží pro podlahové vytápění kláštera. 
Větev č. 3: potřeba bude řešena v rámci projektové dokumentace pří řešení průvanem otevíraných 
dveří a značné tepelné setrvačnosti podlahového vytápění. Bude ověřena možnost instalace 
vzduchové tepelné clony. Dle toho bude k místu instalace případně přivedena kotlová voda 
z kotelny (nebo elektřiny), a při návrhu nové kotelny se bude počítat se zvýšením výkonového 
nároku na špičkový odběr.  
 

 
Na následujícím obrázku č. 1 je schematicky znázorněna kotelna a regulační okruhy:  
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Řízení kotelna a strojovny, bude zajištěno novým elektronickým řídicím systémem (dodávka 
dodavatele), s možností dálkového dohledu z dispečerského pracoviště dodavatele a na místě.  
 
Pověřenému pracovníkovi odběratele /nájemce/ bude zajištěno zasílání zpráv o poruchách (SMS) i 
možnost úpravy parametrů vytápění objektů (teplota otopné vody, v jednotlivých otopných okruzích 
a časový průběh vytápění podle jednotlivých okruhů).  
 
Předpokládaný termín výstavby: 09/2021 
Zdroj tepla bude řešen vlastním územním a stavebním řízením, při vzájemné spolupráci 
dodavatele, odběratele a vlastníka dotčených stavebních objektů a pozemků. Projektovou 
dokumentaci bude dodavatel konzultovat s vlastníkem vedlejšího objektu - Státní oblastní archiv v 
Plzni 
 
Harmonogram projekčních prací:  
- Zpracování PD      06/2021 
 
Projektová dokumentace k umístění stavby pro územní rozhodnutí a ke stavebnímu povolení, pro 
umístění domovní kotelnu.  
 
Navazuje zpracování IČ: 
Zpracování PBŘ  
Vyjádření dotčených orgánů státní správy a technické infrastruktury  
Žádost o stavební povolení – v případě potřeby  
Nabytí právní moci -      08/2021 
Od těchto termínů jsou stanoveny termíny postupu prací spojených s výstavbou kotelnu. 
 
 
1. Dohoda hranice odpovědností nebo investic – stavební část 

Odběratel/ hlavní investor 
Plynová kotelna bude instalována v prostorách objektů Františkánské náměstí 85/5. 
Přívod elektřiny plynové kotelny bude napojen na společnou elektriku objektu. Spotřeba 
i v budoucnosti bude nákladem odběratele v rámci jeho vytápěného objektu (chod oběhových 
čerpadel pro rozvod tepla v objektu, osvětlení, měření a regulace). 
Odběratel zajištuje pro dodavatele možnost vstupu do prostoru předávací stanice/kotelny 
tepla za účelem kontroly a údržby zařízení.  
Odběrné tepelné zařízení vytápěného objektu, za hranicí dodávky dle schématu výše, jsou již 
odpovědností odběratele. 

 
2. Dohoda o termínech výstavby: 

Všeobecné  
Odběratel a dodavatel jsou si přitom vědomi, že realizaci stavby plynové kotelny je nutno 
přizpůsobit skutečnému postupu výstavby ve vzájemné spolupráci. 
 
Objekt  
 Žádost o rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí SÚ)/ stavební povolení: 

06-07/2021 - provádí/ odpovídá dodavatel  
 Vydání stavebního povolení: 08/2021 - provádí/ odpovídá dodavatel 
 Realizace stavby kotelny: do 09/2021 - provádí/ odpovídá dodavatel. 

 
3. Pověřené osoby k realizaci projektu: 

 
Dodavatel: Za TEREA Cheb s.r.o., Májová 588/33, 35048 Cheb, p. Zagermann, tel.: 

354 524 414, fax.: 354 524 419, E-mail: zagermann@terea-cheb.cz 
 p. Štěpnička, TEREA Cheb s.r.o., Májová 588/33, 35048 Cheb, tel.: 

354 524 417, fax.: 354 524 419, E-mail: stepnicka@terea-cheb.cz 
 Projektant: bude doplněno 
 



                                                                                      

Odběratel: Za město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 35020 Cheb,  
                           Ing. Pavol Vančo, vedoucí odboru správy majetku 
                           tel.: 354 440 186, mob: 731 643 642, e-mail: vanco@cheb.cz 

   
II. Závady v plnění závazku a ručení  

 
1. Každá smluvní strana ručí druhé straně vždy za odborné a včasné splnění závazků, které dle 

příslušných ustanovení z této smlouvy převzala.  
 Brání-li některé ze smluvních stran v plnění jejích povinností vyplývajících z této smlouvy 

technické nebo jiné důvody, bude o této skutečnosti druhou stranu neprodleně informovat 
a všemi technickými a ekonomicky dostupnými prostředky se postará o to, aby byly znovu 
nastoleny předpoklady pro plnění povinností. Každá ze smluvních stran má nárok na 
jednorázovou přiměřenou dodatečnou lhůtu k odstranění příslušné neshody. Nepodaří-li se 
smluvní straně odstranit neshodu během dodatečné lhůty, pak je vždy druhá smluvní strana 
oprávněna, ale nikoliv povinna, po uplynutí této lhůty, odstranit neshodu na náklady 
a nebezpečí druhé strany, která je za poruchu odpovědná nebo ji nechat odstranit třetí 
osobou.  

  
2. Pokud by smluvním stranám zcela nebo částečně bránila v plnění jejich povinností vyšší moc, 

dochází k přerušení plnění těchto povinností po dobu poruchy a v rozsahu své činnosti 
s výjimkou povinnosti dle předcházejícího odstavce 1, věta 2, tak dlouho, dokud nejsou 
překážky odstraněny.  

 
Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy platí veškeré nepředvídatelné události nebo takové 
události, které i kdyby byly předvídatelné – jsou mimo oblast vlivu smluvních stran a jejich 
dopadu na plnění smlouvy nelze dostupnými snahami smluvních stran zabránit.  

 
3. Dodavatel je povinen při své činnosti podle příslušných ustanovení této smlouvy dodržovat 

veškeré právní normy, především v oblasti zákonů o ochraně životního prostředí 
a bezpečnosti práce a nařízení, pokud taková pro zařízení platí. Pokud státní orgány, 
v souvislosti s instalací zařízení pro objednatele vydají nařízení nebo od něj budou požadovat 
opatření jiná, než v den podpisu této smlouvy stanovená, poskytovatel tyto požadavky za 
objednatele převezme a za provedení nezbytných opatření bude odpovídat samostatně. Bude-
li to nutné a proveditelné, pak však odběratel dodavatele při provádění nezbytných opatření 
podpoří. 

 
Dodavatel přebírá ručení v rámci zákonných ustanovení. V rámci ručení za škody způsobené 
třetím osobám je ručení poskytovatele omezeno na 5.000.000 Kč za každý škodní případ a 
každý kalendářní rok.  
 

4. Odběratel tímto vydává dodavateli souhlas s demontáží stávající kotelny a s umístěním nové 
kotelny v objektu Františkánské náměstí 85/5, Cheb, ve smyslu zákona 183/2006 Sb., v 
platném znění /Stavební zákon/ pro potřeby řízení před stavebním úřadem. Souhlas je platný 
spolu s potvrzenou a odsouhlasenou projektovou dokumentací odběratelem.   

 
III. Převod smlouvy 

 
1. Převod všech nebo jednotlivých práv nebo povinností z této smlouvy podléhá souhlasu vždy 

druhé smluvní strany.  
2. Dodavatel nesmí bez písemného souhlasu odběratele převádět ani jednotlivá práva ze 

smlouvy, s výjimkou postoupení splatných nebo budoucích nároků na platby bankám za 
účelem refinancování.  

  
IV. Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. 



                                                                                      

 
2. Pokud je nebo se stane jedno nebo více ustanovení této smlouvy neúčinným a pokud by ve 

smlouvě byla zjištěna neplatnost některého článku, není tím dotčena účinnost ostatních 
ustanovení.  

 
3. Smluvní strany se zavazují, že se touto smlouvou budou řídit i případní právní nástupci 

smluvních stran, kteří převezmou veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy. 
 
4. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinná ustanovení dle možnosti stejnými nebo jinými, 

které budou mít podobný ekonomický a technický účinek.  
 
5. Změny a doplňky, jakož i zrušení této smlouvy a jejích příloh podléhá písemné formě. Toto 

platí také pro změny požadavku povinnosti písemné formy. Ústní ujednání přijata nebyla.  
 
6. Sídlem příslušného soudu a místem plnění je Cheb.  
 
7. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

zák. č. 89/2012 Sb.  
 
8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno v souladu s ustanovením článku IV. odst. 1 písm. d) 

směrnice č. 7/2021 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami 
zřízenými nebo založenými městem Cheb, schválené usnesením Rady města Chebu ze dne 
06.05.2021, č. RM 233/8/2021, a její uzavření bylo schváleno rozhodnutím místostarosty 
Jiřího Černého ze dne 17.05.2021 pod č.j.: MUCH 38966/2021. 

  
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti nabývá nejdříve 

dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 
Odběratel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu 
s uvedeným zákonem. 

 
 

 
V Chebu dne        
 
 
 
dodavatel:      odběratel: 
 
 
 
 
 
 
 
………….…………………………..   ……………………………………………… 
TEREA Cheb s.r.o.      město Cheb 
Ing. Steffen Thomas Zagermann - jednatel   Mgr. Antonín Jalovec - starosta 
Ing. Martin Černík – jednatel                        


