



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 582/21/KSUS/BNP/KLA
vyřizuje: Josef Klápa
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 31/2005

ČNES Dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno Kročehlavy

datum: 28. 5. 2021

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1435/00066001/2021

Název: BÚ 1.6.až 30.6.2021 na CMS Čechtice

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Letní pohotovost domácí	hod (hodina)	533,00	76 895,01
Neodkladné zásahy práce při výkonu	hod (hodina)	40,00	16 350,98
dopravné technolog.vozidlem	km (kilometr)	100,00	3 014,11
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	140,00	754 058,69
Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	ks (kus)	1,00	1 859,51
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	4,00	1 532,49
31335 Výměna SDZ značka typ IS 3b	ks (kus)	1,00	3 165,96
31335 Výměna SDZ trojúhelník - typ A	ks (kus)	1,00	1 723,25
31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	ks (kus)	2,00	2 677,03

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 711 799,17

Celková částka s DPH: 861 277,03

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepříznivých situací lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Josef Klápa
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
91920	Letní pohotovost domácí	sil.II.a III.tř.na CMS Čechtice	hod (hodina)	533,00	119,23 Kč	63 549,59 Kč	76 895,01 Kč	30. 6. 2021
20197	Neodkladné zásahy práce při výkonu	sil.II.a III.tř.na CMS Čechtice	hod (hodina)	40,00	337,83 Kč	13 513,20 Kč	16 350,98 Kč	30. 6. 2021
20161	dopravné technolog.vozidlem	sil.II.a III.tř.na CMS Čechtice	km (kilometr)	100,00	24,91 Kč	2 491,00 Kč	3 014,11 Kč	30. 6. 2021
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	sil.II/150,127	t (tuna)	140,00	4 451,35 Kč	623 189,00 Kč	754 058,69 Kč	30. 6. 2021
31635	Zř.SDZ vč.stojanu,patky- jednot	sil.II/112	ks (kus)	1,00	1 536,78 Kč	1 536,78 Kč	1 859,51 Kč	30. 6. 2021
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	sil.II/112	ks (kus)	4,00	316,63 Kč	1 266,52 Kč	1 532,49 Kč	30. 6. 2021
31343	31335 Výměna SDZ značka typ IS 3b	sil.II/112	ks (kus)	1,00	2 616,49 Kč	2 616,49 Kč	3 165,96 Kč	30. 6. 2021
31337	31335 Výměna SDZ trojúhelník - typ A	sil.II/112	ks (kus)	1,00	1 424,17 Kč	1 424,17 Kč	1 723,25 Kč	30. 6. 2021
31338	31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	sil.II/112	ks (kus)	2,00	1 106,21 Kč	2 212,42 Kč	2 677,03 Kč	30. 6. 2021