

Místo realizace: Nad Kajetánkou 1415/1, byt č. 2

Objednavatel: Sneo, a.s.

kontakt: [REDACTED]

Zhotovitel: DESEADO EU s.r.o.

kontakt: info@deseado.cz



Dne: 10.05.2021

ROZPOČET

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: Ostatní práce a bourání					
1.	Lešení pomocné	m2	60,00		
2.	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	25,00		
3.	Demontáž hmoždinek, háčků	hod.	1,00		
4.	Vyčištění bytu	m2	66,00		
	Výměna instalačních dveří	ks.	1,00		
Díl: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
5.	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty, štuková omítka	m2	10,40		
6.	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	48,00		
Díl: Elektroinstalace - slaboproud					
7.	Detektor kouře a teploty kombinovaný bezdrátový	ks.	1,00		
Díl: Elektroinstalace - silnoproud					
8.	Demontáž krytu spínačů, zásuvek zapuštěných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti	ks.	25,00		
9.	D+M krytu spínačů, zásuvek zapuštěných normálních do 10 A šroubových	ks.	25,00		
Díl: Truhlářské práce					
10.	Výměna interiérových dveří	ks.	3,00		
Díl: Podlahy PVC					
11.	D+M PVC povlakové krytiny, včetně sokle	m2	34,80		
Díl: ZTI					
12.	Výměna sprchová sada	ks.	1,00		
13.	Výměna sprchová baterie	ks.	1,00		
14.	Výměna umyvadlová baterie stojánková	ks.	1,00		
15.	Silikonování zařizovacích předmětů	ks.	2,00		
Díl: Přesun hmot					
16.	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,60		
Díl: Přesun sutě					
17.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro bu	t	1,20		

18.	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,20
19.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,20
20.	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,00
21.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu	t	1,20

Díl: Malby a nátěry

22.	Nátěr ocelových zárubní	ks.	3,00
23.	Oškrábání malby	m2	48,00
24.	Tmelení, sádrování	m2	8,00
25.	Protiplísňový nátěr	m2	4,00
26.	Izolace stěn	m2	164,00
27.	Penetrace stěn a stropů	m2	164,00
28.	Malba / dvojnásobný nátěr (Primalex plus)	m2	164,00

Díl: Ostatní práce a dodávky

29.	Výměna vnitřních okenních žaluzií	ks.	8,00
-----	-----------------------------------	-----	------

Mezisoučet:

Díl: VRN, operativa s lidskými zdroji

30.	Zařízení staveniště	kpl.	1,00
31.	Provozní vlivy	kpl.	1,00

CELKEM bez DPH

97 925,50 Kč