

## Objednávka - Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

### I. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b> Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01 Jednatel: ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vločka 114 Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001 Odpovědný pracovník: J. [REDACTED] Telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]	<b>Zhotovitel:</b> MIDOS CHEB – Ing. Milan Dolejš [REDACTED], 350 02 Cheb  Odpovědný pracovník: Ing. Milan Dolejš Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
IČO 70947023      DIČ CZ70947023 Bank.spoj. 78-2496840247/0100, KB K. Vary	IČO 48339466      DIČ CZ [REDACTED] Bank.spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 115-4003390217/0100

### II. Předmět plnění

Kvalitativní určení:	Množství	III. Cena
Zpracování návrhu DIO, projednání s úřady, pronájem SDZ a zajištění úplné uzavírky silnice II/214 hraniční přechod Svatý Kříž z důvodu plánované výstavby obchvatu Waldssasen (SRN) v období od 15.6 do 31. 7. 2021 (viz cenová nabídka).	Dle cenové nabídky ze dne 20. 4. 2021	324 667,20 Kč s DPH

IV. Doba plnění	V. Místo plnění	VI. Doprava	VII. Záruka a sankce
05 - 07/2021	Karlovarský kraj	dodavatelem	V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

### VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla.
- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
- Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyzooměn.  
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

Za objednatele:

Ing. Jiří Šlachta  
ředitel organizace




27-05-2021

príspevková organizace  
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01  
IČO: 70947023, Razítko a podpis

V Sokolově, dne .....

Za zhotovitele:

Ing. Milan Dolejš  
jednatel společnosti



V Chebu, dne 24.5.2021 Razítko a podpis

**MIDOS CHEB**

Milan Dolejš

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Midos Cheb - ing. Milan Dolejš

údržba pozemních komunikací a jejich příslušenství

Sídlo firmy: [redacted], 350 02 Cheb

Provozovna: Vrázova 10, 350 99 Cheb

IČ: 48339466

DIČ: CZ6406280892

Tel: [redacted]

E-mail: d[redacted]

KSÚSK Karlovarského kraje, p.o.

[redacted]  
Chebská 282

356 01 Sokolov

V Chebu dne 20.4.2021

Věc: Cenová nabídka - zpracování návrhu DIO ( uzavírka hran.přechodu S.Kříž ) a projednání na úřadech.

Provedení, pronájem DZ a likvidace DIO

Na základě Vaší poptávky posílám cenovou nabídku na provedení DIO - uzavírka silnice II/214:

Zpracování návrhu DIO	kpl	[redacted]	Kč	19 500 Kč	
Projednání DIO na příslušných úřadech	kpl	[redacted]	Kč	16 400 Kč	
Zajištění stanovení DIO - MD ČR,KÚ,MěÚ	kpl	[redacted]	Kč	12 800 Kč	
Termín DIO: 15.6.2021 - 31.7.2021	MJ	Počet MJ	Cena/MJ	Dny	Cena celkem
SDZ - základní rozměr	ks	[redacted]	Kč	47	3 055 Kč
SDZ - DZ IS11b ATYP	ks	[redacted]	Kč	47	37 600 Kč
SDZ - DZ IP2Z ATYP	ks	[redacted]	Kč	47	78 960 Kč
SDZ - podstavec, sloupek, objímky	ks	[redacted]	Kč	47	38 775 Kč
SDZ - sada blikačů 3ks vč. aku a údržby	ks	[redacted]	Kč	47	7 050 Kč
SDZ - osazení - zákl. rozměr	ks	[redacted]	Kč		5 300 Kč
SDZ - likvidace - zákl. rozměr	ks	[redacted]	Kč		5 300 Kč
SDZ - osazení - zvětšený rozměr	ks	[redacted]	Kč		5 600 Kč
SDZ - likvidace - zvětšený rozměr	ks	[redacted]	Kč		5 600 Kč
SDZ - osazení - sada blikačů 3ks	ks	[redacted]	Kč		500 Kč
SDZ - likvidace - sada blikačů 3ks	ks	[redacted]	Kč		500 Kč
SDZ - zneplatnění stávajících DZ	ks	[redacted]	Kč		1 800 Kč
SDZ - odstranění zneplatnění DZ	ks	[redacted]	Kč		480 Kč
SDZ - zneplatnění stávajících DZ - portál	ks	[redacted]	Kč		7 000 Kč
Plošina + výstražná šipka	hod.	[redacted]	Kč		7 200 Kč
SDZ - odstranění zneplatnění DZ - portál	ks	[redacted]	Kč		7 000 Kč
Plošina + výstražná šipka	hod.	[redacted]	Kč		7 200 Kč
Doprava - osazení DZ	km	[redacted]	Kč		350 Kč
Doprava - likvidace DZ	km	[redacted]	Kč		350 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>268 320,00 Kč</b>
21% DPH					56 347,20 Kč
<b>CELKEM s DPH</b>					<b>324 667,20 Kč</b>

S pozdravem

  
 Milan Dolejš