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Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel  Královéhradecký kraj

se sídlem  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO   708 89 546

DIČ   CZ 708 89 546

zástupce  Mgr. Martin Červíček, hejtman

bankovní spojení                    
číslo účtu                    

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel  PS - STAV Náchod s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
pod spisovou značkou C 31554

se sídlem  Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod
IČO   28858531

DIČ   CZ28858531

zástupce  Pavel Sedláček – jednatel společnosti
bankovní spojení                    
číslo účtu                     

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“

1 Úvodní ustanovení

1.1 Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení dále specifikované veřejné
zakázky (dále jako „veřejná zakázka“) ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“ či
„ZZVZ“).

Název veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém
Městě nad Metují

Evidenční číslo ve Věstníku
veřejných zakázek/Datum
zahájení řízení

Z2021-002531/20.01.2021

1.2 Pod pojmem „zadávací řízení“ se pro účely této smlouvy rozumí jak zadávací řízení probíhající
postupem dle zákona o zadávání veřejných zakázek, tak výběrové řízení pro zakázky malého
rozsahu probíhající postupem stanoveným mimo tento zákon, zejména dle směrnice č. 3 Rady
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Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání
veřejných zakázek.

1.3 Realizace této smlouvy je závislá na přidělení finančních prostředků z dotačního programu.
Předmět této smlouvy je součástí dále specifikovaného projektu/projektů (dále souhrnně jako
„projekt):

Dotační program Operační program Životní prostředí

Název projektů 5.1 a Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém
Městě nad Metují

5.1 b Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém
Městě nad Metují

Registrační číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012219

CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012230

Odkládací podmínka účinnosti smlouvy

1.4 Tato smlouva nenabyde účinnosti dříve, než kumulativně:

a) bude závazně schváleno poskytnutí finančních prostředků na krytí celkové ceny, která není

kryta z rozpočtu objednatele;

b) dojde k uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve

znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o registru smluv“) a zároveň

c) bude zhotoviteli doručena výzva objednatele k zahájení plnění.

1.5 Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 4 tohoto článku do jednoho roku ode dne jejího
uzavření, bez dalšího zaniká. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace

o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání platnosti této smlouvy.

Objednatel poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné
žádosti zhotovitele.

2 Zmocněné osoby

2.1 Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce objednatele ve věcech smluvních: Ing. Václav Nýč,                                
                            (zmocnění neopravňuje k provádění změn smlouvy)

b) zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Libor Žilka,                                
                             a Ing. Eduard Trumm,                                   
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c) zástupce objednatele na stavbě vykonávající technický dozor stavebníka (dále také jen

„technický dozor stavebníka“ nebo „TDS“) bude zhotoviteli oznámen před zahájením
realizace díla e-mailem

d) zástupce objednatele vykonávající činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, pokud taková činnost vyplývá ze zvláštních právních předpisů (dále také jako
„koordinátor BOZP“), bude zhotoviteli oznámen před zahájením realizace díla e-mailem

e) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „autorský dozor“ nebo také jako „AD“):
společnost Projecticon s.r.o., se sídlem Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek, IČO
28809459

                                                    

f) zástupce uživatele objektu: Mgr. Klára Barešová, zástupkyně ředitelky, t                 
                                    a Josef Horák, technický pracovník školy,      
                                                  

g) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku. Změna zde uvedených
zástupců či zmocněnců objednatele může být provedena jednostranným písemným
oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního
deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná
osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem.

2.2 Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: Pavel Sedláček

                                                    

b) zástupce zhotovitele ve věcech technických: David Antoš

                                                 

c) zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí): David Antoš

                                                 

d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku.

2.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé
smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.

2.4 Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na
stavbě, specialisty či další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou
změnu požaduje, je zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé
smluvní straně oznámit tuto osobu, a to do 3 pracovních dnů. Při výměně osoby hlavního
stavbyvedoucího je zhotovitel povinen prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval
v zadávacím řízení.
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3 Podklady pro uzavření smlouvy 

3.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 2. 3. 2021 

v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. 

3.2 Předmět díla je vymezen zejména následující projektovou a smluvní dokumentací: 

Dokumenty, které nejsou nedílnou součástí smlouvy 

a) Projektová dokumentace díla pro provádění stavby vyhotovená společností Projecticon s.r.o., 

se sídlem Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek, IČO 28809459, číslo zakázky  

P-5/07/191107 

b) Stavební povolení č. j. NMNM/5700/2017/OVRR/Grm ze dne 29. 5 .2017 

c) Rozhodnutí č.j. NMNM/14889/2018/OVRR/Grm ze dne 20.12.2018 o prodloužení platnosti 

stavebního povolení 

d) Změna stavby před jejím dokončením č.j. NMNM/39344/2020/OVRR/Grm ze dne 10. 8. 2020 

e) Energetický posudek ze dne 16. 12. 2019 zpracovaný Ing. Petrou Studeckou, Ph.D 

f) Posouzení stavby z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných druhů živočichů 
zpracovaný RNDr. Vladimírem Lemberkem, 09/2019 

Dokumenty, které jsou nedílnou součástí smlouvy 

Příloha č. 1 Harmonogram (bude předložen zhotovitelem před podpisem smlouvy) 

Příloha č. 2 Seznam poddodavatelů s uvedením předpokládaného rozsahu plnění 

Příloha č. 3 Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (stavební část + 

VZT + publicita) 

Příloha č. 4 Vybraná vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace 

3.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci; 

b) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla; 

c) prověřil místní podmínky na staveništi; 

d) nejasné podmínky pro realizaci stavby jakožto i další podmínky plnění této smlouvy si vyjasnil 
prostřednictvím žádostí vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení veřejné 
zakázky; 

e) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, 

který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy; 

3.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy jednal s odbornou péčí a přiměřeně 

překontroloval a ověřil správnost projektové a smluvní dokumentace a upozornil na zjevné 
nejasnosti, chyby, rozpory opomenutí nepřesnosti nebo jiné vady v zadávacím řízení, a to formou 
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žádosti o vysvětlení či změnou zadávací dokumentace (zejména ve smyslu ustanovení § 2594 
občanského zákoníku).  

3.5 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a 
stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v tomto 

článku odst. 2, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve 
spolupráci se správci těchto sítí, provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k 
jejich poškození během prací na díle. 

3.6 Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 
podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá 
objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. Za správnost a úplnost předané 
dokumentace odpovídá objednatel. 

3.7 Priorita jednotlivých dokumentů je v případě jejich vzájemných rozporů stanovena od nejvyšší 
síly takto: stavební povolení, položkový rozpočet s výkazem výměr včetně výkazu výměr ocenění 
prostředků povinné publicity, projektová dokumentace, energetický posudek, smlouva o dílo, 
ostatní dokumenty, není-li stanoveno jinak. 

3.8 Smluvní strany stanoví význam následujících termínů takto: 

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky; 

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky; 

c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky; 

d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.); 

e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, 
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací 
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství; 

f) předáním a převzetím stavby se rozumí okamžik podpisu příslušného předávacího protokolu 

při předání či převzetí staveniště oběma smluvními stranami; 

g) zahájením stavebních prací, se rozumí okamžik, kdy zhotovitel započne stavební práce, 
respektive dojde k převzetí staveniště; 

h) dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, kdy zhotovitel ukončí stavební práce; 

i) dokončení stavby se rozumí datum, uvedené ve smlouvě o dílo, v němž má zhotovitel práce 
na díle ukončit; 

j) předáním a převzetím díla (předání a převzetí stavby) se rozumí okamžik podpisu protokolu 
o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků včetně předání kolaudačního souhlasu či 
kolaudačního rozhodnutí; 
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k) stavbyvedoucím se rozumí osoba, která je jako stavbyvedoucí zapsaná ve stavebním deníku 
a je totožná s osobou, uvedenou v čl. 2 odst. 2 písm. c) této smlouvy jako zástupce 
zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí). 

4 Předmět smlouvy 

4.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle této smlouvy řádně, 
v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků.  

4.2 Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo 
zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. 

5 Předmět díla a povinnosti zhotovitele 

5.1 Předmětem díla je zejména realizace stavebních prací, které spočívají v řádném zhotovení 
stavby podle příslušné projektové dokumentace. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, 
dodávek a služeb jsou obsaženy zejména v projektové dokumentaci, ve výkazu výměr a v dalších 
částech smluvní a projektové dokumentace. Rozsah stavebních úprav i úprav profesí vychází z 
technologických a dispozičních požadavků a záměru objednatele.  

5.2 Předmětem díla je dále zajištění a předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného 
kolaudačního rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, dle kterého je možné užívat dokončenou 
stavbu ve smyslu ustanovení § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „stavební zákon“), přičemž 
toto plnění zahrnuje především tyto činnosti: 

a) sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla; 

b) kontrola a příprava podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu či pro kolaudační řízení; 

c) uhrazení správních poplatků; 

d) podání žádosti o kolaudační souhlas; 

e) případně účast na kolaudačním řízení včetně získání pravomocného kolaudačního 
rozhodnutí a účasti na kolaudační prohlídce; 

f) zajištění kolaudačního souhlasu či pravomocného kolaudačního rozhodnutí, dle kterého je 
možné užívat stavbu dokončenou stavbu ve smyslu ustanovení § 119 odstavce 1 stavebního 
zákona, včetně účasti na kolaudační prohlídce. 

5.3 Povinností zhotovitele dle této smlouvy je mimo jiné: 

a) vybudování zařízení staveniště; 

b) provádění a řízení stavebních prací; 

c) obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění; 

d) vedení stavebního deníku; 
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e) vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na výzvu objednatele 
v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení; 

f) vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovně-technologických postupů na výzvu 
objednatele; 

g) zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných 
zkoušek; 

h) zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla; 

i) zaškolení pracovníků uživatele; 

j) dokončení stavby (díla) pro uvedení do trvalého provozu; 

k) dokumentace skutečného provedení stavby (díla); 

l) poskytnutí záruk na celé dílo; 

m) servis a odstraňování vad v záruční době; 

n) zpracování výrobní / dílenské dokumentace; 

o) provádění průběžných testů a komplexních zkoušek; 

p) zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, 
odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích; 

q) zkušební provoz včetně provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně 
vystavení dokladů o jejich provedení; 

r) provedení funkční zkoušky všech instalovaných technologií a technologických celků na 
náklady zhotovitele v délce trvání 72 hodin; 

s) geodetické zaměření (bude provedeno odp. geodetem) včetně geometrického plánu s 
případným zajištěním vkladu na katastrální úřad; 

t) součinnost při stěhování uživatele objektu a zprovozňování díla 

5.4 Předmětem díla jsou také dodávky. Zhotovitel je povinen ke koordinaci veškerých dodávek 
během výstavby i případného zkušebního provozu.  

5.5 Technická kritéria pro dodávku: 

a) zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v DPS; 

b) napojení na stávající inženýrské sítě musí splňovat kritéria správců sítí (zhotovitel zajistí jejich 
převzetí); 

c) zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy vyplývající ze stavebního 

řízení a podmínky správců sítí; 

d) použité výrobky musí splňovat ustanovení nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických 
požadavcích na stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů. 
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5.6 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém 
rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně 
výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.  

5.7 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 
platnými v době provádění díla. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce 
a ochraně zdraví při práci a požární ochraně. 

5.8 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky: 

vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů; 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů; 
ustanovení § 156 stavebního zákona a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se 
k předmětu díla. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení certifikáty prokazujícími 
splnění požadovaných vlastností. 

5.9 Všechny povrchy, konstrukce, vnitřní vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku 
stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě 
zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 

5.10 Nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, 
nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje zhotovitel na 
své náklady, přičemž postupuje zejména podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v účinném 

znění (dále také jen tako „zákon o odpadech“) a dle právních předpisů souvisejících. Zhotovitel 
je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti 
původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních předpisů. Zhotovitel je povinen předložit 
objednateli doklad o likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy. 

5.11 Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a 
v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky. 

5.12 Jednotlivé stavební části objektu školy jsou členěny do šesti samostatných stavebních objektů: 
SO 01- Budova A, SO 02 – Budova B, SO 03 – Budova C, SO 04 – Budova D, SO 05 – Budova 
E a SO 06 – Budova F. 

5.13 Zhotovitel bude objednateli předkládat každý měsíc měsíční zprávu o průběhu stavby (text + foto 
s uvedením data pořízení). 

5.14 Předmětem díla je dále zajištění povinné publicity projektu dle podmínek poskytovatele dotace. 
Zajištění publicity dle této smlouvy spočívá v zajištění celobarevného plakátu, velikosti A3 v 
celkovém počtu 2 ks, které budou během realizace stavebních prací umístěny, nejpozději do  
1 měsíce po zahájení stavebních prací, na místě snadno viditelném pro veřejnost, jako jsou např. 
vstupní prostory budovy apod., přesné místo určí před umístěním plakátu objednatel, který zajistí 
umístění plakátu do ukončení doby udržitelnosti projektu.  Rozmístění textů a symbolů vedené v 
Grafickém manuálu publicity OPŽP (dostupném na www.opzp.cz) je pro zajištění prostředků 
povinné publicity dle tohoto odstavce závazné. Grafický podklad pro výrobu prostředků povinné 
publicity dle tohoto odstavce zpracuje zdarma SFŽP, objednatel grafický podklad předá 
dodavateli. 

5.15 Pracovní doba dodavatele je možná v rozsahu od 7:00 hod do 21:00 hod (pondělí až neděle), 
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postup prací je zhotovitel povinen přizpůsobit provozu objektu. Mimo tuto dobu je možné práce 
provádět pouze na základě dohody s vedením školy. Hlučné práce je možné provádět pouze v 
pracovních dnech, a to v době od 8:00 hod do 17:00 hodin. 

5.16 Zateplení obvodového pláště, výměna oken a souvisejících stavebních prací bude prováděno 
vždy po celých jednotlivých stavebních objektech, současně lze stavební práce provádět 
maximálně na dvou stavebních objektech zároveň. Postup a pořadí jednotlivých objektů bude 
probíhat dle požadavku objednatele a uživatele objektu. Zahájení stavebních prací bude prioritně 
na objektu SO 01 - A a na objektu SO 02 - B. Na objektu SO 04 – D a objektu SO 05 – E lze 

stavební práce provádět pouze v období od 10. 8. do 30. 4. Stavební práce na objektu SO 03 – 

C a objektu SO 06 – F budou prováděny nejdříve po dokončení prací na objektu SO 01 – A a 

objektu SO 02 – B. V průběhu provádění stavebních prací bude nezbytná téměř každodenní 
komunikace s vedením školy za účelem koordinace stavebních prací a provozu školy. 

5.17 V období maturitních zkoušek dojde k přerušení stavebních prací na dobu nezbytně nutnou 
k zajištění průběhu maturitních zkoušek. 

5.18 Zhotovitel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění a objektu k provedení takových 
opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou. 

5.19 Z důvodu vysoké hlučnosti či prašnosti na staveništi, může objednatel i provozovatel požádat  
o operativní přerušení stavebních prací. Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku na staveništi  
a přístupových komunikacích. 

5.20 Součástí díla je také zkušební provoz a zaškolení pracovníků. 

6 Doba a místo plnění 

6.1 Zhotovitel se zavazuje dílo, řádně provést a zhotovit, zajistit kolaudační souhlas (či pravomocné 
kolaudační rozhodnutí) a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby 
stanovené v následující tabulce: 

Termín pro ukončení všech stavebních 
prací 

nejdéle do 24 měsíců od výzvy k zahájení plnění 

Kompletní ukončení díla včetně zajištění 
kolaudace 

nejdéle do 30 dnů od ukončení stavebních prací 

 

Jako uzlový termín postupu realizace díla se sjednává: 
Na objektu SO 04 – D a na objektu SO 05 - E budou stavební práce prováděny z důvodu výskytu 
zvláště chráněných živočichů – hnízdění 4 párů ohroženého rorýse obecného - pouze v období 
od 10. 8. - 30. 4. 

6.2 Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele.  

6.3 Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy 
objednatele k jeho převzetí a zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne 
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předání a převzetí staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu 
kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a 
faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy. 

6.4 Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze této smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z jeho nabídky podané 
v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, jsou v souladu se smlouvou a jsou reálně splnitelné. 

6.5 Zhotovitel zajistí vždy po dokončení dvou celých stavebních objektů vydání všech 
potřebných dílčích kolaudačních rozhodnutí, anebo jiných opatření příslušného stavebního 
úřadu, aby bylo možné dokončenou stavbu v souladu se stavebním zákonem užívat. Dílo se 
považuje za dokončené, bylo-li řádně zhotoveno, předáno objednateli bez vad a nedodělků, a je-

li na základě rozhodnutí, opatření či ohlášení dílo schopno trvalého užívání ve smyslu § 119 odst. 
1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném 
znění. 

6.6 Objednatel není povinen zhotovitele na dodržení termínů a doby plnění dle této smlouvy včetně 
jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a doby plnění dochází k prodlení zhotovitele. 

6.7 Při nevhodných klimatických podmínkách dojde při souhlasném prohlášení objednatele a 
zhotovitele k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení doba plnění neběží, 
o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. Pozastavit provádění prací muže objednatel 

i ve smyslu článku 17 této smlouvy. 

6.8 Místem plnění je šest stavebních objektů budovy Střední průmyslové školy, Odborné školy a 
Základní školy, Nové Město nad Metují, Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad 
Metují a pozemky dle příslušné projektové dokumentace. 

7 Cena díla 

7.1 Cena za celé provedené a předané dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, 
stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické 
práce, oplocení stavby, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele 
v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě. 

7.2 Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 
rozpočtu - výkazu výměr a ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:  

Stavební práce – dílčí cena bez 
DPH 

35 245 301,63 Kč 

(slovy: třicet pět milionů dvě stě čtyřicet pět tisíc tři sta jedna 
korun českých šedesát tři haléřů)  

Prostředky povinné publicity 
(stavební část) – dílčí cena bez 
DPH 

2 000,00 Kč 

(slovy: dva tisíce korun českých) 
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Vzduchotechnika – dílčí cena bez 
DPH 

4 238 148,73 Kč 

(slovy: čtyři miliony dvě stě třicet osm tisíc jedno sto čtyřicet 
osm korun českých sedmdesát tři haléřů) 

Prostředky povinné publicity (VZT) 
– dílčí cena bez DPH 

2 000,00 Kč 

(slovy: dva tisíce korun českých) 

Celková cena díla v Kč bez DPH 39 487 450,36 Kč 

(slovy: třicet devět milionů čtyři sta osmdesát sedm 
tisíc čtyři sta padesát korun českých třicet šest haléřů) 

DPH samostatně 8 292 364,57 Kč 

(slovy: osm milionů dvě stě devadesát dva tisíc tři sta 
šedesát čtyři korun českých padesát sedm haléřů) 

Celková cena díla včetně DPH 47 779 814,93 Kč 

(slovy: čtyřicet sedm milionů sedm set sedmdesát 
devět tisíc osm set čtrnáct korun českých devadesát tři 
haléřů) 

7.3 Neprovedené práce, služby a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy 
ukázala jako nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude 
vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré 
náklady zhotovitele) dle příloh smlouvy. Neprovedené práce nebudou zhotovitelem fakturovány, 

postupuje se se přitom přiměřeně dle následujícího odstavce.  

7.4 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které 
projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v 
průběhu jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, přičemž realizace 
těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, anebo i jiné práce, které nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), bude cena těchto víceprací vypočtena na základě 
jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele). 

V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové 
soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly 
vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této 
smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací 
dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,85. Pokud konkrétní 
položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen 
v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen 
po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v 
souladu s příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.   

7.5 Vyvstane-li během realizace díla potřeba víceprací, je zhotovitel povinen připravit podklad pro 
technický list změny (změnový list) sestávající se ze schválení změny rozsahu a ceny díla 
(stavby) či jeho součástí objednatelem, TDS autorským dozorem a dále obsahující oceněný 
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položkový rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy 

a zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztažená ke změně 
včetně označení revize. 

7.6 V případech neuvedených v tomto článku, kdy objednatel požaduje práce, které nejsou 
v předmětu díla, objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, při realizaci se zjistí 
skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl 
předvídat a mají vliv na cenu díla, při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace 
předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.) budou smluvní strany postupovat 
vždy v souladu s § 222 ZZVZ a přiměřeně dle ustanovení tohoto článku. 

8 Způsob úhrady ceny a platební podmínky 

8.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími 
daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis 
provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených 
prací technickým dozorem stavebníka, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu 

provedených prací.  

8.2 Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za 
příslušný měsíc zhotovitelem, zpravidla poslední den příslušného kalendářního měsíce, 

potvrzený TDS a zástupcem objednatele ve věcech technických. Dílčím zdanitelným plněním 
jsou práce a dodávky, provedené zhotovitelem v každém kalendářním měsíci a potvrzené ve 
smyslu předchozího odstavce. Objednatel nezodpovídá za správnost položkového rozpočtu a v 
případě, že skutečně provedené práce nebudou položkovému rozpočtu odpovídat, nemá 
zhotovitel právo uplatňovat úhradu nad rámec položkového rozpočtu. 

8.3 Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí 
celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí 
celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového 
zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“). Podkladem pro 
vystavení konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o 
předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož 
součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a 
zástupcem objednatele. Celkovým zdanitelným plněním je řádné provedení díla podle této 
smlouvy. 

8.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu ani závdavek. Zhotovitel 

je dle odst. 2 tohoto článku oprávněn fakturovat provedené práce v součtu až do částky 90 % 

(devadesát procent) z celkové ceny díla. Zbylých 10 % (deset procent) z celkové ceny díla je 
zhotovitel oprávněn fakturovat po oboustranném potvrzeném odstranění vad a nedodělků 
vytknutých při předání a převzetí díla a závad vyznačených v předávacím protokolu včetně vad 
kolaudačních, po předání originálu záruční listiny ve smyslu článku čl. 9 této smlouvy a po předání 
kolaudačního souhlasu či pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, dle kterého 
je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
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8.5 Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje 
se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve 
smlouvách s nimi sjednanými. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavateli vyžádat. 

8.6 Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky 
poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud 
poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné 
splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku 
poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit 
objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, 
přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě 
nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele 
oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn 
započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o 
dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel 
vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel 

povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a 
zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z dlužné 
částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále 
zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud 
zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem 
poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy. 

8.7 Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

8.8 Daňové doklady budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných 
předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 
Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela 
lhůta splatnosti. Daňové doklady budou opatřené číslem a názvem projektu příslušného k části 
rozpočtu, jehož jsou fakturované činnosti součástí a to v následujícím členění:   

a.  „5.1 a Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují“, reg. č. projektu 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012219 – stavební práce a související činnosti včetně prostředků 
povinné publicity uvedené v příloze č. 2 této smlouvy (výkaz výměr – stavební část vyjma 
položek pro VZT, která má samostatný rozpočet, výkaz výměr – ocenění prostředků povinné 
publicity pro stavební práce)  

 
b. „5.1 b Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují“, reg. č. projektu 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012230 – vzduchotechnika a související činnosti včetně 
prostředků povinné publicity uvedené v příloze č. 2 této smlouvy (výkaz výměr –pro 

vzduchotechniku, výkaz výměr – ocenění prostředků povinné publicity pro VZT)  

8.9 Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě daňových 
dokladů – dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude technickým dozorem 
stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané období. Návrh soupisu 
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provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného období. TDS 

a zástupce objednatele se k soupisu vyjádří bez zbytečného odkladu. V případě jeho 
neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh 
zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací 
TDS je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených 
prací potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě.  U konečné faktury bude přílohou 
i protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS. 

8.10 Splatnost oprávněně vyfakturovaných částek bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury 
– daňového dokladu na podatelnu sídla objednatele. 

8.11 Konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou 
vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující 
soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura jakož i konečná faktura 
budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele, 
b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele, 
c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 
d) číslo konečné faktury, 
e) číslo smlouvy, 
f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 
g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu, 
h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a 

celkovou částku, 
i) název veřejné zakázky dle této smlouvy, 
j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS,  
k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy, 
l) razítko a podpis oprávněné osoby, 
m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací, 
n) konstantní a variabilní symbol, 
o) specifický symbol 
p) protokol o odevzdání a převzetí díla   
q) číslo a název dotačního projektu dle této smlouvy 

8.12 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy 
neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti 
požadované touto smlouvou, neboť dle tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl nárok. 
Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady 
škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok. 

8.13 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 
(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v účinném znění) po dobu nejméně 10 let ode 
dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole 
projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. 
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8.14 Plátce (smluvní strana) je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které 
po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce 
plnění (druhé smluvní strany). 

 

9 Pojištění a zajištění závazků 

Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám  

9.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající 
alespoň 25.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou 

dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit 
objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny 
o trvání pojistné smlouvy vždy do 5 dnů od požádání. Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl 
mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným 
pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy. 

Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek  

9.2 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních 
podmínek formou zádržného. Výše požadovaného zajištění je 3 % ze sjednané ceny díla v Kč 
včetně DPH. Objednatel uhradí zadrženou část v termínu bezodkladně, nejpozději do 15 dnů, po 
uplynutí záruční doby. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou. 

Bankovní záruka 

9.3 V případě nahrazení zádržného bankovní zárukou předá zhotovitel objednateli originál záruční 
listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele 
(oprávněného) za dodržení závazku řádného dokončení díla, nebo povinností zhotovitele 
vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a řádné plnění záručních podmínek, jakož i 
sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem. 
Bankovní záruka musí být platná do doby trvání předmětné povinnosti. Bankovní záruka musí 
obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní 
záruky, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. 

objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, 
bezpodmínečná, na první vyžádání. Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující 
oprávnění objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky: 

a) zhotovitel neplní své povinnost ve vztahu k řádnému dokončení díla, nebo 
b) zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za 

jakost, nebo 
c) zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo 

jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen, nebo  
d) byl zjištěn úpadek zhotovitele. 
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10 Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

10.1 Kontroly průběhu výstavby 

10.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus 
určí podle potřeby stavby po projednání se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle 
tohoto odstavce budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele 

jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších 
osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem 
(poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla.  

10.1.2 Zápis z kontrolních dnů zajišťuje TDS. 

10.1.3 Kontrolní dny budou svolávány minimálně 1x za 7 dnů. 

10.1.4 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby, i tyto 
mimořádné kontrolní dny jsou pro zhotovitele povinné.  

10.1.5 Závěry z kontrolního dne, mimořádného kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, 
nemohou však změnit ustanovení této smlouvy. 

10.1.6 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla 

průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky,  
v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, 
že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné 
dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn 
písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel sjednal nápravu - odstranil 

vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla, vykázal nekvalifikované 
pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, 
odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl 
řádným způsobem.  

10.1.7 V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady 
neodstraní ani v objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a 
objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

10.1.8 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel 
povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn 
zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla. 

10.1.9 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným 
zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby 
a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. 

10.1.10 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je 
zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění 
předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě 
nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na 
nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit, avšak není oprávněn pozastavit 
provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na 
uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním 
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nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný 
odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

10.1.11 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit výrobky a materiály před 
zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl 
objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Pro posouzení kvality práce 
zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, 
EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců 
materiálů použitých při zhotovování díla. 

10.1.12 Zhotovitel je oprávněn poskytovat třetím osobám realizační projektovou dokumentaci 
pouze za účelem realizace díla.  

10.2 Kontroly zakrývaných prací a konstrukcí 

10.2.1 Objednatel, TDS nebo AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. 
Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím. 
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele a TDS ke kontrole zakrývaných 
konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to e-mailem a zápisem ve 
stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím 
a pracím tak, aby objednatel nebo TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. 
Pokud zhotovitel nezajistí objednateli nebo TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel 
oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS 
zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla. 

10.2.2 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených 
zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V 
případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění 
jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné 
dokumenty ohledně těchto částí díla. 

10.2.3 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá objednatel nebo TDS neprodleně, 
nejpozději však do 48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního 
deníku s případným odkazem na pořízený protokol. 

10.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či 
nevydá-li vyjádření dle předchozího odstavce tohoto článku, má zhotovitel právo tuto 
část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt 
s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného 
provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel. 

10.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či 
písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného 
souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na 
požádání ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich 
odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti 
za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré 
škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou. 
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10.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků 
inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel 
sdělí zhotoviteli. 

10.2.7 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který 
tvoří přílohu této smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části 
realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny 
tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele. 

10.2.8 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny 
odsouhlasené objednatelem včetně geodetického zaměření stavby, odevzdá zhotovitel 
objednateli při předání příslušné části díla. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i 
případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která 
jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.  

10.3 Zkoušky 

10.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o 
dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech 
provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a 
způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků 
hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního 
prostředí. 

10.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení 
výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných 
státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, 
projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení 
tvořících součást zhotovovaného díla. 

10.3.3 Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s 
plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné 
podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a 
podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, 
jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být 
přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující 
– tzn. kontrolní a zkušební plán (KZP). Takto zpracovaný plán předá zhotovitel 
objednateli k odsouhlasení nejpozději ke dni převzetí staveniště. Objednatelem 
požadované úpravy a změny je zhotovitel povinen zapracovat, pokud nebudou v 
rozporu s obecně závaznými právními předpisy. 

10.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované 
strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné 
jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí 
zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání 
provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném 
rozsahu. 

10.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení. 
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10.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, 
potvrzující kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek 
zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám 

10.4 Stavební deník 

10.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 152 odst. 6 a 157 stavebního zákona, ve 

znění pozdějších předpisů, stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne 
převzetí staveniště.  

10.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno 

oběma stranami zápisem ve stavebním deníku. 

10.4.3 Pokud je stavební deník veden v listinné podobě, je zhotovitel povinen první kopii 
denních záznamů předávat objednateli bezodkladně po vyhotovení. Druhý průpis 
denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k 
dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník 
chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům 
denně kdykoli v průběhu práce na staveništi. Je-li stavební deník veden v elektronické 
formě, umožní zhotovitel přístup objednateli a jeho zástupcům včetně TDS k jeho 

obsahu kdykoliv na jejich požádání, stejně tak zhotovitel umožní těmto osobám kdykoliv 
pořízení kopie stavebního deníku.  

10.4.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho 
obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů.  

10.5 Staveniště a jeho zařízení 

10.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít  
s příslušnou dokumentací do 5 pracovních dnů od výzvy dle článku této smlouvy, o 
čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a 
povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému 
území a který se stane přílohou této smlouvy.   

10.5.2 Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla i samotnou 
úhradu těchto energií hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení 
staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, 

a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné 
vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště 
a zodpovídá za jeho správnost. 

10.5.3 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o 
odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a 
poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. 

10.5.4 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, 
byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami.  
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10.5.5 Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany 
životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím 
pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného 
pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. 
Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o 
bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů. 

10.5.6 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné 
právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši 
zhotovitel.  

10.5.7 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí 
na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se 
souhlasem a dle pokynů zhotovitele. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště 
podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru 
stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. 

10.5.8 Přístup třetích osob na staveniště – zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté 
staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. 
Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím 
protokolu. 

10.5.9 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu 
objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných 
stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla 

nebo třetích osob, které jsou k přístupu oprávněny na základě jiného smluvního vztahu 
s objednatelem či uživatelem. 

10.5.10 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel není oprávněn používat 
jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

10.5.11 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá 
za případné škody v průběhu prací v plném rozsahu.   

10.5.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci (i pracovníci jeho poddodavatele) po 
celou dobu provádění díla na staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné 
omamné a psychotropní látky. 

10.5.13 Zhotovitel před zahájením stavby umístí na stavbě objednatelem schválenou informační 
tabuli – billboard. Tuto tabuli je povinen zhotovitel udržovat v řádném stavu po celou 
dobu výstavby.   

10.5.14 Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi:  

1 x dvojbuňka pro provoz objednatele, TDS, AD a koordinátora BOZP; Sanitární buňku 
1x (ženy, muži); Zasedací místnosti –1 x dvojbuňka; Každá buňka dvojbuňky pro provoz 
objednatele, TDS, AD a koordinátora BOZP bude vybavena elektřinou, vytápěním a 
chlazením, osvětlením, připojení k internetu, tiskárnou A3 barevná síťová, 2x pracovní 
stůl, 4x židle, min 1x skříň na výkresy (cca 1 x 2 m), 2x uzamykatelná skříň s policemi, 
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1x věšák na kabáty, 1x lednice a odpadkový koš. V zasedací dvojbuňce bude minimálně 
1x stůl pro min. 12 osob, 16x židle, 1x věšák na kabáty, 1x malý konferenční stolek a 
odpadkový koš. Součástí vybavení bude kávovar s presovarem a lednice. Dále zde 
bude umístěn počítač a dataprojektor s plátnem. Tyto kanceláře budou ve formě 
stavební buňky, okna a dveře budou zajištěny uzamykatelnou bezpečnostní mříží. 

 

10.6  Použití poddodavatelů 

10.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (v této smlouvě také jen jako 

„poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla 
poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám. 

10.6.2 Identifikační údaje poddodavatelů a předpokládaný rozsah jejich plnění je uveden 
v seznamu poddodavatelů, který je přílohou této smlouvy.  

10.6.3 Změnu či doplnění poddodavatele provede zhotovitel pouze s předchozím souhlasem 
objednatele zápisem do stavebního deníku. Objednatel není oprávněn souhlas odepřít 
bez závažného důvodu. 

10.6.4 Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení veřejné zakázky kvalifikaci, po uzavření smlouvy pouze 
s předchozím souhlasem objednatele a zároveň pouze ve výjimečných případech, 

kterými jsou zejména situace, kdy: 

· poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, kterou prokazoval za zhotovitele v 

zadávacím řízení, 

· vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení, 

· poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost. 

10.6.5 V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele 
prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je 
zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných 
skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným 
poddodavatelem, a to alespoň v rozsahu, v jakém byla prokázána původním 
poddodavatelem (tedy tato nová osoba splňuje příslušné kvalifikační předpoklady 
stejně či lépe než osoba původní). Doklady o kvalifikaci se předkládají v prostých 
kopiích. 

10.6.6 Zhotovitel je povinen realizovat příslušnou část plnění prostřednictvím jiné osoby 
(poddodavatelem), kterou prokazoval část kvalifikace v zadávacím řízení veřejné 
zakázky. Zhotovitel je však oprávněn z objektivních důvodů tuto osobu změní za 

předpokladu, že tato nová osoba je stejně či lépe kvalifikované (splňuje příslušné 
kvalifikační předpoklady stanovené v zadávací dokumentaci) jako osoba původní. 
Změnu musí vždy předem odsouhlasit objednatel. Objednatel je oprávněn si vyžádat 
před udělením souhlasu dokumenty prokazující kvalifikaci osoby v rozsahu dle 
zadávací dokumentace tak, jako by zhotovitel prokazoval kvalifikaci touto osobou. 
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10.7 Harmonogram 

10.7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu této smlouvy. Harmonogram 
obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech včetně uzlového bodu (počínaje 
protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla 
objednateli včetně kolaudačního souhlasu či případného kolaudačního rozhodnutí).  

10.7.2 V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín 
zahájení plnění, je objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková 
navržená doba realizace zůstává nezměněna.  

10.7.3 Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení 
stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro zkušební  

10.7.4 provoz, lhůtu pro předání a převzetí stavby (díla), lhůtu pro odstranění zařízení 
staveniště a vyklizení staveniště, lhůtu pro zajištění kolaudačního souhlasu či 
kolaudačního rozhodnutí a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny 
jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce 
zhotovitelem provedeny a dále bude u jednotlivých položek uveden v měsících 
harmonogram fakturace. 

10.8 Zkušební provoz 

10.8.1 Je-li součástí předmětu plnění také zajištění zkušebního provozu, je zhotovitel povinen 

po dokončení stavebních prací poskytnout objednateli a všem jeho dalším dodavatelům 
případně jejich poddodavatelům součinnost při poskytování těchto souvisejících 
dodávek, zejména jim umožnit vstup, a to až do doby ukončení zkušebního provozu či 
až do doby ukončení kolaudace. 

10.8.2 Zhotovitel má také povinnost zejména hlídat uložené a zabudované věci ve stavebním 
díle, během zkušebního provozu, až do ukončení zkušebního provozu či až do doby 
ukončení kolaudace. 

10.8.3 Zhotovitel je povinen zorganizovat a provést zkušební provoz v rámci každého 
jednotlivého objektu se vzduchotechnikou vždy ihned ode dne ukončení stavebních 
prací v konkrétním jednotlivém objektu. Zkušební provoz bude probíhat nepřetržitě 
po dobu 2 týdnů. Plán zkušebního provozu předloží zhotovitel objednateli ke schválení 
vždy nejpozději 30 dnů přede dnem zahájení plánovaného zkušebního provozu. Plán 
se po jeho odsouhlasení stává pro zhotovitele závazným. 

10.8.4 Ve zkušebním provozu je zhotovitel povinen prokázat správnou funkci a dodržení 
zadaných parametrů všech technologických zařízení jako celku ve všech provozních, 
poruchových a havarijních stavech určených v předávaném plánu zkušebního provozu 
a související technické dokumentaci při provozu objednatele. Do ukončení zkušebního 
provozu je zhotovitel dále povinen dokončit zaregulování všech technologických celků 

10.8.5 Detailní popis náplně jednotlivých etap zkušebního provozu je zhotovitel povinen 
vyhotovit a předat k odsouhlasení objednateli, TDS a AD nejpozději do 30 dnů před 
zahájením příslušené etapy zkušebního provozu. Objednatel, TDS a AD zhotoviteli 
předá své připomínky do 10 dní od předání příslušeného popisu. Zhotovitel je povinen 
připomínky zapracovat a čistopis předat objednateli, TDS a AD nejpozději 5 pracovních 
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dní před zahájením zkušebního provozu.  

10.8.6 Zhotovitel je povinen zajistit účast příslušných odborných zaměstnanců zhotovitele na 
zkušebním provozu. Zhotovitel je rovněž povinen u zkušebního provozu zajistit 

přítomnost objednatelem určených odborných zaměstnanců objednatele. 

10.8.7 V rámci zkušebního provozu je zhotovitel povinen v součinnosti s objednatelem zajistit 
provedení zkoušek v rámci popisu náplně zkoušek technologických celků, a to v 
rozsahu, který bude písemně odsouhlasen objednatelem. Na tyto zkoušky se přiměřeně 
použijí ustanovení odst. 10.3 tohoto článku s tím, že se předává přímo originál protokolu 
o provedené zkoušce.  

10.8.8 Po ukončení zkušebního provozu zhotovitel předá objednateli a TDS protokol o 
provedení a výsledcích zkušebního provozu.  

10.8.9 Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k potvrzení protokolu o provedení zkušebního 
provozu pouze v případě, že řádné dokončil veškeré činnosti vztahující se k příslušné 
etapě zkušebního provozu v souladu se závaznými podklady stavby, pokyny 
objednatele, TDS a AD vydanými v souladu s touto smlouvou a příslušná etapa 
zkušebního provozu prokázala žádnou funkci veškerých technologických zařízení a 
technologických celků tvořících součást stavby.  

10.8.10 Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně rozhodnout o zkrácení zkušebního 
provozu, a to v případě, že dosavadní průběh zkušebního provozu prokázal splnění 
parametrů díla (příslušné etapy) dle bodu 10.8.4 a jsou splněny podmínky pro postup 
dle bodu 10.8.9. 

10.9  Zaškolení pracovníků 

10.9.1 Zhotovitel je povinen zajistit zaškolení objednatelem určených osob v souladu s plánem 
školení, který zhotovitel zpracuje do 3 měsíců ode dne doručení výzvy k zahájení plnění 
a který bude objednatelem odsouhlasen. Provedení zaškolení obsluh u všech částí díla 
vždy ve 3 opakovaných školeních ve stejném rozsahu na všechny technologické celky 
díla, které budou obsluhovány pracovníky objednatele (budoucího uživatele). 

10.9.2 Zhotovitel je oprávněn zahájit zaškolení nejdříve po úspěšném ukončení komplexních 
zkoušek všech technologických zařízení (ve zkušebním provozu) a je povinen dokončit 
veškerá zaškolení do dne potvrzení zápisu o předání a převzetí zkolaudované stavby. 

10.9.3 Zhotovitel řádně zaškolí objednatelem určené osoby ve vztahu k jednotlivým provozním 
souborům (dále jen jako „PS“) na příslušných místech na stavbě nebo staveništi. 
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele provést zaškolení se stejným obsahem a 
rozsahem odděleně pro různé skupiny pracovníků. 

10.9.4  Každé zaškolení musí zahrnovat komplexní informace vztahující se k jednotlivým PS 
umožňující jejich plně samostatnou obsluhu zaškolenými, objednatelem určenými 
osobami, zejména musí zahrnovat alespoň: 

- detailní informace o funkcích a technických parametrech příslušných technologických 
zařízení, jejich obsluze, řádném provozování, údržbě a vazbách na ostatní 
technologické a stavební části plnění,  

- seznámení s havarijními a poruchovými stavy příslušných zařízení a se zásadami jejich 
řešení, 
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- seznámení s dokumentací skutečného provedení stavby vztahující se k předmětu 
zaškolení. 

10.9.5  Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli předpokládaný termín konání 
každého zaškolení nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. V příloze 
oznámení je povinen předložit objednateli ke schválení program zaškolení, který bude 
obsahovat popis náplně zaškolení, výčet příslušných návodů k obsluze a údržbě 
technologických zařízení, včetně souvisejících ustanovení provozních řádů (jsou-li 

zpracovány) a příslušné části dokumentace skutečného provedení stavby předané 
objednateli. 

10.9.6  Má-li objednatel k programu školení připomínky, je povinen je zhotoviteli do 5 
pracovních dnů sdělit a zhotovitel je povinen je zapracovat a předat upravený program 
školení objednateli nejpozději dva (2) pracovní dny před zahájením příslušného 
zaškolení. 

10.9.7  Nesouhlasí-li objednatel s termínem zaškolení navrženým zhotovitelem, dohodnou se 
smluvní strany na vhodném náhradním termínu příslušného zaškolení, zpravidla do pěti 
pracovních dnů od termínu zaškolení navrženého zhotovitelem. Není-li dohody, je 

objednatel povinen využít jeden ze dvou termínů, mezi nimiž musí být interval alespoň 
7 kalendářních dnů, navržený zhotovitelem po neúspěšné dohodě.     

10.9.8  O každém provedeném zaškolení osob provede zhotovitel zápis, jehož obsahem bude 
název příslušného PS (nebo jeho části), místo, termín a časový průběh prováděného 
zaškolení, jméno a příjmení pracovníků zhotovitele, kteří zaškolení provedli, a jména a 
příjmení proškolených osob. Přílohou každého zápisu bude program zaškolení 
odsouhlasený objednatelem. Zápis bude podepsán všemi zaškolenými osobami a 
pracovníky zhotovitele, kteří zaškolení provedli. 

11 Předávání a přejímání prací 

11.1 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn kumulativně řádnou realizací stavebních prací, 
zajištěním kolaudačního souhlasu případně kolaudačního rozhodnutí a řádným ukončením a 
předáním díla. Dílo se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků. 

Podmínkou řádného předání a převzetí je podpis protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém 
objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé. 

11.2 Předání a převzetí díla – stavby 

11.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů 
předem, k předání a převzetí zkolaudovaného díla (stavby) v místě stavby. Organizaci 
předávacího řízení včetně pořízení zápisu o předání a převzetí zajistí objednatel. 
Objednatel k předání a převzetí díla (stavby) přizve TDS, případně autorský dozor 
projektanta. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž 
účast je k řádnému předání a převzetí díla (stavby) nutná. Přejímací řízení bude 
probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno 
v den určený ve výzvě zhotovitele.  

11.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram přejímek, postupuje zhotovitel 
podle první věty předchozího odstavce. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce 
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nedostaví k zahájení řádně sjednaného předávání, nedostává se zhotovitel do prodlení 
s předáním díla (stavby). Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu 

o předání a převzetí objednatelem. 

11.2.3 Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je 
k řádnému předání a převzetí díla (stavby) nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle 
dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený 
ve výzvě zhotovitele.  

11.2.4 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující 
řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla (stavby), zejména protokol o 
dokončení stavebních prací. 

11.2.5 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli 
dokumentaci skutečného provedení díla (stavby) v listinné podobě v počtu 3 ks, na 

záznamovém datovém nosiči (ve formátu *dwg ,*dgn, *doc, *xls nebo jiném  

11.2.6 editovatelném formátu) v počtu 3 ks a na záznamovém nosiči (v tiskových foramátech 
.pdf.) v počtu 3 ks, není-li stanoveno touto smlouvou jinak. Pokud nebude při převzetí 
díla (stavby) nebo jeho části doložena tato dokumentace, je objednatel oprávněn dílo 

(stavbu) nebo jeho část nepřevzít. 

11.2.7 Protokol o předání a převzetí díla sepsaný stranami bude obsahovat zejména: 

· zhodnocení jakosti díla (stavby) nebo event. jeho části, 

· identifikační údaje o díle (stavbě) či event. jeho části, 

· případnou dohodu o slevě z ceny,  

· prohlášení objednatele, že předávané dílo (stavbu) nebo jeho část přejímá, 

· soupis příloh (vč. provedených změn od dokumentace ověřené ve stavebním 
řízení). 

11.2.8 Pokud dílo (stavba) nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a 
nedodělky, které brání užívání díla (stavby), nebo které brání správné funkci díla 

(stavby), je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o 
jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nejsou povinny vypracovávat 
protokol o předání a převzetí díla (stavby), ale jsou povinny vyhotovit zápis o této 
skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků. 

11.2.9 Pokud dílo (stavba) nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a 
nedodělky, které nebrání užívání díla (stavby), nebo které nemají vliv na správnou 
funkčnost díla (stavby), mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat protokol 

dle odst. 11.2.6. Součástí protokolu bude výčet nedostatků včetně termínu pro 
odstranění těchto vad a nedostatků. Na základě takového protokolu je zhotovitel 

oprávněn vystavit konečnou fakturu. O odstranění vad a nedodělků dle protokolu bude 
stranami vyhotoven zápis. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla 

(stavby) s vadami a nedodělky, postupuje se podle předchozího odstavce. 

11.2.10 Jestliže objednatel odmítne dílo (stavbu) nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, 
v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín 
předání. 
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11.2.11 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo (stavba) nebo jeho část 
převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je 
možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo 

(stavba) nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla (stavby) je uzavřen 
podepsáním dodatku k původnímu zápisu. 

11.2.12 Ke dni předání a převzetí díla (stavby) zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště 
(svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady 
zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí 
staveniště. 

11.2.13 Při předání předmětu díla (stavby) předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající 
se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a 
proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy apod. v rozsahu 

dle požadavků objednatele. 

12 Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k předmětu díla 

12.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla (včetně předání 
kolaudačního souhlasu či jiného rozhodnutí, dle kterého je možné užívat stavbu ve smyslu 

ustanovení § 119 stavebního zákona) nebezpečí škody a jiné nebezpečí: 

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do 
doby ukončení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak, 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

12.2 Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke 
škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě, kterých 
objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 

12.3 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k 
provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo 
které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné 
konstrukce atp.), 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a 
smlouvou,  

d) a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

12.4 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 
předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 
zhotovitele. 
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12.5 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí 
a příslušenství je od počátku objednatel. 

12.6 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a 

nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na 
jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které 
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou 
nutné a potřebné pro řádné ukončení díla. 

12.7 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo 
činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.  

12.8 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána 
tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či 
jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí 
vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 100.000 Kč (slovy: 
sto tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi 
zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost 
objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré 
smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti 
informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen 
poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s 
prováděním díla podle této smlouvy. 

13 Odpovědnost za vady díla 

13.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní 
dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na 
provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, že nedojde ke 
zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací, a to po dobu 60 

měsíců ode dne podpisu protokolu o řádném předání a převzetí kompletního díla. 

13.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a 
dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která 
je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 
10 dnů před započetím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, 
je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje 
zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla. 

13.3 Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v 
reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn 
požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) 
nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobně také 
na vady a nedodělky nebránící užívání díla, se kterými bylo dílo převzato dle článku 10. 
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13.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto
režimech (kategoriích):

a) Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující provozu díla. Tento stav může ohrozit běžný
provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Neprodleně, nejpozději do 24
hodin po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel
bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 48

hodin od nahlášení vady, a to i způsobem dočasného provizorního řešení, umožňujícího
provoz díla. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě (nejdéle do 3 kalendářních dnů
od nahlášení havárie) s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak.

b) Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že
tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně
lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 3 dnů po nahlášení vady provede
zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na
odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 6 kalendářních dnů od nahlášení
vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na
činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

c) Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají
do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 10 pracovních dnů po nahlášení vady
provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce
na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 20 pracovních dnů od nahlášení
vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na
činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

13.5 Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a
odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky
možné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti
písemně informovat objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě,
ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou
přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné
reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má
objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat
přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

13.6 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny
stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin (pondělí až neděle).

13.7 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této
smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím
kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.
a) Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od

nahlášení požadavku.
b) Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce
c) na telefonním čísle (Hot-line):                   v pracovní dny v době 8:00-17:00

d) na e-mailové adrese:                     v režimu 7x24x365
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e) Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou. 

13.8 Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v odst. 4, je 

objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám 
nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit 
vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech 
pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a 
cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé 
náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury – daňového 

dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za plnění jako celku ani jeho jednotlivých 
částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob 
za provedenou práci dle tohoto článku. 

13.9 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní 
pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

13.10 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli 

na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. 
Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že 
objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty 
zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli. 

13.11 V případě, že objednatel či uživatel stavby reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamace 
oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto 
skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci 
a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na 
odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se 
objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její 
oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma smluvními stranami. 

14 Smluvní pokuty 

Smluvní strany jsou mimo pokuty upravené v jiných částech smlouvy oprávněny požadovat 
následující smluvní pokuty: 

14.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínům uvedeným v článku 6 této 
smlouvy činí 20.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data skutečného řádného 
ukončení příslušné části díla. 

14.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti uzlovému termínu uvedenému v článku 6 
odst. 4 této smlouvy činí 20.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení oproti příslušnému 
uzlovému termínu, a to až do dne skutečného řádného ukončení plnění, k němuž se uzlový termín 
dle této smlouvy vztahoval. 

14.3 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele a smluvní 
pokuta za nezahájení stavby do 5 dnů od předání staveniště je 15.000 Kč za každý i započatý 
den prodlení. 
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14.4 Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby 
pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných ochranný prostředků apod.) a/nebo 
nesplnění pokynu koordinátora BOZP činí 10.000 Kč. 

14.5 Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření a požívání alkoholických 
nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě činí 10.000 Kč. 

14.6 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k 

převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do 
doby jejího odstranění. 

14.7 Smluvní pokuta za každý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo prostor 
staveniště, pokud není ihned odstraněno, činí 5.000 Kč. 

14.8 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5.000 Kč 
za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. 

14.9 Smluvní pokuta dle čl. 12 odst. 12.8 této smlouvy je stanovena ve výši 100.000 Kč při porušení 
kteréhokoliv závazku vyplývajícího z tohoto ustanovení smlouvy. 

14.10 Smluvní pokuta v případě neomluvené neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech činí 
10.000 Kč za každý případ neúčasti. 

14.11 Smluvní pokuta ve výši 6.000 Kč se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté 
povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem 
v zápise z kontrolního dne označeny, a to za každý i započatý den nesplnění povinnosti. 

14.12 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní 
činí 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

14.13 Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele předložit účinnou pojistnou smlouvu a 

udržovat ji v platnosti dle této smlouvy se sjednává ve výši 10.000 Kč za každý i jen započatý den 
prodlení. 

14.14 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma 

dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla za každý i jen započatý den 
nevyklizení staveniště. 

14.15 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní 
stranou smluvní straně povinné. 

14.16 Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.  

14.17 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky 
objednatele s výší smluvních pokut souhlasí. 
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14.18 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu 
škody v plné výši (náhradu škody lze požadovat navíc ke smluvní pokutě). 

14.19 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími 
osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho 
poddodavatelů) vznikly. 

15 Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy 

15.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno 
insolvenční řízení vůči druhé smluvní straně. 

15.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného 
porušení smlouvy zhotovitelem: 

a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30 dnů oproti termínům uvedeným v 
této smlouvě; 

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak než 5 dní na stavbě v rozporu s touto 
smlouvou; 

c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 13.4 této smlouvy; 

d) nepředložení pojistné smlouvy; 

e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných 
ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými 
touto smlouvou; 

f) v dalších případech stanovených v této smlouvě. 

15.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou 
oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-li 
k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván. 

15.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení 
druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné. 

15.5 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových 
cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit 
staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti 
odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele 
vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. 
Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit 
zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, 

pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k 
odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr ponížené o 
20 %. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.  
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15.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení 
této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty, ustanovení o 
smluvních pokutách do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě 
škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách. 

15.7 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 
nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a 
převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, 
bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny 
vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od 
smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání 
staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem 
či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. 

16 Další ujednání 

16.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, 
mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné 
(doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v 
průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení 
jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. 
Případnou změnu technických norem oproti stavu, jaký byl při uzavření této smlouvy, se smluvní 
strany zavazují stvrdit dodatkem k této smlouvě. 

16.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, 
objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje 

přijmout a jednat podle ní osobně. 

16.3 Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Zhotovitel je 
povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

16.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku a zároveň bude výzva prokazatelně 
doručena objednateli) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění dle této smlouvy 
a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, 
kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy. 

16.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní 
nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající 
se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení 
garančních vad) na uživatele díla a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením 
práv a převodem povinností souhlas. 

16.6 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne 
nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy. 
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16.7 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění 
při pojistné události, z níž vznikne škoda objednateli, bude vinkulováno ve prospěch banky či 
jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění. 

16.8 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli 
inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným 
škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. 
Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v 
tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto 
rozhodnutím zavázán. 

16.9 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má 
objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem 
neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.  

16.10 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 
(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v účinném znění) včetně účetních dokladů 
minimálně do konce roku 2030 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za 
provedené práce, závazná je lhůta, která je delší. 

16.11 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly 

součinnost. 

17 Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací 

17.1 Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 17 odst. 3. 

této smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání 
překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 17 odst. 

4 této smlouvy. 

17.2 Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní 
od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 17 odst. 1 

této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit. 

17.3 Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující 
znaky: 

a) objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle 
této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí); 

b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani 
předvídat před uzavřením smlouvy; 
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c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události 
zamezit. 

17.4 Mezi případy Vyšší moci náleží zejména: 

a) - přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie); 
b) - válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, 

mobilizace, zabavení majetku nebo embarga; 
c) - povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka; 
d) - nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu. 

17.5 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší 
moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté, 
co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné 
péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci povinná 
smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší 
moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.  

17.6 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v 
jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že 
není schopna svou povinnost splnit.  

17.7 Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů 
kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba 
pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V 
případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla. 

18 Závěrečná ustanovení 

18.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. 
Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy České 
republiky. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu 
doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej 
nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc 
upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím 
danou záležitost. 

18.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 
řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

18.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést 
zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení 
osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé 
strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je 
považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou 
nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i 
pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány. 
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18.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky,
faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno
písemně v listinné podobě.

18.5 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran (podpisem druhé ze smluvních stran).

18.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků
na profilu objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy
a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla,
které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem
objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

18.7 V případě rozporu ustanovení tohoto smluvního dokumentu s jeho přílohami, platí ustanovení
tohoto dokumentu.

18.8 Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech, z nichž
objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

18.9 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné
přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako
smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

18.10 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně
písemně oznámit případnou změnu své adresy.

18.11 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu
obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně.  Na důkaz toho připojují své níže uvedené (pokud je

smlouva uzavírána v el. podobě) elektronické uznávané podpisy.

18.12 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Královehradeckého kraje č.
RK/12/604/2021 ze dne 12. 4. 2021.

Za objednatele dne     Za zhotovitele dne

                

Mgr. Martin Červíček     Pavel Sedláček
hejtman Královehradeckého kraje   jednatel společnosti



investor: Královehradecký kraj

generální dodavatel:     Předpokládaná realizace 24 měsíců   (červen 2021 - květen 2023)
PS-STAV Náchod s.r.o.
vypracoval: Pavel Sedláček

Finanční harmonogram
39 487 450,36 Kč 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 104,3

SO 01

D6 - ZEMNÍ PRÁCE
D7 - LEŠENÍ
D8 - SVISLÉ KONSTRUKCE
D9 - ÚPRAVY POVRCHŮ
D10 - BOURÁNÍ
999281211 - POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH
D11 - IZOLACE TEPELNÉ
D12 - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
D13 - KONSTRUKE TESAŘSKÉ
D14 - KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ
D15 - KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ
D16 - STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE
D17 - NÁTĚRY
D18 - MALBY

    21-M - Elektromontáže
Vzduchotechnika

SO 02

D9 - ÚPRAVY POVRCHŮ
D11 - SVISLÉ KONSTRUKCE
D12 - ÚPRAVY POVRCHŮ
D13 - OSTATNÍ PRÁCE A BOURÁNÍ
D14 - POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH
D15 - IZOLACE TEPELNÉ
D16 - KONSTRUKE TESAŘSKÉ
D17 - KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ
D18 - KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ
D19 - Z: Zámečnické výrobky
D21 - MALBY

    21-M - Elektromontáže

SO 03

D2 - 001.: Zemní práce
D3 - 0031: Nosné a výplňové zdivo
D4 - 0061: Úprava povrchů vnitřní
D5 - 0062: Úprava povrchů vnější
D7 - 0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy
D8 - 0096: Bourací práce
D10 - 712.: Povlakové krytiny
D11 - 713.: Izolace tepelné
D12 - 720.: Zdravotní technika
D13 - 762.: Konstrukce tesařské
D14 - 764.: Konstrukce klempířské
D15 - 767.: Konstrukce zámečnické
D16 - 7681: Okna plastová
D17 - 783.: Nátěry
D18 - 784.: Malby

    21-M - Elektromontáže
Vzduchotechnika

SO 04

D2 - 001: Zemní práce
D3 - 006: Úpravy povrchů
D4 - 094: Lešení
D5 - 096: Bourání
D7 - 712: Povlakové krytiny
D8 - 713: Izolace tepelné
D9 - 763: Konstrukce montované hnízdění rorýse obecného hnízdění rorýse obecného
D10 - 764: Konstrukce klempířské
D11 - 765: Konstrukce tesařské
D12 - 766.1: Výplně otvorů
D13 - 767: Konstrukce zámečnické
D14 - 784: Malby

    21-M - Elektromontáže

SO 05

D2 - 001.: Zemní práce
D3 - 0031: Nosné a výplňové zdivo
D4 - 0062: Úprava povrchů vnější
D5 - 0062: Úprava povrchů vnější
D7 - 0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy
D8 - 0096: Bourací práce
D10 - 712: Povlakové krytiny
D11 - 713.: Izolace tepelné hnízdění rorýse obecného hnízdění rorýse obecného
D12 - 720.: Zdravotní technika
D13 - 762.: Konstrukce tesařské
D14 - 764.: Konstrukce klempířské
D15 - 767.: Konstrukce zámečnické
D16 - 784.1.: Truhlářské výrobky
D17 - 783.: Nátěry
D18 - 784.: Malby

    21-M - Elektromontáže
Vzduchotechnika

SO 06

D2 - 001.: Zemní práce
D3 - 0061: Úprava povrchů vnitřní
D4 - 0062: Úprava povrchů vnější
D6 - 0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy
D7 - 0096: Bourací práce
D9 - 712.: Povlakové krytiny
D10 - 713.: Izolace tepelné
D11 - 720.: Zdravotní technika
D12 - 762.: Konstrukce tesařské
D13 - 764.: Konstrukce klempířské
D14 - 767.: Konstrukce zámečnické
D15 - 7681: Výplně otvorů
D16 - 784.: Malby

    21-M - Elektromontáže

vzduchotechnika

PŘEDÁNÍ 

Zahájení prací dle předávacího protokolu
Přerušení stavebních prací v týdnu 14.6.-.18.6.2021
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Snížení energetické náročnosti budovy školy v Novém Městě nad Metují
Harmonogram výstavby - týdenní
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980 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 1 479 330,49 Kč 1 750 000,00 Kč 1 750 000,00 Kč 2 074 847,86 Kč 2 500 000,00 Kč 3 250 000,00 Kč 3 766 782,31 Kč 3 200 000,00 Kč 3 249 253,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000 000,00 Kč 2 234 314,24 Kč 1 448 922,26 Kč2 000 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 604 000,00 Kč



Příloha č. 7 zadávací dokumentace 
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Seznam poddodavatelů 

Název veřejné zakázky 
Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad 
Metují 

Zadavatel 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 
IČO 708 89 546 

Druh řízení otevřené řízení veřejné zakázky na stavební práce v nadlimitním režimu 

 

Identifikační údaje dodavatele 

Obchodní firma PS-STAV Náchod s.r.o. 

IČO 288 58 531 

Sídlo Na Hamrech 1444, 54701 Náchod 

 

Prohlašujeme tímto, že k výše uvedené VZ nehodláme využít poddodavatele. 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma ------------- 

IČO ------------- 

Sídlo ------------- 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Kvalifikační předpoklady 

Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje 
dodavatel kvalifikaci (její část)? 

------------ 

Tabulku užije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá pří plnění veřejné zakázky využít. 

 

Za dodavatele v Náchodě 
dne 22.03.2021 

……………………… 

Pavel Sedláček 

Jednatel společnosti 

Pavel 

Sedláček

Digitálně podepsal 

Pavel Sedláček 

Datum: 2021.03.22 

07:49:30 +01'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel: I�:
 DI�:

Uchaze�: I�: 288 58 531
DI�: CZ28858531

Projektant: I�:
 DI�:

Zpracovatel: I�:
 DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sazba dan� Základ dan� Výše dan�
35 245 301,6321,00% 7 401 513,34

2020/02/1
Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

35 245 301,63

42 646 814,97CZK

0,00 0,0015,00%
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Pavel 

Sedlá ek

Digitáln  podepsal 

Pavel Sedlá ek 

Datum: 2021.03.16 

08:18:28 +01'00'



REKAPITULACE OBJEKT� STAVBY A SOUPIS� PRACÍ

Kód: 2020/02/1

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchaze�: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

Náklady z rozpo�t�

SO 03

SO 01

SO 03.2

SO 04

SO 01.2

SO 02

SO 05.2

SO 06

SO 06.02

Popis

Objekt E - stavební �ešení
Objekt D - stavební �ešení

Objekt E - ELEKTRO

Objekt F - stavební �ešení

Objekt  C - ELEKTRO

Objekt B - stavební �ešení
Objekt C - stavební �ešení

Objekt F - ELEKTRO

Objekt A - ELEKTRO

Objekt A - stavební �ešení

Kód

SO 05

6 665 057,53

41 186,99

Cena bez DPH [CZK]

6 449 253,20

3 789 997,56

166 031,93

5 539 483,29

5 674 847,86

4 585 897,05

42 646 814,97

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

35 245 301,63

133 169,23

33 993,65

6 752 280,39

27. 1. 2020

 
 

161 134,77

8 064 719,61

6 866 565,91

Cena s DPH [CZK]

49 836,26

6 702 774,78

41 132,32

7 803 596,37

8 170 259,27

200 898,64
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel: I�:
 DI�:

Uchaze�: I�: 288 58 531
DI�: CZ28858531

Projektant: I�:
 DI�:

Zpracovatel: I�:
 DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 789 997,56

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 3 789 997,56 21,00% 795 899,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 585 897,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

SO 01 - Objekt A - stavební �ešení

PS-STAV Náchod s.r.o.
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PS-STAV Náchod s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 789 997,56

D6 - ZEMNÍ PRÁCE 11 276,19

D7 - LEŠENÍ 81 712,75

D8 - SVISLÉ KONSTRUKCE 27 466,88

D9 - ÚPRAVY POVRCH� 1 291 924,11

D10 - BOURÁNÍ 92 792,10

999281211 - POVLAKOVÉ KRYTINY ST�ECH 301 134,99

D11 - IZOLACE TEPELNÉ 372 140,81

D12 - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA 9 564,45

D13 - KONSTRUKE TESA�SKÉ 19 294,80

D14 - KONSTRUKCE KLEMPÍ�SKÉ 180 364,84

D15 - KONSTRUKCE TRUHLÁ�SKÉ 612 423,12

D16 - STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE 595 550,83

D17 - NÁT�RY 13 172,28

D18 - MALBY 39 799,42

HSV - HSV 94 425,00

    998 - P�esun hmot 94 425,00

      D20 - ON: Ostatní náklady 25 600,00
      D19 - VN: Vedlejší náklady 37 000,00

M - Práce a dodávky M 46 954,99

    21-M - Elektromontáže 46 954,99

SO 01 - Objekt A - stavební �ešení

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PS-STAV Náchod s.r.o. Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 789 997,56

D D6 ZEMNÍ PRÁCE 11 276,19
1 K R12220700 RU�NÍ ODKOP PRO OKAPOVÝ CHODNÍK M3 0,900 396,00 356,40

2 K 167101101 NAKLADANÍ VÝKOPU M3 0,900 140,00 126,00 CS ÚRS 2019 01

3 K 162701105
VODOROVNÉ P�EMÍST�NÍ VÝKOPU NA SKLÁDKU 
do 10000 km

M3 0,900 256,00 230,40 CS ÚRS 2019 01

4 K 171201201 ULOŽENÍ VÝKOPU NA SKLADKU M3 0,900 17,60 15,84 CS ÚRS 2019 01

5 K 171201211 POPLATEK ZA SLOŽNÉ VÝKOPU T 1,620 165,00 267,30 CS ÚRS 2019 01

6 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 20,0 mm, tl do 1,0 mm

m2 7,500 115,50 866,25 CS ÚRS 2019 01

7 K 711161384
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukon�ení 
prov�trávací lištou

m 7,500 109,00 817,50 CS ÚRS 2019 01

8 K 711161385
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií p�ipevn�ní 
koutové tvarovky

kus 5,000 99,00 495,00 CS ÚRS 2019 01

9 K 711161386
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií p�ipevn�ní 
rohové tvarovky

kus 3,000 115,50 346,50 CS ÚRS 2019 01

10 K 637211411
OKAPNÍ CHODNÍK  Z VIBROLISOVANÉ BETONOVÉ 
MRAZUVZDORNÉ DLAŽBY

M2 7,500 550,00 4 125,00 CS ÚRS 2019 01

VV
odolná proti p�sobení vody a rozmrazovacím látkám, vysoce 
ot�ruvzdorná

VV
tryskaná nášlapná vrstva do št�rkového podsypu frakce 16/22 
tl  80 mm

VV 0,5*(2,8+6+6,2) 7,500

11 K 637311112
OKAPNÍ CHODNÍK BETONOVÝ OBRUBNÍK  barva 
šedá

M 15,000 242,00 3 630,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2,8+6+6,2 15,000

D D7 LEŠENÍ 81 712,75
12 K 944511R01 Vypracování statického posudku lešení kpl 1,000 440,00 440,00

13 K 941941031 MTŽ LEŠENÍ 1 �AD S PODL S1M H10M M2 611,625 33,00 20 183,63
VV "pohled 2"   (7,15+1,3+9,37+8,3+10,175)*4,85 176,031
VV "pohled 3"   5,9*4,85+32,5*4,485 174,378
VV "pohled 1" (27,795+0,9+2,395+9,725)*6,4 261,216
VV Sou�et 611,625

14 K 941941191
P�ÍPL ZKD M�S POUŽ LEŠ K CEN� 1031   odhad 2 
m�síce

M2 1 223,250 0,99 1 211,02

VV 611,625*2 1 223,250

15 K 941941831 DMTŽ LEŠENÍ 1 �AD S PODL Š1M H 10M M2 611,625 28,60 17 492,48

16 K 944951111 MONTÁŽ OCHRANNÉ SÍT� M2 611,625 6,60 4 036,73

17 K 944951211 P�ÍPLATEK ZA POUŽITÍ     M2 36 697,500 0,99 36 330,53
VV 611,625*60 36 697,500

18 K 944511811 DEMONTÁŽ OCHRANNÉ SÍT� M2 611,625 3,30 2 018,36 CS ÚRS 2019 01

D D8 SVISLÉ KONSTRUKCE 27 466,88
19 K 310279842 ZAZDÍVKA 4M2 ZDIVO POROBETON TL DO 30CM M3 8,566 3 206,50 27 466,88 CS ÚRS 2019 01

VV "garáž  nad vraty"  0,3*9,715*1,6 4,663
VV "okna po vyb luxferu"  0,25*2,3*1,75*2 2,013
VV "vedle vrat"  0,3*(0,885+0,865)*3,6 1,890
VV Sou�et 8,566

D D9 ÚPRAVY POVRCH� 1 291 924,11
20 K 622131121

Penetra�ní disperzní nát�r vn�jších st�n nanášený 
ru�n�

m2 605,043 7,70 4 658,83 CS ÚRS 2019 01

VV 409,695+254,93*0,4+93,376 605,043

21 K 622135001
Vyrovnání podkladu vn�jších st�n maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm

m2 605,043 72,00 43 563,10 CS ÚRS 2019 01

22 K 622135011 Vyrovnání podkladu vn�jších st�n tmelem tl do 2 mm m2 605,043 58,00 35 092,49 CS ÚRS 2019 01

23 K 622135095
P�íplatek k vyrovnání vn�jších st�n tmelem za každý 
dalších 1 mm tl

m2 605,043 15,20 9 196,65 CS ÚRS 2019 01

24 K 622142001
Potažení vn�jších st�n sklovláknitým pletivem 
vtla�eným do tenkovrstvé hmoty

m2 605,043 130,40 78 897,61 CS ÚRS 2019 01

25 K 622525201 Oprava tenkovrstvé omítky st�n v rozsahu do 10% m2 605,043 35,20 21 297,51 CS ÚRS 2019 01

26 K 985131111
O�išt�ní ploch st�n, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 49,515 18,70 925,93 CS ÚRS 2019 01

27 K 978019371
Otlu�ení (osekání) vn�jší vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupn� �lenitosti 3 až 5 do 
65%

m2 188,524 52,00 9 803,25 CS ÚRS 2019 01

VV "sklobet"-( 1,59*2,1*4) -13,356
VV "v garáži" (1,85+1,5*4+0,75*3+0,25)*4,82 49,887
VV "hlavní vstup" 7,525*0,85 6,396
VV "pohled 1" (20,295+9,725)*4,85 145,597
VV Sou�et 188,524

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

SO 01 - Objekt A - stavební �ešení
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 622325317
Oprava vn�jší vápenocementové štukové omítky 
složitosti 2 v rozsahu do 65%

m2 188,524 320,00 60 327,68 CS ÚRS 2019 01

29 K 622711124
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - komplet 
skladba dle PD OP01 z polystyrénových desek EPS 
šedý, tl. 140 mm,  	=0,032 (W·m-1·K-1)

M2 409,695 1 054,79 432 140,14

VV "okna2" -(3*1,5) -4,500
VV "pohled 3" 6*(4,85-0,3) 27,300
VV "sklobet"-( 1,59*2,1*4) -13,356
VV (7+1,5+0,14*3)*4,85 43,262
VV "v garáži" (1,85+1,5*4+0,75*3+0,25)*4,82 49,887
VV "pohled 2" (7,15+1,3+9,19)*(4,85-0,3)+15*8,5 207,762
VV "hlavní vstup" 7,525*0,85 6,396
VV "okna" - 2,1*2,4*11 -55,440
VV "okna" -1,5*2,1*6+1,8*3,17 -13,194
VV "pohled 1" (20,295+0,9+2,395+9,725)*4,85 161,578
VV Sou�et 409,695

30 K 622712222
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - komplet 
skladba dle PD OP02 - sokl z XPS tl. 120 mm, 
	=0,035 (W·m-1·K-1)

M2 93,376 948,49 88 565,74

VV "pohled 3" 4*0,3 1,200
VV "okna 4" -(1,5*1,5*5+0,75*1,45+0,8*1,7) -13,698
VV "okna 3" -1,8*0,9*18 -29,160
VV (14,4+8)*1+32*1 54,400
VV (6,7+6,3)*1*(1,5+0,38) 24,440
VV "pohled 2" (7,15+1,3+9,37)*0,3 5,346
VV "pohled 1.1" (20,17+1,11+1,8+9,725)*1,55 50,848
VV Sou�et 93,376

31 K
	D  0,032 (W·m-
1·K-

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ost�ní  š. 200 
mm penetrace podkladu disperzním vodou �editelným 
nát�rem, desky z extrudovaného polystyrenu tl 40 mm, 
jednosložková lepící hmota na bázi cementu s 
výztužnou vrstvou sklen�né sí
oviny, 	 = 0,032 (W·m-
1·K-1)

M 254,930 165,00 42 063,45

VV 1,55+1,7*2 4,950
VV (1,8+0,9*2)*18 64,800
VV 1,5*3*5 22,500
VV 1,8+3,17*2 8,140
VV 1,8+3,32*2 8,440
VV 3+1,5*2 6,000
VV (1,5+2,1*2)*6 34,200
VV (2,1+2,4*2)*11+25*1,2 105,900
VV Sou�et 254,930

32 K 622531021.1

DEKORATIVNÍ TENKOVRSTVÁ  st�rková omítka, 
zrnitost 1,5 mm, bílá, RAL 9010 + text výšky 300 mm, 
barva �erná. Mezi okny, dle PD šedá, RAL dle 
skládané fasády

m2 511,667 246,29 126 017,19

VV 409,695+254,93*0,4 511,667

33 K 622531021.1.1 P�íplatek za pracnost p�i provád�ní textu m2 511,667 282,90 144 750,59

34 K 622531021.1.2 P�íplatek za styk dvou barev m2 11,667 50,00 583,35

35 K 622511111
AKRYL MOZAIK OMÍTKA ST�ED VN� ST�NA 
marmolit dekorativní omítka, zrnitost 2, šedá, RAL 

M2 131,826 530,93 69 990,64 CS ÚRS 2019 01

VV "OP2" 93,376 93,376
VV "ost�ní  wo06-w08"   192,25*0,2 38,450
VV Sou�et 131,826

36 K 622751324 KZS LIŠTA SOKLOVÁ AL TL 1MM Š 143MM M 133,660 77,99 10 424,14
VV "pohled 1" 20,295+0,9+2,395+9,725+7,525 40,840
VV "pohled 2" 7,15+1,3+9,37+7+10,5+1,5 36,820
VV "pohled 3" 6+50 56,000
VV Sou�et 133,660

37 K 622752221 KZS LIŠTA ROH AL+TKANINA 10X10MM M 254,930 15,40 3 925,92
VV "viz ost�ní" 254,93 254,930

38 K 612425931 OMÍT VNI OSTENÍ OKNA DVE� VÁP ŠTUK M2 76,479 500,00 38 239,50
VV "viz venek"   254,93*0,3 76,479

39 K 612474116 VNI OMÍTKA ST�N SMS    dozdívky garáž M2 28,520 278,05 7 929,96
VV "okna"2,3*1,7*2 7,820
VV "vrata" 0,875*3,6*2+9*1,6 20,700
VV Sou�et 28,520

40 K 622474116 VN� OMÍTKA ST�N SMS    dozdívky garáž M2 28,520 278,05 7 929,96

41 K 620991121 ZAKRÝVÁNÍ VÝPL� VN� OTVOR� LEŠENÍ M2 204,941 27,50 5 635,88
VV okna
VV "w01"   2,1*2,4*11 55,440
VV "w02"  1,5*2,1*6 18,900
VV "w03"  3*1,5 4,500
VV "w04" 1,8*3,32 5,976
VV "w05" 1,8*3,17 5,706
VV "w06" 1,5*1,5*5 11,250
VV "w07"  1,8*0,9*18 29,160
VV "w08"  0,75*1,45+0,8*1,7 2,448
VV "w11" 7,025*3,32 23,323
VV "vstupní portál"    6*6 36,000
VV "garáž"     12,238 12,238
VV Sou�et 204,941

42 K 952901107
�išt�ní budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken 
nebo balkonových dve�í plochy do 2,5m2

m2 409,882 24,20 9 919,14 CS ÚRS 2019 01

VV "2x" 204,941*2 409,882

43 K 952901111R
Vy�išt�ní budov bytové a ob�anské výstavby p�i výšce 
podlaží do 4 m

kpl 1,000 85,80 85,80

44 K 622481118 POTAŽENÍ VN� ST�N SKLOVL+TMEL M2 44,358 179,30 7 953,39

45 K 612481118 POTAŽENÍ VNIT�  ST�N SKLOVL+TMEL M2 28,520 179,30 5 113,64

46 K R950000000
VETRACI PVC MRIŽKY ATIKY VE FASADE   barva 
bílá+pro�ez otvoru v polys

KUS 54,000 110,00 5 940,00
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47 K 632451023 VYROV POT�R TL -4CM MC15 PÁS M2 68,862 224,40 15 452,63 CS ÚRS 2019 01
VV "parapety -  w01-w08"    78,27*(0,525-0,14) 30,134
VV "atika - viz bedn�ní"38,728 38,728
VV Sou�et 68,862

48 K 629 - R02
Zkouška p�ídržnosti a soudržnosti zateplovacího 
systému

kus 1,000 440,00 440,00

49 K 629 - R03
Požadavek na vysazení 3 barevných vzork� silikonové 
omítky od každé barvy dle barevného �ešení

kus 3,000 770,00 2 310,00

50 K 629 - R04
Zhotovéní klade�ského plánu, v�etn� statického 
posouzení

kus 1,000 1 100,00 1 100,00

51 K 629- R01 Výtažné zkoušky na hmoždinky kus 5,000 330,00 1 650,00

D D10 BOURÁNÍ 92 792,10
52 K 968071136 VYV�ŠENÍ KOV VRAT 4M2 KUS 4,000 165,00 660,00

53 K 968072559 VYBOUR OCEL VRAT 5M2- M2 24,480 121,00 2 962,08 CS ÚRS 2019 01

54 K 962081131 BOUR P�Í� TVÁRNICE SKLO TL10CM   COPILIT M2 14,680 121,00 1 776,28 CS ÚRS 2019 01

55 K 962081141
BOUR P�Í� TVÁRNICE SKLO TL15CM   
LUXFERY+B192

M2 8,050 104,50 841,23 CS ÚRS 2019 01

56 K 968062376 VYB OKEN+K� RÁM D� ZDVOJ -4M2 M2 32,598 137,50 4 482,23 CS ÚRS 2019 01

57 K 968062377 VYB OKEN+K� RÁM D� ZDVOJ 4M2- M2 59,940 110,00 6 593,40 CS ÚRS 2019 01

58 K 968062375 VYB OKEN+K� RÁM D� ZDVOJ -2M2 M2 29,160 156,20 4 554,79 CS ÚRS 2019 01

59 K 968072456 VYB DVE�NÍ ZÁRUB KOV 2M2- M2 11,682 198,00 2 313,04 CS ÚRS 2019 01

60 K 968072641 VYB ST�N KOV PLNÉ I ZASKLENÉ M2 46,646 99,00 4 617,95 CS ÚRS 2019 01

61 K 981011312 DEMOLICE BUDOV PODÍL KCE 15% MVC p�ístavek M3 18,876 169,40 3 197,59 CS ÚRS 2019 01

62 K 979082111 VNITROSTAV DOPRAVA SUTI DO 10M T 17,695 385,00 6 812,58

63 K 979082121 VNITROSTAV DOPRAVA SUTI ZKD 5M T 70,780 495,00 35 036,10

64 K 979088212 NAKLÁDÁNÍ SUTI T 17,695 165,00 2 919,68

65 K 979080000
ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU VCETNE POPLATKU 
ZA SLOZ odvoz do 20 km

T 17,695 770,00 13 625,15

66 K 950000000 LABORATORNI ROZBOR SUTI KPL 1,000 2 400,00 2 400,00

D 999281211 POVLAKOVÉ KRYTINY ST�ECH 301 134,99
67 K 712300000

PROREZANI BOULI+VYOVNANI PODKLADU STAV 
STRECH

M2 398,796 78,75 31 405,19

VV vyrovnání p�í�ezy z asfalt pás�, vysušení podkladu
VV (9,245+0,12)*9,12 85,409
VV (1,5+3,25)*0,5*(9,245+0,12) 22,242
VV 18*(9,245+0,12) 168,570
VV 4,76*(9,41+6,48-0,78) 71,924
VV 5,06*(9,65+6,42+0,12) 81,921
VV "SV�TLÍK" -5,9*5,3 -31,270
VV Sou�et 398,796

68 K R412000000.1
DODAVKA   TEXTILIE Z NETKANYCH 
POLYPROPYLENOVYCG VLAKEN

M2 522,038 30,45 15 896,06

VV o plošné hmotnosti 500.gm - 2
VV 522,038 522,038

69 K 712391171 IZOL ST�ECH -10° TEXTILIE PODKLAD. M2 903,960 13,55 12 244,14 CS ÚRS 2019 01
VV 400,224*2 800,448
VV "atiky"
VV "K20" 115*0,65 74,750
VV "K21"  (0,17+0,31)*19,7 9,456
VV "K 22" (0,17+1,06)*12,7 15,621
VV "K24" (0,17+0,165)*11 3,685
VV Sou�et 903,960

70 K 712361703 IZOL ST�ECH -10° FOLIE P�ILEPENÁ M2 453,946 176,40 80 076,07 CS ÚRS 2019 01

71 K R412000000
DODAVKA   TEXTILIE Z NETKANYCH 
POLYPROPYLENOVYCG VLAKEN

M2 522,038 19,85 10 359,84

VV o plošné hmotnosti 300.gm - 2
VV 522,038 522,038

72 K R712000000
DODAVKA  FOLIE Z M�K�ENÉHO PVC UR�ENÁ k 
mechanickému kotvení

M2 522,038 241,50 126 072,18

VV vyztužená polyesterovou  rohoží
VV 522,038 522,038

73 K R712000000.1 ODRIZNUTI IZOLACE PO OBVODU ATIKY M 133,790 52,50 7 023,98

74 K 712300833 ODSTRANENI POVLAKOVE KRYTINY M2 53,516 189,00 10 114,52 CS ÚRS 2019 01
VV "lem atiky"    0,4*133,79 53,516

75 K 998712201 P�ESUN % POVL KRYTINA OBJEKT V -6M % 2 931,000 2,71 7 943,01 CS ÚRS 2019 01

D D11 IZOLACE TEPELNÉ 372 140,81
76 K 713141152

Montáž izolace tepelné st�ech plochých kladené voln� 
2 vrstvy rohoží, pás�, dílc�, desek

m2 800,448 71,40 57 151,99 CS ÚRS 2019 01

VV 400,224*2 800,448

77 K 713000121
dílce z polystyrénových desek EPS 150 S,  tl. 120+120 
mm,  	=0,035 (W·m-1·K-1)

M2 880,493 270,25 237 953,23

VV 800,448*1,1 880,493

78 K 713131145 IZOL TEP ST�N LEPENÍM  ATIKA M2 54,854 142,89 7 838,09 CS ÚRS 2019 01

79 K 713000001
dílce z polystyrénových desek tl. 60 mm,  	=0,035 
(W·m-1·K-1)

M2 60,339 61,60 3 716,88

VV 54,854*1,1 60,339

80 K 713111125.1 IZOLACE TEP STROP� VRCHEM  hlava atiky M2 40,709 157,50 6 411,67

81 K 713000000.2
EXTRUDOVANY SPADOVY POLYSTYREN TL TL 50-
25 MM

M3 1,557 6 510,00 10 136,07

82 K 713000000.3 MONTAZ A DODAVKA ATIK NABEHOVEHO KLINIU M 133,789 47,25 6 321,53

VV
9,244+9,38+1,5+18+9,745+3,25+18+9,7*2+6,42+9,65+6,8+(5,
9+5,3)*2

133,789

83 K 713000000.4
MECHANICKE KOTVENI STRESNI SKLADBY S 
VYTAH ZKOUSKOU

M2 400,224 90,30 36 140,23
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84 K 998713201 P�ESUN % TEP IZOLACE OBJEKT V -6M % 3 656,000 1,77 6 471,12 CS ÚRS 2019 01

D D12 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA 9 564,45
85 K 721000000

STRESNI VTOK S PVC MANZETOU 
DVOUST�NÁ+OCHRANNÝ KOŠ

KUS 3,000 2 761,50 8 284,50

86 K R721000000 DEMONTAZ STRESNIHO VTOKU KUS 3,000 420,00 1 260,00

87 K 998721201 P�ESUN HMOT % 95,000 0,21 19,95 CS ÚRS 2019 01

D D13 KONSTRUKE TESA�SKÉ 19 294,80
88 K R762000000 CELOPLOSNE BEDNENI ATIKY TL 25 MM M2 40,711 449,00 18 279,24

VV kotvené do2*  lat�  30/35 osazené do cem pot�ru
VV "k 20"  0,34*52 17,680
VV "k21"  0,34*19,7 6,698
VV "k 22" 1,06*12,7 13,462
VV "K24" 0,165*11 1,815
VV "K 26"   0,08*13,2 1,056
VV Sou�et 40,711

89 K 998762201 P�ESUN HMOT  DO 12 M V % 182,000 5,58 1 015,56 CS ÚRS 2019 01

D D14 KONSTRUKCE KLEMPÍ�SKÉ 180 364,84
90 K R76450000

OPLECHOVÁNÍ PARAPET� TIZN RŠ 355  TL 0,7 
MM p�írodní

M 78,270 449,00 35 143,23

VV "K01"     2,16*11 23,760
VV "K02"     1,56*6 9,360
VV "K03"    3,06 3,060
VV "K06"    1,56*5 7,800
VV "K07"   1,86*18 33,480
VV "K08"    0,81 0,810
VV Sou�et 78,270

91 K R764530000
OPLECHOVÁNÍ TIZN ZDÍ RŠ  660  TL 0,7 MM 
p�írodní

M 52,000 760,00 39 520,00
VV "K20" 52 52,000

92 K R764453000
OPLECHOVÁNÍ TIZN ZDÍ RŠ 560  TL 0,7 MM  
p�írodní

M 19,700 720,00 14 184,00
VV "K21" 19,7 19,700

93 K R764530000.1
OPLECHOVÁNÍ TIZN ZDÍ RŠ 1330  TL 0,7 MM  
p�írodní

M 12,700 2 128,00 27 025,60
VV "K22" 12,7 12,700

94 K R764000000
OPLECHOVANI STAV SVETLIKU RS 155 TL 0,7 MM  
p�írodní

M 22,500 273,00 6 142,50

VV "K23" 22,5 22,500

95 K R764530000.2
OPLECHOVÁNÍ TIZN ZDÍ RŠ 410 MM  TL 0,7 MM  
p�írodní

M 11,000 546,00 6 006,00

VV "K24" 11 11,000

96 K 764554502
ODPADNÍ TROUBY TIZN KRUHOVÉ D 100  TL 0,7 
MM  p�írodní

M 8,700 800,10 6 960,87

VV "K25" 8,7 8,700

97 K 764541362
KOTLÍK HRANATÝ PRO PODOKAPNÍ ŽLABY Z TIZN 
p�írodní

KUS 1,000 588,00 588,00 CS ÚRS 2019 01

VV "K25B" 1 1,000

98 K R764530000.3
OPLECHOVÁNÍ TIZN ZDÍ RŠ 460   TL 0,7 MM  
p�írodní

M 13,200 714,00 9 424,80
VV "K26" 13,2 13,200

99 K 764252501
ŽLAB TIZN PODOKAP P�LKRUH RŠ 200   TL 0,7 
MM  p�írodní

M 9,300 906,15 8 427,20

VV "K27" 9,3 9,300

100 K R764220000 LEM  TIZN OKAP  RŠ 295  TL 0,7 MM   p�írodní M 9,300 443,10 4 120,83
VV "K28" 9,3 9,300

101 K 764541362.2
KOTLÍK �TVERHRANNÝ - REPLIKA STÁVAJÍCÍHO, 
TIZN 0,7MM P�ÍRODNÍ

KUS 1,000 2 415,00 2 415,00

VV "K29" 1 1,000

102 K 764410850 DMTŽ OPLECH PARAPETU RŠ -330 M 82,870 57,20 4 740,16
VV 78,27+2,3*2 82,870

103 K 764430840 DMTŽ OPLECHOVÁNÍ ZDÍ RŠ -500 M 43,900 96,80 4 249,52

104 K 764430850 DMTŽ OPLECHOVÁNÍ ZDÍ RŠ 600 M 64,700 96,80 6 262,96

105 K 764323830 DMTŽ OPLECH OKAP LEPEN KRYT RŠ 330 M 9,300 69,30 644,49

106 K 764352800 DMTŽ ŽLAB PODOK P�LKR ROV RŠ250-30° M 9,300 82,50 767,25

107 K 764454802 DMTŽ TROUBY KRUHOVÉ D 120MM M 8,700 69,30 602,91

108 K 764359810 DMTŽ KOTLÍK KÓNICKÝ -30° KUS 1,000 44,00 44,00

109 K R764000000.1 DEMONTÁŽ LEMOVÁNÍ SV�TLÍKU M 22,500 17,60 396,00

110 K 998764201 P�ESUN % KLEMPÍ� KCE OBJEKT V 6M % 1 776,000 1,52 2 699,52 CS ÚRS 2019 01

D D15 KONSTRUKCE TRUHLÁ�SKÉ 612 423,12
111 K R766000000.1

PLASTOVE OKNO 2100x2400, W01, U= 0,96 W/km2, 
spec. dle PD

KUS 10,000 15 784,20 157 842,00

VV 10 10,000

112 K R766000000.2
PLASTOVE OKNO 2100x2400, W01B, U= 0,96 
W/km2, spec. dle PD

KUS 1,000 15 528,00 15 528,00

VV 1 1,000

113 K R766000000.3
PLASTOVE OKNO 1500x2100, W02, U= 0,96 W/km2, 
spec. dle PD

KUS 6,000 8 529,60 51 177,60

VV 6 6,000

114 K R766000000.4
PLASTOVE OKNO, 1500x3000, W03, U= 0,96 
W/km2, spec. dle PD

KUS 1,000 12 896,00 12 896,00

VV 1 1,000

115 K R766000000.5
PLASTOVE VSTUPNÍ DVE�E 1800x3320, W04, U= 
1,0 W/km2, spec. dle PD

KUS 1,000 59 000,00 59 000,00

VV 1 1,000

116 K R766000000.6
PLASTOVE VSTUPNÍ DVE�E 1800x2100(3170), 
W05, U= 1,0 W/km2, spec. dle PD

KUS 1,000 37 000,00 37 000,00

VV 1 1,000
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117 K R766000000.7
PLASTOVE OKNO 1500x1500, W06, U= 0,96 W/km2, 
spec. dle PD

KUS 5,000 6 398,00 31 990,00

VV 5 5,000

118 K R766000000.8
PLASTOVE OKNO 1800x900, W07, U= 0,96 W/km2, 
spec. dle PD

KUS 18,000 11 876,40 213 775,20

VV 18 18,000

119 K R766000000.9
PLASTOVE OKNO 1550x1450-1700, W08, U= 0,96 
W/km2, spec. dle PD

KUS 1,000 6 470,80 6 470,80

VV 1 1,000

120 K R766000000.10
MONT+DOD VNIT�NÍ PARAPETY MDF  DESKA  S 
FOLII IMITACE D�EVA

M 77,250 234,00 18 076,50

VV ší�e  250 mm+ p�esah p�es zdivo 25 mm
VV "P01"   2,1*11 23,100
VV "P02"   1,5*6 9,000
VV "P03"    3 3,000
VV "P06"   1,5*6 9,000
VV "P07"  1,8*18 32,400
VV "P 08"  0,75*1 0,750
VV Sou�et 77,250

121 K R766000000.11 DEMONTÁŽ OKENNÍCH PARAPET� M 77,250 27,50 2 124,38

122 K 998766201 P�ESUN HMOT DO 6 M V % 6 058,000 1,08 6 542,64 CS ÚRS 2019 01

D D16 STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE 595 550,83
123 K 767000000

D+M D01+D02 - SEKCNI VRATA  2400/3600 
MM+DVERE 865/2100, U= 1,2 W/km2, SPEC. DLE 

KUS 2,000 49 900,00 99 800,00

VV 2 2,000

124 K 767000000.1
D+M HLINÍKOVÁ VSTUPNÍ ST�NA 7025X3320, 
W11, U= 0,96 W/km2, spec. dle PD

KUS 2,000 235 000,00 470 000,00

VV 2 2,000

125 K 767000000.2
UPRAVA MRIZI ANGLICKYCH DVORKU ODREZ 150 
MM                   Z01-Z04

M 35,220 125,40 4 416,59

VV úprava rámu dopln�ní L 30/30/4 mm
VV 35,22 35,220

126 K 767000000.3
OKA ZACHYTNEHO SYSTEMU                                    
Z11

KUS 6,000 3 555,71 21 334,24

VV
vývrt do zdiva atiky hl 250 mm,výroba a osazení kotvícího 
oka, 

VV
kruhová broušená ty� D 20 mm žárov� zinkovaná, úchyt R 60 
mm

VV zatmelení v oplechování silikonem
VV 6 6,000

D D17 NÁT�RY 13 172,28
127 K R78300000

OBROUŠENÍ A O�IŠT�NÍ,ZÁKLADNÍ 
NÁT�R+FINÁLNÍ RAL 9007

M2 59,874 220,00 13 172,28

VV šedý hliník
VV rohože+rám angl dvorky
VV 35,22*0,85*2 59,874

D D18 MALBY 39 799,42
128 K 784455921 OBNOV 2XDISPERZNI OMYV BÍLÁ M-3,8 M2 452,266 49,50 22 387,17

VV "1 pp"  3,12*(8,6+17,185+5,5) 97,609
VV            3,12*(2,075+1,2+5,85+9,7) 58,734
VV "1 np"  3,67*(8,6+0,9+2,395+3+6,55+0,05+8,875+2,345) 120,064
VV          3,67*(20,4+1,3+9) 112,669
VV  "garáž"       4,85*(7+10,4)-(7*3,6-4) 63,190
VV Sou�et 452,266

129 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 452,266 27,50 12 437,32

130 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 452,266 11,00 4 974,93 CS ÚRS 2019 01

D HSV HSV 94 425,00

D 998 P�esun hmot 94 425,00
131 K 998011002 P�esun hmot pro budovy zd�né v do 12 m t 127,300 250,00 31 825,00 CS ÚRS 2019 01

D D20 ON: Ostatní náklady 25 600,00

132 K ON.01

Zkoušky a revize náklady na zajišt�ní všech 
nezbytných zkoušek a atest� dle �SN a p�ípadn� 
jiných právních p�edpis� platných v dob� provád�ní 
díla kterými bude prokázáno dosažení p�edepsané 
kvality a p�edepsaných parametr� díla

K� 1,000 8 000,00 8 000,00

133 K ON.02

Vyregulování otopné soustavy - po provedení zateplení 
a vým�n� výplní otvoru. Bude provedena oprava 
teplotního spádu topné vody, t�snost soustavy a 
p�ípadná vým�na n�kterých prvk� soustavy dle 
zjišt�ného stavu. Bude provedena tlaková a topná 
zkouška.

K� 1,000 4 000,00 4 000,00

VV
Dle podmínek dota�ního programu bude provedeno zavedení 
�i rozší�ení energetického managementu.

VV 1 1,000

134 K ON.03

Fotodokumentace provád�ného díla náklady na 
zajišt�ní pr�b�žné fotodokumentace provád�ní díla 
zhotovitel zajistí a p�edá objednateli pr�b�žnou 
fotodokumentaci realizace díla v digitálním vyhotovení, 
zejména �ásti stavby a konstrukce p�ed jejich zakrytím

K� 1,000 1 100,00 1 100,00
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

135 K ON.04

Koordina�ní a kompleta�ní �innost náklady na zajišt�ní 
koordina�ní �innost subdodavatel� zhotovitele 
zajišt�ní a provedneí všech nezbytných opat�ení 
organiza�ního a stavebn� technologického charakteru 
k �ádnému provedení díla p�edání všech podklad� o 
doko

K� 1,000 1 500,00 1 500,00

136 K ON.05 Dokumentace skute�ného provedení stavby K� 1,000 5 000,00 5 000,00

137 K ON.06 Povinná publicita velkoplošný informa�ní panel K� 1,000 1 000,00 1 000,00

138 K ON.07 Zajišt�ní stanoviska TI�R K� 1,000 5 000,00 5 000,00

D D19 VN: Vedlejší náklady 37 000,00

139 K VN.01

Vybudování,provoz, údržba a odstran�ní za�ízení 
staveništ� z�ízení staveništ�- doprava stav bu�ky a 
do�asné p�ipojení vody a elektronájem bu�ky, nájem 
za mobilní wcpoplatky za stavební odb�r elekt�iny 
vodné a sto�nézajišt�ni proti p�ístupu nepovolaných os

K� 1,000 29 000,00 29 000,00

140 K VN.02 Dopravní vlivy K� 1,000 4 000,00 4 000,00

141 K VN.03

Provozní a územní vlivy náklady na úpravu pozemk� , 
jež nejsou sou�ástí díla, ale budou stavbou dot�eny 
uvede zhotovitel beprodlen� do p�vodního stavu, 
náklady na zajišt�ní opat�ení k do�asné ochran� 
vzrostlých d�evin

K� 1,000 4 000,00 4 000,00

D M Práce a dodávky M 46 954,99

D 21-M Elektromontáže 46 954,99

142 K 155000000
Demontáž stávajícího hromosvodu s odvozem a 
uložením do suti

kpl 1,000 9 900,00 9 900,00

VV 1 1,000

143 K 210220020
Montáž uzem�ovacího vedení vodi�� FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve m�stské 
zástavb�

m 94,800 17,51 1 660,14

144 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 64,654 41,40 2 676,93
VV 94,8*0,62*1,1 64,654

145 K 210220101
Montáž hromosvodného vedení svodových vodi�� s 
podp�rami pr�m�ru do 10 mm

m 158,400 114,84 18 190,66

VV 134,4+8*3 158,400

146 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 108,087 39,90 4 312,35 CS ÚRS 2019 01
VV 158,485*0,62*1,1 108,087

147 M 35441550
podp�ra vedení FeZn na lepenkovou krytinu a eternit 
100 mm

kus 45,000 31,99 1 439,46 CS ÚRS 2019 01

148 M 35441700
podp�ry vedení hromosvodu do zdiva na hmoždinku - 
6/50 mm, nerez

kus 30,000 53,46 1 603,80 CS ÚRS 2019 01

149 K 210220231 Montáž ty�í jímacích délky do 3 m na stojan kus 3,000 185,19 555,56
150 M 35441060 ty� jímací s rovným koncem 1000 mm FeZn kus 3,000 245,08 735,24 CS ÚRS 2019 01

151 K 210220R01
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, 
SR 01, 02 se 2 a více šrouby

kus 18,000 82,50 1 485,00

152 M 35441860 svorka FeZn k jímací ty�i - 4 šrouby kus 3,000 31,91 95,73 CS ÚRS 2019 01

153 M 35442033 svorka uzemn�ní nerez spojovací kus 3,000 24,54 73,62

154 M 35442036 svorka uzemn�ní nerez p�ipojovací kus 3,000 44,74 134,21 CS ÚRS 2019 01

155 M 35442029 svorka uzemn�ní nerez univerzální kus 6,000 35,90 215,42 CS ÚRS 2019 01

156 M 35442035 svorka uzemn�ní nerez zkušební, 62 mm kus 3,000 53,20 159,59 CS ÚRS 2019 01

157 K 210220362 Montáž ty�í zemnicích délky do 4,5 m kus 3,000 336,03 1 008,08
158 M 35442090 ty� zemnící 2 m FeZn kus 3,000 345,77 1 037,32

159 K 210220372
Montáž ochranných prvk� - úhelník� nebo trubek do 
zdiva

kus 3,000 287,43 862,29

160 M 35441802 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, nerez kus 3,000 161,59 484,77

161 M 35441844
držák ochranného úhelníku do d�eva bo�ní se 
st�edovým vrutem - 180 mm, nerez

kus 3,000 23,24 69,73

162 K 210220401 Montáž vedení hromosvodné - štítk� k ozna�ení svod� kus 3,000 48,95 146,85

163 M 73534550
tabulka bezpe�nostní s tiskem 2 barvy A5 248x210mm 
samolepící

kus 3,000 36,08 108,24

Strana 10 z 70



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel: I�:
 DI�:

Uchaze�: I�: 288 58 531
DI�: CZ28858531

Projektant: I�:
 DI�:

Zpracovatel: I�:
 DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 33 993,65

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 33 993,65 21,00% 7 138,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 132,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

SO 01.2 - Objekt A - ELEKTRO

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 33 993,65

HSV - HSV 33 993,65

    01 - Rozvad��e 3 960,00

    02 - Kabely 840,84

    03 - Zednické práce 5 805,58

    04 - Ostatní 23 387,23

SO 01.2 - Objekt A - ELEKTRO

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 33 993,65

D HSV HSV 33 993,65

D 01 Rozvad��e 3 960,00

1 K Pol01
Dozbrojení rozvad��e RM3, pavilon "A" 1.NP, dle 
výkresové dokumentace

kpl 1,000 1 980,00 1 980,00

2 K Pol02
Dozbrojení rozvad��e RM3/A, pavilon "A" 1.NP, dle 
výkresové dokumentace

kpl 1,000 1 980,00 1 980,00

D 02 Kabely 840,84
3 K Pol03 CYKY-J 3x2,5 m 26,000 20,24 526,24

4 K Pol4 CYKY-J 3x1,5 m 26,000 12,10 314,60

D 03 Zednické práce 5 805,58

5 K Pol05
Vysekání rýhy pro montáž kabel�, hloubka 5cm, ší�ka 
5cm

m 22,000 27,94 614,68

6 K Pol06 Pr�razy zdí pro pr�chod kabeláží ve zdi (hrubá omítka) kus 2,000 161,70 323,40

7 K Pol07 Za�išt�ní po kabeláží ve zdi (hrubá omítka) m2 1,500 1 650,00 2 475,00

8 K Pol08 Za�išt�ní po kabeláží ve zdi (štuk) m2 1,500 1 045,00 1 567,50

9 K Pol09 Za�išt�ní po kabeláží ve zdi (výmalba) m2 1,500 550,00 825,00

D 04 Ostatní 23 387,23
10 K Pol10 Podružný a spojovací materiál kpl 1,000 1 650,00 1 650,00

11 K Pol11 Flexitrubka D25 m 4,000 15,93 63,71

12 K Pol12 P�íchytka pro trubku D25 kus 4,000 3,63 14,52

13 K Pol13 Montážní práce kpl 1,000 11 264,00 11 264,00

14 K Pol14 Doprava osob a p�eprava materiálu kpl 1,000 550,00 550,00

15 K Pol15 Dokumentace skute�ného provedení kpl 1,000 1 100,00 1 100,00

16 K Pol16 Regulace, zprovozn�ní a zaškolení hod 10,000 605,00 6 050,00
VV 1000*0,01 'P�epo�tené koeficientem množství 10,000

17 K Pol17 Revize kpl 1,000 1 650,00 1 650,00

18 K Pol18
Stavební p�ímoce a ostatní práce nedefinované PD a 
rozpo�tem

kpl 1,000 1 045,00 1 045,00

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

SO 01.2 - Objekt A - ELEKTRO
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel: I�:
 DI�:

Uchaze�: I�: 288 58 531
DI�: CZ28858531

Projektant: I�:
 DI�:

Zpracovatel: I�:
 DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 674 847,86

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 5 674 847,86 21,00% 1 191 718,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 866 565,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

SO 02 - Objekt B - stavební �ešení

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 674 847,86

D9 - ÚPRAVY POVRCH� 63 057,01

D11 - SVISLÉ KONSTRUKCE 278 182,18

D12 - ÚPRAVY POVRCH� 3 428 094,10

D13 - OSTATNÍ PRÁCE A BOURÁNÍ 145 735,70

D14 - POVLAKOVÉ KRYTINY ST�ECH 381 715,10

D15 - IZOLACE TEPELNÉ 581 823,98

D16 - KONSTRUKE TESA�SKÉ 26 308,92

D17 - KONSTRUKCE KLEMPÍ�SKÉ 392 531,69

D18 - KONSTRUKCE TRUHLÁ�SKÉ 154 538,64

D19 - Z: Záme�nické výrobky 30 997,34

D21 - MALBY 31 643,93

HSV - HSV 41 532,84

    998 - P�esun hmot 41 532,84

M - Práce a dodávky M 55 186,43

    21-M - Elektromontáže 55 186,43

VRN - Vedlejší rozpo�tové náklady 63 500,00

    D20 - ON: Ostatní náklady 26 500,00

SO 02 - Objekt B - stavební �ešení

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 674 847,86

D D9 ÚPRAVY POVRCH� 63 057,01
1 K R12220700 RU�NÍ ODKOP PRO OKAPOVÝ CHODNÍK M3 4,616 396,00 1 827,94

VV 0,5*(30,7+20,3+25,925)*0,12 4,616

2 K 167101101 NAKLADANÍ VÝKOPU M3 4,616 140,00 646,24 CS ÚRS 2019 01

3 K 162701105 VODOROVNÉ P�EMÍST�NÍ VÝKOPU NA SKLÁDKU M3 4,616 256,00 1 181,70 CS ÚRS 2019 01

4 K 171201201 ULOŽENÍ VÝKOPU NA SKLADKU M3 4,616 17,60 81,24 CS ÚRS 2019 01

5 K 171201211 POPLATEK ZA SLOŽNÉ VÝKOPU T 8,309 165,00 1 370,99 CS ÚRS 2019 01

6 K 637211411
OKAPNÍ CHODNÍK  Z VIBROLISOVANÉ BETONOVÉ 
MRAZUVZDORNÉ DLAŽBY

M2 38,463 550,00 21 154,65 CS ÚRS 2019 01

VV
odolná proti p�sobení vody a rozmrazovacím látkám, vysoce 
ot�ruvzdorná

VV
tryskaná nášlapná vrstva do št�rkového podsypu frakce 16/22 
tl  80 mm

VV 0,5*(30,7+20,3+25,925) 38,463

7 K 637311112
OKAPNÍ CHODNÍK BETONOVÝ OBRUBNÍK  barva 
šedá

M 76,926 242,00 18 616,09 CS ÚRS 2019 01

VV 38,463/0,5 76,926

8 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 20,0 mm, tl do 1,0 mm

m2 76,926 105,00 8 077,23 CS ÚRS 2019 01

9 K 711161384
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukon�ení 
prov�trávací lištou

m 76,926 109,00 8 384,93 CS ÚRS 2019 01

10 K 711161385
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií p�ipevn�ní 
koutové tvarovky

kus 8,000 99,00 792,00 CS ÚRS 2019 01

11 K 711161386
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií p�ipevn�ní 
rohové tvarovky

kus 8,000 115,50 924,00 CS ÚRS 2019 01

D D11 SVISLÉ KONSTRUKCE 278 182,18
12 K R31113200

ZVÝŠENÍ  ATIKY DOZD�NÍM - ZTRACENE 
BEDNENI  PD 500*150*250 mm

M3 32,706 4 310,00 140 962,86

VV
vibrolisovaný beton tvárnice prolité betonem, ZVÝŠENÉ 
ZTRATNÉ

VV "�elo" 0,3*0,255*30,7 2,349
VV "boky"  0,3*0,255*10,64*2 1,628
VV 0,3*(7,585-1,71)*8,15*2 28,729
VV Sou�et 32,706

13 K 612425931.1
Omítka vápenná štuková vnit�ního ost�ní okenního 
nebo dve�ního

m2 208,540 495,00 103 227,30

14 K 612481118
Potažení vnit�ních st�n sklovláknitým pletivem 
vtla�ením do tmele

m2 208,540 163,00 33 992,02

D D12 ÚPRAVY POVRCH� 3 428 094,10
15 K 622135001

Vyrovnání podkladu vn�jších st�n maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm

m2 838,087 72,00 60 342,26 CS ÚRS 2019 01

VV 631,525+110,346+240,54*0,4 838,087

16 K 622135011 Vyrovnání podkladu vn�jších st�n tmelem tl do 2 mm m2 838,087 58,00 48 609,05 CS ÚRS 2019 01

17 K 622135095
P�íplatek k vyrovnání vn�jších st�n tmelem za každý 
dalších 1 mm tl

m2 838,087 15,20 12 738,92 CS ÚRS 2019 01

18 K 622142001
Potažení vn�jších st�n sklovláknitým pletivem 
vtla�eným do tenkovrstvé hmoty

m2 838,087 130,40 109 286,54 CS ÚRS 2019 01

19 K 622525201 Oprava tenkovrstvé omítky st�n v rozsahu do 10% m2 838,087 35,20 29 500,66 CS ÚRS 2019 01

20 K 985131111
O�išt�ní ploch st�n, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 838,087 18,70 15 672,23 CS ÚRS 2019 01

21 K 622131121
Penetra�ní disperzní nát�r vn�jších st�n nanášený 
ru�n�

m2 838,087 7,70 6 453,27 CS ÚRS 2019 01

22 K 978019371
Otlu�ení (osekání) vn�jší vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupn� �lenitosti 3 až 5 do 
65%

m2 291,662 52,00 15 166,42 CS ÚRS 2019 01

VV 8,15*(7,585-1,78) 47,311
VV "okna w01" -0,9*0,9*8 -6,480
VV "w02" -1,3*4,3 -5,590
VV "do dvora"24,925*(6,79-0,33)+0,51*(7,585-6,79)*2 161,826
VV "okna"-(0,9*0,9*4+1,2*4,25) -8,340
VV "k A01" 8,15*(7,5-0,675) 55,624
VV 8,15*(7,585-1,78) 47,311
VV Sou�et 291,662

23 K 622325317
Oprava vn�jší vápenocementové štukové omítky 
složitosti 2 v rozsahu do 65%

m2 291,662 320,00 93 331,84 CS ÚRS 2019 01

24 K 622711124
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - komplet 
skladba dle PD -  OP01 desky z �edi�ové vaty,  tl. 160 
mm,  	=0,032 (W·m-1·K-1)

M2 631,525 480,00 303 132,00

VV "vstup"  30,7*(7,755-0,68)+30,7*4,2 346,143
VV "okna w01" -0,9*0,9*4 -3,240
VV "okna" -2,5*4,25*6 -63,750

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "štít" 11,15*(7,755-0,68+6,63)*0,5 76,405
VV 8,15*(7,585-1,78) 47,311
VV "okna w01" -0,9*0,9*8 -6,480
VV "w02" -1,3*4,3 -5,590
VV "do dvora"24,925*(6,79-0,33)+0,51*(7,585-6,79)*2 161,826
VV 5,925*(7,115-0,725) 37,861
VV "w04"-2,5*0,85*6 -12,750
VV "okna"-2,5*2,62*6 -39,300
VV "okna"-(0,9*0,9*4+1,2*4,25) -8,340
VV "k A01" 8,15*(7,5-0,675) 55,624
VV "na st�eše"11,3*3,95 44,635
VV "w01" -0,9*0,9*3 -2,430
VV 3,6 3,600
VV Sou�et 631,525

25 K 622712222
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - komplet 
skladba dle PD -  OP02 sokl z XPS tl. 120 mm, 
	=0,035 (W·m-1·K-1)

M2 110,346 948,49 104 661,53

VV "vstup"18,6*(1,03+0,33)*0,5+12,1*0,33++25*1,5 54,141
VV "štít" 11,15*(0,35+0,33)*0,5+11,15*2 26,091
VV 8,15*(0,43+0,93)*0,5 5,542
VV "do dvora" 21,925*0,3 6,578
VV 5,925*0,725 4,296
VV "k 01"(1,5*1,5*5+0,75*1,45+0,8*1,7) 13,698
VV Sou�et 110,346

26 K 622731212

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ost�ní  š. 200 
mm penetrace podkladu disperzním vodou �editelným 
nát�rem, desky z extrudovaného polystyrenu tl 40 mm, 
	=0,032 (W·m-1·K-1), jednosložková lepící hmota na 
bázi cementu s výztužnou vrstvou sklen�né sí
oviny

M 240,540 171,60 41 276,66

VV "w01"  0,9*3*19 51,300
VV "w02"(1,3+4,3*2) 9,900
VV "w03"1,2+4,25*2 9,700
VV "w04"(2,5+0,85*2)*6 25,200
VV "stáv okna"(2,5+4,25*2)*6 66,000
VV (2,5+2,62*2)*6+32 78,440
VV Sou�et 240,540

27 K 622272001
Skládáná fasáda z velkoformátových desek, imitace 
monolitického betonu, kompletní provedení

m2 727,741 3 410,00 2 481 596,81 CS ÚRS 2019 01

VV 631,525+240,54*0,4 727,741

28 K 622511111
AKRYL MOZAIK OMÍTKA ST�ED VN� ST�NA 
marmolit dekorativní omítka, zrnitost 2, šedá, RAL 

M2 110,346 555,73 61 322,80 CS ÚRS 2019 01

VV "vstup"18,6*(1,03+0,33)*0,5+12,1*0,33+25*1,5 54,141
VV "štít" 11,15*(0,35+0,33)*0,5+11,15*2 26,091
VV 8,15*(0,43+0,93)*0,5 5,542
VV "do dvora" 21,925*0,3 6,578
VV 5,925*0,725 4,296
VV "k 01"(1,5*1,5*5+0,75*1,45+0,8*1,7) 13,698
VV Sou�et 110,346

29 K 622751324 KZS LIŠTA SOKLOVÁ AL TL 1MM Š 143MM M 97,140 77,99 7 575,95
VV "vstup" 30+0,7 30,700
VV "šíít" 19+0,3 19,300
VV "dv�r" 24,925+5,925 30,850
VV "k 01"8,14+8,15 16,290
VV Sou�et 97,140

30 K 622752221 KZS LIŠTA ROH AL+TKANINA 10X10MM M 240,540 15,40 3 704,32
VV "viz ost�ní"240,54 240,540

31 K 622753111 KZS LIŠTA DILATA�NÍ m 14,750 15,40 227,15
VV 7,55-0,35+7,55 14,750

32 K 620991121 ZAKRÝVÁNÍ VÝPL� VN� OTVOR� LEŠENÍ M2 141,880 27,50 3 901,70
VV okna
VV "w01"   0,9*0,9*19 15,390
VV "w02"  1,3*4,3 5,590
VV "w03"  1,2*4,25 5,100
VV "w04"  2,5*0,85*6 12,750
VV "stáv okna"     2,5*4,25*6 63,750
VV                        2,5*2,62*6 39,300
VV Sou�et 141,880

33 K 952901107
�išt�ní budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken 
nebo balkonových dve�í plochy do 2,5m2

m2 283,760 24,20 6 866,99 CS ÚRS 2019 01

VV "umytí 2x" 141,88*2 283,760

34 K 952901111R
Vy�išt�ní budov bytové a ob�anské výstavby p�i výšce 
podlaží do 4 m

kpl 1,000 85,80 85,80

35 K 632451023 VYROV POT�R TL -4CM MC15 PÁS M2 87,800 204,00 17 911,20 CS ÚRS 2019 01
VV parapety
VV "w01-w04"   64,6*0,5 32,300
VV atika
VV "viz bedn�ní atiky" 55,5 55,500
VV Sou�et 87,800

36 K 629 - R02
Zkouška p�ídržnosti a soudržnosti zateplovacího 
systému

kus 1,000 440,00 440,00

37 K 629 - R03
Požadavek na vysazení 3 barevných vzork� silikonové 
omítky od každé barvy dle barevného �ešení

kus 3,000 770,00 2 310,00

38 K 629 - R04
Zhotovéní klade�ského plánu, v�etn� statického 
posouzení

kus 1,000 330,00 330,00

39 K 629- R01 Výtažné zkoušky na hmoždinky kus 5,000 330,00 1 650,00

D D13 OSTATNÍ PRÁCE A BOURÁNÍ 145 735,70
40 K 944511R01 Vypracování statického posudku lešení kpl 1,000 440,00 440,00

41 K 941941031 MTŽ LEŠENÍ 1 �AD S PODL S1M H10M M2 722,749 33,00 23 850,72
VV "vstup" 31,7*(7,755-0,35+7,755+0,35)*0,5 245,834
VV "štít" 21,3*(7,55-0,35+7,755-0,68)*0,5+2,187 154,216
VV "ze dvora" 26,925*(6,79-1,33) 147,011
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VV "k 01"(9+5,925)*7,5+8,5*7,5 175,688
VV Sou�et 722,749

42 K 941941191
P�ÍPL ZKD M�S POUŽ LEŠ K CEN� 1031   odhad 3 
m�síce

M2 2 168,247 0,99 2 146,56

VV 722,749*3 2 168,247

43 K 941941831 DMTŽ LEŠENÍ 1 �AD S PODL Š1M H 10M M2 722,749 28,60 20 670,62

44 K 944951111 MONTÁŽ OCHRANNÉ SÍT� M2 722,749 6,60 4 770,14

45 K 944951211 P�ÍPLATEK ZA POUŽITÍ     M2 65 047,410 0,99 64 396,94
VV 722,749*3*30 65 047,410

46 K 944511811 DEMONTÁŽ OCHRANNÉ SÍT� M2 722,749 3,30 2 385,07 CS ÚRS 2019 01

47 K 968062376 VYB OKEN+K� RÁM D� ZDVOJ -4M2 M2 12,750 137,50 1 753,13 CS ÚRS 2019 01
VV "W04" 2,5*0,85*6 12,750

48 K 968062377 VYB OKEN+K� RÁM D� ZDVOJ 4M2- M2 10,690 110,00 1 175,90 CS ÚRS 2019 01
VV "w02" 1,3*4,3 5,590
VV "w03" 1,2*4,25 5,100
VV Sou�et 10,690

49 K 968062375 VYB OKEN+K� RÁM D� ZDVOJ -2M2 M2 15,390 156,20 2 403,92 CS ÚRS 2019 01
VV "w01" 0,9*0,9*19 15,390

50 K 979082111 VNITROSTAV DOPRAVA SUTI DO 10M T 5,861 385,00 2 256,49

51 K 979082121 VNITROSTAV DOPRAVA SUTI ZKD 5M T 23,444 495,00 11 604,78

52 K 979088212 NAKLÁDÁNÍ SUTI T 5,861 165,00 967,07

53 K 979080000
ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU VCETNE POPLATKU 
ZA SLOZ., odvoz do 20 km

T 5,861 770,00 4 512,97

54 K 950000000 LABORATORNI ROZBOR SUTI KPL 1,000 2 401,39 2 401,39

D D14 POVLAKOVÉ KRYTINY ST�ECH 381 715,10
55 K 712300000

PROREZANI BOULI+VYOVNANI PODKLADU STAV 
STRECH

M2 544,664 71,08 38 714,72

VV vyrovnání p�í�ezy z asfalt pás�, vysušení podkladu
VV (29,68+0,12)*10,7+(23,905+0,12)*8,15+20*1,5 544,664

56 K 712391171 IZOL ST�ECH -10° TEXTILIE PODKLAD. M2 1 142,352 13,55 15 473,16 CS ÚRS 2019 01
VV 544,664 544,664
VV "lem K10" (0,51+0,15)*29,68 19,589
VV (0,51+0,15+0,51+0,795)*0,5*18,79*2 36,922
VV Mezisou�et 601,175
VV 571,176*2 1 142,352

57 K 712361703 IZOL ST�ECH -10° FOLIE P�ILEPENÁ M2 656,851 176,40 115 868,52 CS ÚRS 2019 01

58 K R412000000
DODAVKA   TEXTILIE Z NETKANYCH 
POLYPROPYLENOVYCG VLAKEN

M2 656,851 19,85 13 035,21

VV o plošné hmotnosti 300.gm - 2
VV 656,851 656,851

59 K R412000000.1
DODAVKA   TEXTILIE Z NETKANYCH 
POLYPROPYLENOVYCG VLAKEN

M2 656,851 30,45 20 001,11

VV o plošné hmotnosti 500.gm - 2
VV 656,851 656,851

60 K R712000000
DODAVKA  FOLIE Z M�K�ENÉHO PVC UR�ENÁ k 
mechanickému kotvení

M2 656,851 241,50 158 629,52

VV vyztužená polyesterovou  rohoží
VV 656,851 656,851

61 K R712000000.1 ODRIZNUTI IZOLACE PO OBVODU ATIKY M 67,500 52,50 3 543,75
VV 29,8+18,85*2 67,500

62 K R71230000 ODSTRANENI POVLAKOVE KRYTINY M2 33,750 189,00 6 378,75
VV "lem atiky"       67,5*0,5 33,750

63 K 998712202 P�ESUN % POVL KRYTINA OBJEKT V -12M % 3 716,000 2,71 10 070,36 CS ÚRS 2019 01

D D15 IZOLACE TEPELNÉ 581 823,98
64 K 713141152

Montáž izolace tepelné st�ech plochých kladené voln� 
2 vrstvy rohoží, pás�, dílc�, desek

m2 1 313,682 71,40 93 796,89 CS ÚRS 2019 01

VV 656,841*2 1 313,682

65 K 713000121
dílce z polystyrénových desek EPS 150S tl. 120+120 
mm,  	=0,035 (W·m-1·K-1)

M2 1 445,050 270,25 390 524,76

VV 1313,682*1,1 1 445,050

66 K 713131145 IZOL TEP ST�N LEPENÍM  ATIKA M2 46,914 142,89 6 703,54 CS ÚRS 2019 01
VV "atika" (0,15+0,2)*29,68 10,388
VV "odskok"0,585*23,905 13,984
VV "boky pult"(0,15+0,2+0,255+0,2)*0,5*10,64*2 8,565
VV (0,52+0,2+0,795+0,2)*0,5*8,15*2 13,977
VV Sou�et 46,914

67 K R713000000.1
dílce z polystyrénových desek tl. 60 mm,  	=0,035 
(W·m-1·K-1)

M2 47,852 56,00 2 679,71

VV 46,914*1,02 47,852

68 K 713111125.1 IZOLACE TEP STROP� VRCHEM  hlava atiky M2 39,000 110,00 4 290,00
VV "k10" 0,51*70 35,700
VV "k17"0,3*11 3,300
VV Sou�et 39,000

69 K R713000000.3 MONTAZ A DODAVKA ATIK NABEHOVEHO KLINIU M 67,260 72,00 4 842,72
VV 29,68+(10,64+8,15)*2 67,260

70 K R713000000.2
EXTRUDOVANY SPADOVY POLYSTYREN TL TL 50-
25 MM

M3 1,492 6 510,00 9 712,92

VV (0,05+0,025)*0,5*39 *1,02 1,492

71 K R713000000.4
MECHANICKE KOTVENI STRESNI SKLADBY S 
VYTAH ZKOUSKOU

M2 656,851 90,30 59 313,65

72 K 998713202 P�ESUN % TEP IZOLACE OBJEKT V -12M % 5 627,000 1,77 9 959,79 CS ÚRS 2019 01

D D16 KONSTRUKE TESA�SKÉ 26 308,92
73 K R762000000 CELOPLOSNE BEDNENI ATIKY TL 25 MM M2 55,500 449,00 24 919,50

VV "K10" 0,51*70 35,700
VV "K15" 0,3*55 16,500
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VV "K17" 0,3*11 3,300
VV Sou�et 55,500

74 K 998762201 P�ESUN HMOT  DO 12 M V % 249,000 5,58 1 389,42 CS ÚRS 2019 01

D D17 KONSTRUKCE KLEMPÍ�SKÉ 392 531,69
75 K R76450000

OPLECHOVÁNÍ PARAPET� TIZN RŠ 355  TL 0,7 
MM p�írodní

M 66,940 471,45 31 558,86

VV "K01" 0,96*19 18,240
VV "K02" 1,36 1,360
VV "K03" 1,26 1,260
VV "K04" 2,56*6 15,360
VV "K05" 2,56*12 30,720
VV Sou�et 66,940

76 K R764530000
OPLECHOVÁNÍ TIZN ZDÍ RŠ  830  TL 0,7 MM 
p�írodní

M 70,000 960,75 67 252,50
VV "K10" 70 70,000

77 K R764453000
�ELO OKAPNÍHO  HRANATÉHO ŽLABU RŠ 370 MM 
TL 0,7 MM p�írodní

KUS 4,000 52,50 210,00

VV "K11" 4 4,000

78 K R764530000.1
OKAPNÍ ŽLAB �TY�HRAN TIZN  RŠ 370 MM  TL 0,7 
MM  p�írodní

M 55,000 1 732,50 95 287,50

VV "K12+K14" 31+24 55,000

79 K R764000000
DEŠOVÝ SVOD �TY�HRAN TIZN RŠ 480  MM TL 
0,7 MM  p�írodní

M 41,500 1 732,50 71 898,75

VV "K13+K14" 17,5+24 41,500

80 K R764530000.2
LEMOVÁNÍ OKAP� TIZN  RŠ  395 MM TL 0,7 MM  
p�írodní

M 55,000 514,50 28 297,50

VV "K15" 55 55,000

81 K R 76400000
ŽLABOVÝ KOTLÍK �ETY�HRANNÝ + 4�ELA PRO 
SVOD 120/120

KUS 3,000 1 732,50 5 197,50

VV "K16" 3 3,000

82 K R764530000.3
OPLECHOVÁNÍ TIZN ZDÍ RŠ  395  TL 0,7 MM 
p�írodní

M 11,000 471,45 5 185,95
VV "K17" 11 11,000

83 K 764410850 DMTŽ OPLECH PARAPETU RŠ -330 M 66,940 57,20 3 828,97

84 K 764430840 DMTŽ OPLECHOVÁNÍ ZDÍ RŠ  -500 M 11,000 96,80 1 064,80

85 K R764000000.1 DMTŽ OPLECHOVÁNÍ ZDÍ RŠ 600 - M 70,000 96,80 6 776,00

86 K 764323830 DMTŽ OPLECH OKAP LEPEN KRYT RŠ 330 M 55,000 69,30 3 811,50

87 K 764352800 DMTŽ ŽLAB PODOK �TY�HRAN ROV RŠ250-30° M 55,000 82,50 4 537,50

88 K 764454804 DMTŽ TROUBY �TY�HRAN  �TVERCOVÉ 120MM M 41,580 69,30 2 881,49

89 K 764359820 DMTŽ KOTLÍK KÓNICKÝ -30° KUS 3,000 44,00 132,00

90 K 612425931 OMÍT VNI OSTENÍ OKNA DVE� VÁP ŠTUK M2 167,813 350,00 58 734,55
VV "w01"0,9*3*19 51,300
VV "w02"(1,3+4,3*2) 9,900
VV "w03" (1,2+4,25*2)*6 58,200
VV "w04" (2,5+0,8*2)*6 24,600
VV 95,25*0,25 23,813
VV Sou�et 167,813

91 K 998764202 P�ESUN % KLEMPÍ� KCE OBJEKT V 12M % 3 866,000 1,52 5 876,32 CS ÚRS 2019 01

D D18 KONSTRUKCE TRUHLÁ�SKÉ 154 538,64
92 K R766000000.1

WO1 Plastové okno, rozm�r 900 x 900 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

KUS 19,000 3 272,40 62 175,60

VV 19 19,000

93 K R766000000.2
W02 Plastové okno, rozm�r 1300 x 4300 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

KUS 1,000 21 051,40 21 051,40

VV 1 1,000

94 K R766000000.3
W03 Plastové okno, rozm�r 1200 x 4250 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

KUS 1,000 23 261,00 23 261,00

VV 1 1,000

95 K R766000000.4
W04 Plastové okno, rozm�r 2500 x 850 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

KUS 6,000 5 214,00 31 284,00

VV 6 6,000

96 K R766000000.5
MONT+DOD VNIT�NÍ PARAPETY MDF  DESKA  S 
FOLII IMITACE D�EVA

M 64,600 234,00 15 116,40

VV ší�e  250 mm+ p�esah p�es zdivo 25 mm
VV "P01"   0,9*19 17,100
VV "P02"   1,3 1,300
VV "P03"    1,2 1,200
VV "P04"   2,5*6 15,000
VV "P05"   2,5*12 30,000
VV Sou�et 64,600

97 K 998766202 P�ESUN HMOT DO 12 M V % 1 528,000 1,08 1 650,24 CS ÚRS 2019 01

D D19 Z: Záme�nické výrobky 30 997,34
98 K R767000000

OKA ZACHYTNEHO SYSTEMU                                    
Z11

KUS 4,000 3 232,46 12 929,84

VV
vývrt do zdiva atiky hl 250 mm,výroba a osazení kotvícího 
oka, 

VV
kruhová broušená ty� D 20 mm žárov� zinkovaná, úchyt R 60 
mm

VV zatmelení v oplechování silikonem
VV 4 4,000

99 K R767000000.1
DEMONTAZ+MONTAZ OCEL ZEBRIKU  výlez na 
st�echu

M 4,000 1 320,00 5 280,00

100 K R767000000.2 NASTAVENI KOTVENI ZEBRIKU 140 MM KUS 4,000 1 408,00 5 632,00

101 K R767000000.3 DEMONTAZ OKENNICH MRIZI M2 6,000 880,00 5 280,00

102 K 998767202 P�ESUN HMOT % 293,000 5,50 1 611,50 CS ÚRS 2019 01

103 K R767000000.4 OST01 V�trací m�ížka - zachovat kus 2,000 132,00 264,00
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D D21 MALBY 31 643,93
104 K 784455921 OBNOV 2XDISPERZNI OMYV BÍLÁ M-3,8 M2 216,380 49,50 10 710,81

VV "1.NP" 2,85*(3,6+10+5,7*2+9,9) 99,465
VV "2.NP" 3,35*(3,6+10+5,7*2+9,9) 116,915
VV Sou�et 216,380

105 K 784455923 OBNOV 2XDISPERZNI OMYV BÍLÁ M - 8 M2 90,710 49,50 4 490,15
VV 5,5*23,72 130,460
VV -2,5*4,25*6 -63,750
VV "p�es 4 m2" 4*6 24,000
VV Sou�et 90,710

106 K R78300000
OBROUŠENÍ A O�IŠT�NÍ,2*ZÁKLADNÍ 
NÁT�R+FINÁLNÍ RAL 9010

M2 4,000 1 155,00 4 620,00

VV "žeb�ík" 4*0,5*2 4,000

107 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 307,090 27,50 8 444,98
VV 216,38+90,710 307,090

108 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 307,090 11,00 3 377,99 CS ÚRS 2019 01

D HSV HSV 41 532,84

D 998 P�esun hmot 41 532,84
109 K 998011002 P�esun hmot pro budovy zd�né v do 12 m t 135,817 305,80 41 532,84 CS ÚRS 2019 01

D M Práce a dodávky M 55 186,43

D 21-M Elektromontáže 55 186,43

110 K R155000000
Demontáž stávajícího hromosvodu s odvozem a 
uložením do suti

KPL 1,000 9 900,00 9 900,00

VV 1 1,000

111 K 210220020
Montáž uzem�ovacího vedení vodi�� FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve m�stské 
zástavb�

m 92,800 17,51 1 625,11

112 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 62,744 41,40 2 597,85
VV 92,*0,62*1,1 62,744

113 K 210220101
Montáž hromosvodného vedení svodových vodi�� s 
podp�rami pr�m�ru do 10 mm

m 190,100 114,84 21 831,08

VV 152,6+7,5*5 190,100

114 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 129,648 39,90 5 172,57 CS ÚRS 2019 01
VV 190,1*0,62*1,1 129,648

115 M 35441550
podp�ra vedení FeZn na lepenkovou krytinu a eternit 
100 mm

kus 48,000 31,99 1 535,42 CS ÚRS 2019 01

116 M 35441700
podp�ry vedení hromosvodu do zdiva na hmoždinku - 
6/50 mm, nerez

kus 28,000 53,46 1 496,88 CS ÚRS 2019 01

117 K 210220231 Montáž ty�í jímacích délky do 3 m na stojan kus 4,000 185,19 740,74
118 M 35441060 ty� jímací s rovným koncem 1000 mm FeZn kus 4,000 245,08 980,32 CS ÚRS 2019 01

119 K 210220R01
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, 
SR 01, 02 se 2 a více šrouby

kus 24,000 82,50 1 980,00

120 M 35441860 svorka FeZn k jímací ty�i - 4 šrouby kus 5,000 31,91 159,56 CS ÚRS 2019 01

121 M 35442033 svorka uzemn�ní nerez spojovací kus 5,000 24,54 122,71

122 M 35442036 svorka uzemn�ní nerez p�ipojovací kus 5,000 44,74 223,69 CS ÚRS 2019 01

123 M 35442029 svorka uzemn�ní nerez univerzální kus 10,000 35,90 359,04 CS ÚRS 2019 01

124 M 35442035 svorka uzemn�ní nerez zkušební, 62 mm kus 5,000 53,20 265,98 CS ÚRS 2019 01

125 K 210220362 Montáž ty�í zemnicích délky do 4,5 m kus 5,000 336,03 1 680,14
126 M 35442090 ty� zemnící 2 m FeZn kus 5,000 345,77 1 728,87

127 K 210220372
Montáž ochranných prvk� - úhelník� nebo trubek do 
zdiva

kus 5,000 287,43 1 437,15

128 M 35441802 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, nerez kus 5,000 161,59 807,95

129 M 35441844
držák ochranného úhelníku do d�eva bo�ní se 
st�edovým vrutem - 180 mm, nerez

kus 5,000 23,24 116,22

130 K 210220401 Montáž vedení hromosvodné - štítk� k ozna�ení svod� kus 5,000 48,95 244,75

131 M 73534550
tabulka bezpe�nostní s tiskem 2 barvy A5 248x210mm 
samolepící

kus 5,000 36,08 180,40

D VRN Vedlejší rozpo�tové náklady 63 500,00

132 K VN.01

Vybudování,provoz, údržba a odstran�ní za�ízení 
staveništ� z�ízení staveništ�- doprava stav bu�ky a 
do�asné p�ipojení vody a elektronájem bu�ky, nájem 
za mobilní wcpoplatky za stavební odb�r elekt�iny 
vodné a sto�nézajišt�ni proti p�ístupu nepovolaných os

K� 1,000 29 000,00 29 000,00

133 K VN.02 Dopravní vlivy K� 1,000 4 000,00 4 000,00

134 K VN.03

Provozní a územní vlivy náklady na úpravu pozemk� , 
jež nejsou sou�ástí díla, ale budou stavbou dot�eny 
uvede zhotovitel beprodlen� do p�vodního stavu, 
náklady na zajišt�ní opat�ení k do�asné ochran� 
vzrostlých d�evin

K� 1,000 4 000,00 4 000,00

D D20 ON: Ostatní náklady 26 500,00

135 K ON.01

Zkoušky a revize náklady na zajišt�ní všech 
nezbytných zkoušek a atest� dle �SN a p�ípadn� 
jiných právních p�edpis� platných v dob� provád�ní 
díla kterými bude prokázáno dosažení p�edepsané 
kvality a p�edepsaných parametr� díla

K� 1,000 8 000,00 8 000,00
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136 K ON.02

Vyregulování otopné soustavy - po provedení zateplení 
a vým�n� výplní otvoru. Bude provedena oprava 
teplotního spádu topné vody, t�snost soustavy a 
p�ípadná vým�na n�kterých prvk� soustavy dle 
zjišt�ného stavu. Bude provedena tlaková a topná 
zkouška.

K� 1,000 5 000,00 5 000,00

VV
Dle podmínek dota�ního programu bude provedeno zavedení 
�i rozší�ení energetického managementu.

VV 1 1,000

137 K ON.03

Fotodokumentace provád�ného díla náklady na 
zajišt�ní pr�b�žné fotodokumentace provád�ní díla 
zhotovitel zajistí a p�edá objednateli pr�b�žnou 
fotodokumentaci realizace díla v digitálním vyhotovení, 
zejména �ásti stavby a konstrukce p�ed jejich zakrytím

K� 1,000 1 000,00 1 000,00

138 K ON.04

Koordina�ní a kompleta�ní �innost náklady na zajišt�ní 
koordina�ní �innost subdodavatel� zhotovitele 
zajišt�ní a provedneí všech nezbytných opat�ení 
organiza�ního a stavebn� technologického charakteru 
k �ádnému provedení díla p�edání všech podklad� o 
doko

K� 1,000 1 500,00 1 500,00

139 K ON.05 Dokumentace skute�ného provedení stavby K� 1,000 5 000,00 5 000,00

140 K ON.06 Povinná publicita velkoplošný informa�ní panel K� 1,000 1 000,00 1 000,00

141 K ON.07 Zajišt�ní stanoviska TI�R K� 1,000 5 000,00 5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel: I�:
 DI�:

Uchaze�: I�: 288 58 531
DI�: CZ28858531

Projektant: I�:
 DI�:

Zpracovatel: I�:
 DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 752 280,39

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 6 752 280,39 21,00% 1 417 978,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 170 259,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 752 280,39

D2 - 001.: Zemní práce 65 709,36

D3 - 0031: Nosné a výpl�ové zdivo 37 629,03

D4 - 0061: Úprava povrch� vnit�ní 134 229,68

D5 - 0062: Úprava povrch� vn�jší 3 144 677,14

D7 - 0094: Lešení, systémové bedn�ní a stavební výtahy 293 442,95

D8 - 0096: Bourací práce 95 550,21

D10 - 712.: Povlakové krytiny 475 051,36

D11 - 713.: Izolace tepelné 586 676,18

D12 - 720.: Zdravotní technika 12 752,67

D13 - 762.: Konstrukce tesa�ské 20 198,57

D14 - 764.: Konstrukce klempí�ské 188 558,43

D15 - 767.: Konstrukce záme�nické 112 810,07

D16 - 7681: Okna plastová 1 370 044,78

D17 - 783.: Nát�ry 1 204,28

D18 - 784.: Malby 80 599,38

    998 - P�esun hmot 0,00

D19 - VN: Vedlejší náklady 37 000,00

D20 - ON: Ostatní náklady 22 000,00

M - Práce a dodávky M 74 146,30

    21-M - Elektromontáže 74 146,30

SO 03 - Objekt C - stavební �ešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 752 280,39

D D2 001.: Zemní práce 65 709,36
1 K R12220700 RU�NÍ ODKOP PRO OKAPOVÝ CHODNÍK M3 5,210 396,00 2 063,16

VV
"okapový chodník"  (15,93+0,775 +42,48 
+4,25+21,43+1,975)*0,50*0,12

5,210

VV Sou�et 5,210

2 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin t�. 1 až 4 do 100 m3 m3 5,210 140,00 729,40 CS ÚRS 2019 01

3 K 162701105
Vodorovné p�emíst�ní  výkopku/sypaniny z horniny t�. 
1 až 4 na skládku

m3 5,210 256,00 1 333,76 CS ÚRS 2019 01

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 5,210 17,60 91,70 CS ÚRS 2019 01

5 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 9,378 165,00 1 547,37 CS ÚRS 2019 01

VV 5,21 *1,8 9,378
VV Sou�et 9,378

6 K 637211411

OKAPNÍ CHODNÍK  Z VIBROLISOVANÉ BETONOVÉ 
MRAZUVZDORNÉ DLAŽBY odolná proti p�sobení 
vody a rozmrazovacím látkám, vysoce ot�ruvzdorná 
tryskaná nášlapná vrstva do št�rkového podsypu 
frakce 16/22 tl  80 mm

m2 43,420 616,00 26 746,72 CS ÚRS 2019 01

VV
"okapový chodník"  (15,93+0,775 +42,48 
+4,25+21,43+1,975)*0,50

43,420

VV Sou�et 43,420

7 K 637311112
OKAPNÍ CHODNÍK BETONOVÝ OBRUBNÍK  barva 
šedá

m 86,840 242,00 21 015,28 CS ÚRS 2019 01

VV
"okapový chodník"  (15,93+0,775 +0,50+42,48 
+3,75+21,43+1,975)

86,840

VV Sou�et 86,840

8 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 20,0 mm, tl do 1,0 mm

m2 43,420 117,60 5 106,19 CS ÚRS 2019 01

9 K 711161384
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukon�ení 
prov�trávací lištou

m 43,420 109,00 4 732,78 CS ÚRS 2019 01

10 K 711161385
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií p�ipevn�ní 
koutové tvarovky

kus 12,000 99,00 1 188,00 CS ÚRS 2019 01

11 K 711161386
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií p�ipevn�ní 
rohové tvarovky

kus 10,000 115,50 1 155,00 CS ÚRS 2019 01

D D3 0031: Nosné a výpl�ové zdivo 37 629,03

12 K 310279842

ZAZDÍVKA 4M2 ZDIVO POROBETON TL DO 30CM - 
tvárnice z autoklávovaného porobetonu kat I, 
profilování  s dvojitým perem a úchopovými kapsami, 
PDK hladké HK

m3 3,490 3 264,80 11 394,15 CS ÚRS 2019 01

VV 1.np

VV
"u schodišt� a u F" (1,20*2,10*0,50 +1,20*2,10*0,23  
+0,20*1,50*0,50)

1,990

VV "parapet viz �ez A-A"  (1,50*1,60*0,50) 1,200
VV 2.np
VV "u F"  (0,20*1,50*0,50) 0,150
VV 3.np
VV "u F"  (0,20*1,50*0,50) 0,150
VV Sou�et 3,490

13 K R31113201
ZVÝŠENÍ  ATIKY DOZD�NÍM - ZTRACENE 
BEDNENI  PD 500*130*250 mm - vibrolisovaný beton 
tvárnice prolité betonem, ZVÝŠENÉ ZTRATNÉ

m3 4,880 5 376,00 26 234,88

VV zvýšení atiky

VV
(15,55+0,775 +42,75 +15,95+0,775 +33,55+1,975 
+1,975+0,45)*0,33*0,13

4,880

VV Sou�et 4,880

D D4 0061: Úprava povrch� vnit�ní 134 229,68
14 K 612474116 VNI OMÍTKA ST�N SMS    dozdívky m2 8,340 278,05 2 318,93

VV 1.np
VV "u schodišt� a u F" (1,20*2,10 +1,20*2,10  +0,20*1,50) 5,340
VV "parapet viz �ez A-A"  (1,50*1,60) 2,400
VV 2.np
VV "u F"  (0,20*1,50) 0,300
VV 3.np
VV "u F"  (0,20*1,50) 0,300
VV Sou�et 8,340

15 K 612425931 OMÍT VNI OSTENÍ OKNA DVE� VÁP ŠTUK m2 196,910 500,00 98 455,00
VV "viz ost�ní"  562,60 *0,35 196,910
VV Sou�et 196,910

16 K 612481118 POTAŽENÍ VNIT�  ST�N SKLOVL+TMEL m2 205,250 163,00 33 455,75
VV (8,34 + 196,91) 205,250
VV Sou�et 205,250

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D5 0062: Úprava povrch� vn�jší 3 144 677,14
17 K 622131121

Penetra�ní disperzní nát�r vn�jších st�n nanášený 
ru�n�

m2 1 324,116 7,70 10 195,69 CS ÚRS 2019 01

VV 1228,545+95,571 1 324,116

18 K 622135001
Vyrovnání podkladu vn�jších st�n maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm

m2 1 324,116 72,00 95 336,35 CS ÚRS 2019 01

19 K 622135011 Vyrovnání podkladu vn�jších st�n tmelem tl do 2 mm m2 1 324,116 58,00 76 798,73 CS ÚRS 2019 01

20 K 622135095
P�íplatek k vyrovnání vn�jších st�n tmelem za každý 
dalších 1 mm tl

m2 1 324,116 15,20 20 126,56 CS ÚRS 2019 01

21 K 622142001
Potažení vn�jších st�n sklovláknitým pletivem 
vtla�eným do tenkovrstvé hmoty

m2 1 324,116 130,40 172 664,73 CS ÚRS 2019 01

22 K 622525201 Oprava tenkovrstvé omítky st�n v rozsahu do 10% m2 1 324,116 35,20 46 608,88 CS ÚRS 2019 01

23 K 985131111
O�išt�ní ploch st�n, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 1 324,116 18,70 24 760,97 CS ÚRS 2019 01

24 K 978019371
Otlu�ení (osekání) vn�jší vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupn� �lenitosti 3 až 5 do 
65%

m2 606,311 52,00 31 528,17 CS ÚRS 2019 01

VV objekt C
VV pohled 01
VV (33,70*11,86 +1,975*11,86 ) 423,106
VV "odpo�et otvor�" -(2,40*2,10*18 ) -90,720
VV pohled 02
VV (43,05*11,76)/2 253,134
VV "odpo�et otvor�" -(2,40*2,10*42) -211,680
VV pohled 03
VV (0,775*11,66) 9,037
VV pohled 04
VV (16,25*8,33 ) 135,363
VV "odpo�et zeteplení tl. 100 mm"  -26,929 -26,929
VV 115 115,000
VV Sou�et 606,311

25 K 622325317
Oprava vn�jší vápenocementové štukové omítky 
složitosti 2 v rozsahu do 65%

m2 606,311 320,00 194 019,52 CS ÚRS 2019 01

26 K 952901107
�išt�ní budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken 
nebo balkonových dve�í plochy do 2,5m2

m2 809,640 24,20 19 593,29 CS ÚRS 2019 01

VV "2x" 404,82*2 809,640

27 K 620991121
Zakrývání výplní venkovních otvor� p�ed nást�ikem 
plastických maltovin z lešení

m2 404,820 27,50 11 132,55

VV objekt C
VV pohled 01
VV "otvory" (2,40*2,10*18 +2,10*2,10*3 +2,50*9,30) 127,200
VV "otvory" (0,90*0,90*4) 3,240
VV pohled 02
VV "otvory" (2,40*2,10*42) 211,680
VV "otvory" (0,90*0,90*12) 9,720
VV pohled 03
VV "otvory" (1,30*2,10*4 +1,30*1,50*8) 26,520
VV pohled 04
VV "otvory" (2,10*2,10*6) 26,460
VV Sou�et 404,820

28 K 952901111R
Vy�išt�ní budov bytové a ob�anské výstavby p�i výšce 
podlaží do 4 m

kpl 1,000 85,80 85,80

29 K 622711124
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - komplet 
skladba dle PD -  OP01 z polystyrénových desek, EPS 
šedý, tl. 140 mm,  	=0,032 (W·m-1·K-1)

m2 978,305 1 012,59 990 625,38

VV objekt C
VV pohled 01
VV (33,70*11,86 +1,975*11,86 -5,25*3,81) 403,103
VV "odpo�et otvor�" -(2,40*2,10*18 +2,10*2,10*3 +2,50*9,30) -127,200
VV pohled 02
VV (43,05*11,76)+2,5*11,76 535,668
VV "odpo�et otvor�" -(2,40*2,10*42) -211,680
VV pohled 03
VV (15,45*11,66 +0,775*11,66) 189,184
VV "odpo�et otvor�" -(1,30*2,10*4 +1,30*1,50*8) -26,520
VV pohled 04
VV (16,25*8,33 +0,775*8,33 +3,70*3,33) 154,139
VV "odpo�et otvor�" -(2,10*2,10*6) -26,460
VV "odpo�et zeteplení tl. 100 mm"  -26,929 -26,929
VV 115 115,000
VV Sou�et 978,305

30 K 622711124_1
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - komplet 
skladba dle PD -  OP02 z XPS, tl. 120 mm, 	=0,035 
(W·m-1·K-1)

m2 129,340 910,55 117 769,97

VV objekt C
VV zeslabení v atice

VV
(15,63+0,775  +43,15  +16,35+0,775  +33,55+1,975) 
*0,24+28,5*0,24

33,769

VV Mezisou�et 33,769
VV objekt C
VV pohled 01
VV "marmolit"  ((17,40+1,975)*0,30 +10,90*(0,30+0,60)/2) 10,718
VV "omítka - dvorek"  (5,75*1,20) 6,900
VV "odpo�et otvor�" -(0,90*0,90*4) -3,240
VV pohled 02

VV
"marmolit"  (20,88*(0,30+0,73)/2 +1,08*(0,73+0,28)/2 
+2,85*0,30 +18,09*0,23)

16,314

VV "omítka"  ((22,17+18,23)/2*1,57)+22,17*1,5 64,969
VV "odpo�et otvor�" -(0,90*0,90*12) -9,720
VV pohled 03
VV "marmolit"  (15,45*0,30) 4,635
VV pohled 04
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VV "marmolit"  (3,70*1,35) 4,995
VV Mezisou�et 95,571
VV Sou�et 129,340

31 K 622712222
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - komplet 
skladba dle PD -  OP03- dozd�ní atik z EPS šedý, tl. 
140 mm,  U=0,032 W/Km2

m2 33,769 1 011,60 34 160,72

VV objekt C
VV zeslabení v atice

VV
(15,63+0,775  +43,15  +16,35+0,775  +33,55+1,975) 
*0,24+28,5*0,24

33,769

VV Sou�et 33,769

32 K 622731212

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ost�ní  š. 250 
mm penetrace podkladu disperzním vodou �editelným 
nát�rem, desky z extrudovaného polystyrenu tl 40 mm, 
	=0,032 (W·m-1·K-1) jednosložková lepící hmota na 
bázi cementu s výztužnou vrstvou sklen�né sí
oviny

m 625,600 795,60 497 727,36

VV objekt C
VV pohled 01

VV
"ost�ní otvor�" ((2,40+2*2,10)*18 +(2,10+2*2,10)*3 
+2,50+2*9,30)

158,800

VV pohled 02
VV "ost�ní otvor�" ((2,40+2*2,10)*42)+42*1,5 340,200
VV "ost�ní otvor�" ((0,90+2*0,90)*12) 32,400
VV pohled 03
VV "ost�ní otvor�" ((1,30+2*2,10)*4 +(1,30+2*1,50)*8) 56,400
VV pohled 04
VV "ost�ní otvor�" ((2,10+2*2,10)*6) 37,800
VV Sou�et 625,600

33 K 622531021.1

DEKORATIVNÍ TENKOVRSTVÁ  st�rková omítka, 
zrnitost 1,5 mm, bílá, RAL 9010 + text výšky 300 mm, 
barva �erná.  Mezi okny, dle PD šedá, RAL dle 
skládané fasády

m2 1 228,545 236,84 290 973,51

VV 978,305+625,6*0,4 1 228,545

34 K 622531021.1.1 P�íplatek za pracnost p�i provád�ní textu m2 1 228,545 282,90 347 555,38

35 K 622531021.1.2 P�íplatek za styk dvou barev m2 1 228,545 50,00 61 427,25

36 K 622511111
AKRYL MOZAIK OMÍTKA ST�ED VN� ST�NA 
marmolit dekorativní omítka, zrnitost 2, šedá, RAL 

m2 95,571 555,19 53 060,25 CS ÚRS 2019 01

VV objekt C
VV pohled 01
VV "marmolit"  ((17,40+1,975)*0,30 +10,90*(0,30+0,60)/2) 10,718
VV "omítka - dvorek"  (5,75*1,20) 6,900
VV "odpo�et otvor�" -(0,90*0,90*4) -3,240
VV pohled 02

VV
"marmolit"  (20,88*(0,30+0,73)/2 +1,08*(0,73+0,28)/2 
+2,85*0,30 +18,09*0,23)

16,314

VV "omítka"  ((22,17+18,23)/2*1,57)+22,17*1,5 64,969
VV "odpo�et otvor�" -(0,90*0,90*12) -9,720
VV pohled 03
VV "marmolit"  (15,45*0,30) 4,635
VV pohled 04
VV "marmolit"  (3,70*1,35) 4,995
VV Sou�et 95,571

37 K 622751324 KZS lišta zakládací soklová Al tl 1 mm ší�ky 143 mm m 115,675 77,99 9 021,49
VV objekt C
VV pohled 01
VV (33,70 +1,975) 35,675
VV pohled 02
VV (43,05) 43,050
VV pohled 03
VV (15,45 +0,775) 16,225
VV pohled 04
VV (16,25 +0,775 +3,70) 20,725
VV Sou�et 115,675

38 K 622752221 KZS lišta rohová st�nová Al s tkaninou 10/10 mm m 808,085 15,40 12 444,51
VV objekt C
VV "ost�ní oken"  625,6 625,600
VV rohy
VV "pohled 01"  (12,16) 12,160
VV "pohled 02"  (11,96+12,96) 24,920
VV "pohled 03"  (11,96) 11,960
VV "pohled 04"  (12,91+8,33) 21,240
VV odskok v atice
VV (15,63+0,775  +43,15  +16,35+0,775  +33,55+1,975) 112,205
VV Sou�et 808,085

39 K 622474116 VN� OMÍTKA ST�N SMS    dozdívky m2 6,270 278,05 1 743,37
VV 1.np
VV "u schodišt� a u F"  (1,20*2,10 +(0,20+0,10)*1,50) 2,970
VV "parapet viz �ez A-A"  (1,50*1,60) 2,400
VV 2.np
VV "u F"  ((0,20+0,10)*1,50) 0,450
VV 3.np
VV "u F"  ((0,20+0,10)*1,50) 0,450
VV Sou�et 6,270

40 K 622481118 POTAŽENÍ VN� ST�N SKLOVL+TMEL m2 6,270 179,30 1 124,21
VV 6,27 6,270
VV Sou�et 6,270

41 K 632451023
Vyrovnávací pot�r tl do 40 mm z MC 15 provedený v 
pásu

m2 97,700 228,48 22 322,50 CS ÚRS 2019 01

VV objekt C
VV pohled 01
VV "parapety" (2,40*18 +2,10*3 +2,50   +0,90*12) *0,50 31,400
VV pohled 02
VV "parapety"  (2,40*42   +0,90*4) *0,50 52,200
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VV pohled 03
VV "parapety"  (1,30*4 +1,30*8) *0,50 7,800
VV pohled 04
VV "parapety"  (2,10*6) *0,50 6,300
VV Sou�et 97,700

42 K 629 - R02
Zkouška p�ídržnosti a soudržnosti zateplovacího 
systému

kus 1,000 440,00 440,00

43 K 629 - R03
Požadavek na vysazení 3 barevných vzork� silikonové 
omítky od každé barvy dle barevného �ešení

kus 1,000 770,00 770,00

44 K 629 - R04
Zhotovéní klade�ského plánu, v�etn� statického 
posouzení

kus 1,000 330,00 330,00

45 K 629- R01 Výtažné zkoušky na hmoždinky kus 1,000 330,00 330,00

D D7 0094: Lešení, systémové bedn�ní a stavební výtahy 293 442,95
46 K 944511R01 Vypracování statického posudku lešení kpl 1,000 440,00 440,00

47 K 941941031 MTŽ LEŠENÍ 1 �AD S PODL S1M H10M M2 1 508,303 33,00 49 774,00
VV objekt C
VV pohled 01
VV (34,70*12,20 +1,975*12,20 -5,25*3,81)+12,5*5,8 499,933
VV pohled 02
VV (45,05*12,40 +20,50*1,05)+2,35*4,56 590,861
VV pohled 03
VV (15,45*11,96 +0,775*11,96)+12,5*1,5 212,801
VV pohled 04
VV (16,25*8,33 +0,775*8,33 +3,70*4,70)+16,25*2,8 204,708
VV Sou�et 1 508,303

48 K 941941191
P�ÍPL ZKD M�S POUŽ LEŠ K CEN� 1031   odhad 2 
m�síce

M2 6 033,212 0,99 5 972,88

VV "p�edpoklad 4 m�s"  1508,303*4 6 033,212
VV Sou�et 6 033,212

49 K 941941831 DMTŽ LEŠENÍ 1 �AD S PODL Š1M H 10M M2 1 508,303 28,60 43 137,47

50 K 944951111 MONTÁŽ OCHRANNÉ SÍT� M2 1 508,303 6,60 9 954,80

51 K 944951211 P�ÍPLATEK ZA POUŽITÍ  (120 dn�) M2 180 996,360 0,99 179 186,40
VV "p�edpoklad 60 dn�"  1508,303*120 180 996,360
VV Sou�et 180 996,360

52 K 944511811 DEMONTÁŽ OCHRANNÉ SÍT� m2 1 508,303 3,30 4 977,40 CS ÚRS 2019 01

D D8 0096: Bourací práce 95 550,21
53 K 962081141

BOUR P�Í� TVÁRNICE SKLO TL15CM   
LUXFERY+B192

m2 1,440 104,50 150,48 CS ÚRS 2019 01

VV "otvor"  1,80*0,80 1,440
VV Sou�et 1,440

54 K 968062375
Vybourání d�ev�ných rám� oken zdvojených v�etn� 
k�ídel pl do 2 m2

m2 28,560 156,20 4 461,07 CS ÚRS 2019 01

VV objekt C
VV pohled 01
VV "otvory" (0,90*0,90*4) 3,240
VV pohled 02
VV "otvory" (0,90*0,90*12) 9,720
VV pohled 03
VV "otvory" (1,30*1,50*8) 15,600
VV Sou�et 28,560

55 K 968062376
Vybourání d�ev�ných rám� oken zdvojených v�etn� 
k�ídel pl do 4 m2

m2 10,920 137,50 1 501,50 CS ÚRS 2019 01

VV objekt C
VV pohled 03
VV "otvory" (1,30*2,10*4) 10,920
VV Sou�et 10,920

56 K 968062377
Vybourání d�ev�ných rám� oken zdvojených v�etn� 
k�ídel pl p�es 4 m2

m2 365,340 110,00 40 187,40 CS ÚRS 2019 01

VV objekt C
VV pohled 01
VV "otvory" (2,40*2,10*18 +2,10*2,10*3 +2,50*9,30) 127,200
VV pohled 02
VV "otvory" (2,40*2,10*42) 211,680
VV pohled 04
VV "otvory" (2,10*2,10*6) 26,460
VV Sou�et 365,340

57 K 979082111
Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a 
vybouraných hmot do 10 m

t 14,505 385,00 5 584,43

58 K 979082121
Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a 
vybouraných hmot ZKD 5 m p�es 10 m

t 58,112 495,00 28 765,44

VV 14,528 *4 58,112
VV Sou�et 58,112

59 K 979088212 Nakládání suti a vybouraných hmot t 14,505 165,00 2 393,33 CS ÚRS 2019 01

60 K 979080000
ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU VCETNE POPLATKU 
ZA SLOZ, odvoz do 20 km

T 14,528 770,00 11 186,56

61 K 950000000 LABORATORNI ROZBOR SUTI KPL 1,000 1 320,00 1 320,00

D D10 712.: Povlakové krytiny 475 051,36

62 K 712300000
PROREZANI BOULI+VYROVNANI PODKLADU 
STAV STRECH vyrovnání p�í�ezy z asfalt pás�, 
vysušení podkladu

M2 673,290 78,75 53 021,59

VV objekt C
VV "plocha viz dwg"  630,79+42,5 673,290
VV Sou�et 673,290

63 K 712391171 IZOL ST�ECH -10° TEXTILIE PODKLADNÍ A KRYCÍ m2 1 499,761 13,55 20 314,26 CS ÚRS 2019 01
VV objekt C
VV "plocha viz dwg - v�etn� atik"  694,40 *2 1 388,800
VV "vytažení na atiku"  (44,01*2+15,66*2+1,975*2)*0,45 *2 110,961
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VV Sou�et 1 499,761

64 K R412000000
DODAVKA   TEXTILIE Z NETKANYCH 
POLYPROPYLENOVYCH VLAKEN - o plošné 
hmotnosti 300 g/m2

M2 749,881 19,85 14 881,39

VV objekt C
VV "plocha viz dwg - v�etn� atik"  694,40 694,400
VV "vytažení na atiku"  (44,01*2+15,66*2+1,975*2)*0,45 55,481
VV Sou�et 749,881

65 K R412000001
DODAVKA   TEXTILIE Z NETKANYCH 
POLYPROPYLENOVYCH VLAKEN - o plošné 
hmotnosti 500 g/m2

M2 749,881 30,45 22 833,88

VV objekt C
VV "plocha viz dwg - v�etn� atik"  694,40 694,400
VV "vytažení na atiku"  (44,01*2+15,66*2+1,975*2)*0,45 55,481
VV Sou�et 749,881

66 K 712361703 IZOL ST�ECH -10° FOLIE P�ILEPENÁ m2 749,881 176,40 132 279,01 CS ÚRS 2019 01
VV objekt C
VV "plocha viz dwg - v�etn� atik"  694,40 694,400
VV "vytažení na atiku"  (44,01*2+15,66*2+1,975*2)*0,45 55,481
VV Sou�et 749,881

67 K R712000122
DODÁVKA - FOLIE Z M�K�ENÉHO PVC UR�ENÁ k 
p�itížení a do vegeta�ních st�ech, vyztužená skelnou 
rohoží

M2 749,881 253,00 189 719,89

VV objekt C
VV "plocha viz dwg - v�etn� atik"  694,40 694,400
VV "vytažení na atiku"  (44,01*2+15,66*2+1,975*2)*0,45 55,481
VV Sou�et 749,881

68 K 712120025 Násyp z ka�írku frakce 16/32, dodávka a montáž m2 673,290 16,46 11 085,05
VV objekt C
VV "plocha viz dwg - bez atik"  630,79+42,5 673,290
VV Sou�et 673,290

69 K R712000001 ODRIZNUTI IZOLACE PO OBVODU ATIKY M 123,290 52,50 6 472,73
VV objekt C
VV "vytažení na atiku"  (44,01*2+15,66*2+1,975*2) 123,290
VV Sou�et 123,290

70 K 712300833 Odstran�ní povlakové krytiny st�ech do 10° t�ívrstvé m2 49,316 241,50 11 909,81 CS ÚRS 2019 01
VV objekt C
VV "lem atiky"  (44,01*2+15,66*2+1,975*2)*0,40 49,316
VV Sou�et 49,316

71 K 998712202
P�esun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m

% 4 625,000 2,71 12 533,75 CS ÚRS 2019 01

D D11 713.: Izolace tepelné 586 676,18
72 K 713141152

Montáž izolace tepelné st�ech plochých kladené voln� 
2 vrstvy rohoží, pás�, dílc�, desek

m2 1 346,580 71,40 96 145,81 CS ÚRS 2019 01

VV objekt C
VV "plocha viz dwg - bez atik"  673,29 *2 1 346,580
VV Sou�et 1 346,580

73 K 713000121.1
dílce z polystyrénových desek EPS 150S,  tl. 120+120 
mm,  	=0,035 (W·m-1·K-1)

M2 1 481,238 270,25 400 304,57

VV 1346,58*1,1 1 481,238

74 K 713131145 IZOL TEP ST�N LEPENÍM  ATIKA m2 83,837 142,89 11 979,47 CS ÚRS 2019 01
VV objekt C
VV "zateplení atiky"  (44,01*2+15,66*2+1,975*2)*0,68 83,837
VV Sou�et 83,837

75 K 713000001
dílce z polystyrenových desek,  tl. 50 mm, 	=0,032 
(W·m-1·K-1)

M2 83,837 62,72 5 258,26

VV objekt C
VV "zateplení atiky"  (44,01*2+15,66*2+1,975*2)*0,68 83,837
VV Sou�et 83,837

76 K 713000003 MONTAZ A DODAVKA ATIK NABEHOVEHO KLINIU M 123,290 47,25 5 825,45
VV objekt C
VV "klín na atiku"  (44,01*2+15,66*2+1,975*2) 123,290
VV Sou�et 123,290

77 K 713000004
MECHANICKE KOTVENI STRESNI SKLADBY S 
VYTAH ZKOUSKOU

M2 630,790 90,30 56 960,34

VV objekt C
VV "plocha viz dwg - bez atik"  630,79 630,790
VV Sou�et 630,790

78 K 998713202
P�esun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 12 m

% 5 764,000 1,77 10 202,28 CS ÚRS 2019 01

D D12 720.: Zdravotní technika 12 752,67
79 K 721000000

STRESNI VTOK S PVC MANZETOU 
DVOUST�NÁ+OCHRANNÝ KOŠ

KUS 4,000 2 761,50 11 046,00

80 K R721000000 DEMONTAZ STRESNIHO VTOKU KUS 4,000 420,00 1 680,00

81 K 998721202
P�esun hmot procentní pro vnit�ní kanalizace v 
objektech v do 12 m

% 127,000 0,21 26,67 CS ÚRS 2019 01

D D13 762.: Konstrukce tesa�ské 20 198,57
82 K R762000000 CELOPLOSNE BEDNENI ATIKY TL 25 MM M2 42,612 449,00 19 132,79

VV objekt C

VV "vytažení na atiku"  (44,01*2+15,66*2+1,975*2 +0,34*6) *0,34 42,612

VV Sou�et 42,612

83 K 998762202
P�esun hmot procentní pro kce tesa�ské v objektech v 
do 12 m

% 191,000 5,58 1 065,78 CS ÚRS 2019 01

D D14 764.: Konstrukce klempí�ské 188 558,43
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84 K K01/K01B
oplechování parapetu okna, materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 2400 

kus 60,000 1 131,90 67 914,00

85 K K02
oplechování parapetu okna, materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 1500 

kus 3,000 706,65 2 119,95

86 K K03
oplechování parapetu okna,materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 2500 

kus 1,000 1 178,10 1 178,10

87 K K04/K4B
oplechování parapetu okna, materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d.  2100 

kus 6,000 990,05 5 940,27

88 K K05
oplechování parapetu okna, materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 1500 

kus 6,000 706,65 4 239,90

89 K K06
oplechování parapetu okna, materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 900 

kus 16,000 441,00 7 056,00

90 K K08
oplechování parapetu okna, materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 2100 

kus 3,000 989,10 2 967,30

91 K K09
oplechování parapetu okna, materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d.  1300 

kus 2,000 614,25 1 228,50

92 K K10
oplechování parapetu okna, materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d.  1300 

kus 1,000 614,25 614,25

93 K K20
oplechování atiky o celkové ší�ce 335 , materiál 
titanzinkový plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 665 
mm, d. 115

bm 7,550 852,60 6 437,13

94 K K21
oplechování soklu atiky, materiál titanzinkový plech, tl. 
0,7 mm, barva p�írodní, rš 410 mm

bm 115,000 546,00 62 790,00

95 K 764410850 Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm m 196,600 57,20 11 245,52
VV objekt C
VV pohled 01
VV "parapety" (2,40*18 +2,10*3 +2,50   +0,90*12 +1,20) 64,000
VV pohled 02
VV "parapety"  (2,40*42   +0,90*4) 104,400
VV pohled 03
VV "parapety"  (1,30*4 +1,30*8) 15,600
VV pohled 04
VV "parapety" (2,10*6) 12,600
VV Sou�et 196,600

96 K 764430840 Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm m 123,290 96,80 11 934,47
VV objekt C
VV "atika"  (44,01*2+15,66*2+1,975*2) 123,290
VV Sou�et 123,290

97 K R764000001 DEMONTÁŽ LEMOVÁNÍ SV�TLÍKU M 4,000 17,60 70,40
VV "výlez"  (1,02*2+0,98*2) 4,000
VV Sou�et 4,000

98 K 998764202
P�esun hmot procentní pro konstrukce klempí�ské v 
objektech v do 12 m

% 1 857,000 1,52 2 822,64 CS ÚRS 2019 01

D D15 767.: Konstrukce záme�nické 112 810,07
99 K Z01

Stávající ocelové vlakové stožáry - demontáž, zp�tná 
montáž

kus 2,000 3 500,00 7 000,00

100 K Z02
Stávající ocelové m�íže budou od�íznuty + osazeny 
úhelníky pro od�íznuté zp�tn� položené m�íže s 
kotvami do stávajících svislých st�n

bm 6,000 5 400,00 32 400,00

101 K Z04
Demontáž, opravy a nahrazení kryt� (dve�í) 
elektrosk�íní

kus 2,000 1 320,00 2 640,00

102 K Z07 Oka záchytného systému, sloužící k �išt�ní fasády kus 19,000 3 620,36 68 786,75

103 K 998767202
P�esun hmot procentní pro záme�nické konstrukce v 
objektech v do 12 m

% 1 108,000 1,79 1 983,32 CS ÚRS 2019 01

D D16 7681: Okna plastová 1 370 044,78
104 K W01

Plastové okno, rozm�r 2400 x 2100 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 54,000 15 341,60 828 446,40

105 K W02
Plastové okno, rozm�r 1500 x 2100 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 3,000 8 530,60 25 591,80

106 K W03
Plastové okno, rozm�r 2500 x 9300 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 1,000 110 670,40 110 670,40

107 K W04
Plastové okno, rozm�r 2100 x 2100 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 4,000 14 118,40 56 473,60

108 K W05
Plastové okno, rozm�r 1500 x 1500 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 6,000 5 816,00 34 896,00

109 K W01B
Plastové okno, rozm�r 2400 x 2100 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 6,000 15 496,40 92 978,40

110 K W04B
Plastové okno, rozm�r 2100 x 2100 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 2,000 14 276,80 28 553,60

111 K W06
Plastové okno, rozm�r 900 x 900 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 16,000 3 952,40 63 238,40

112 K W08
Plastové okno, rozm�r 2100 x 2100 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 3,000 14 983,20 44 949,60

113 K W09
Plastové okno, rozm�r 1300 x 1500 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 2,000 5 308,00 10 616,00

114 K W10
Plastové okno, rozm�r 1300 x 2100 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 1,000 7 654,80 7 654,80

115 K P01 parapetní deska interiérová, d 2400 mm kus 60,000 561,60 33 696,00

116 K P02 parapetní deska interiérová, d 1500 mm kus 3,000 351,00 1 053,00

117 K P03 parapetní deska interiérová, d 2500 mm kus 1,000 585,00 585,00

118 K P04 parapetní deska interiérová, d 2100 mm kus 6,000 491,40 2 948,40

119 K P05 parapetní deska interérová, d 1500 mm kus 6,000 351,00 2 106,00

120 K P06 parapetní deska interiérová d 900 mm kus 16,000 210,60 3 369,60

121 K P08 parapetní deska interiérová d 2100 mm kus 3,000 491,40 1 474,20

122 K P09 parapetní deska interiérová d 1300 mm kus 2,000 304,20 608,40

123 K P10 parapetní deska interiérová d 1300 mm kus 1,000 304,20 304,20
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124 K R766000000 DEMONTÁŽ OKENNÍCH PARAPET� m 196,600 27,50 5 406,50

125 K 998766202
P�esun hmot procentní pro konstrukce truhlá�ské v 
objektech v do 12 m

% 13 356,000 1,08 14 424,48 CS ÚRS 2019 01

D D17 783.: Nát�ry 1 204,28
126 K R78300000

OBROUŠENÍ A O�IŠT�NÍ,ZÁKLADNÍ 
NÁT�R+FINÁLNÍ RAL 9007

M2 5,474 220,00 1 204,28

VV "rohože+rám angl dvorky" (5,95*0,92) 5,474
VV Sou�et 5,474

D D18 784.: Malby 80 599,38
127 K 784455921

Obnova malby - sm�si tekuté disperzní bílé 
omyvatelné dvojnásobn� v místnostech v do 3,8 m

m2 915,902 49,50 45 337,15

128 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 915,902 27,50 25 187,31

129 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 915,902 11,00 10 074,92 CS ÚRS 2019 01

D 998 P�esun hmot 0,00

D D19 VN: Vedlejší náklady 37 000,00

130 K VN.01

Vybudování,provoz, údržba a odstran�ní za�ízení 
staveništ� z�ízení staveništ�- doprava stav bu�ky a 
do�asné p�ipojení vody a elektronájem bu�ky, nájem 
za mobilní wcpoplatky za stavební odb�r elekt�iny 
vodné a sto�nézajišt�ni proti p�ístupu nepovolaných os

K� 1,000 29 000,00 29 000,00

131 K VN.02 Dopravní vlivy K� 1,000 4 000,00 4 000,00

132 K VN.03

Provozní a územní vlivy náklady na úpravu pozemk� , 
jež nejsou sou�ástí díla, ale budou stavbou dot�eny 
uvede zhotovitel beprodlen� do p�vodního stavu, 
náklady na zajišt�ní opat�ení k do�asné ochran� 
vzrostlých d�evin

K� 1,000 4 000,00 4 000,00

D D20 ON: Ostatní náklady 22 000,00

133 K ON.01

Zkoušky a revize náklady na zajišt�ní všech 
nezbytných akoušek a atest� dle �SN a p�ípadn� 
jiných právních p�edpis� platných v dob� provád�ní 
díla kterými bude prokázáno dosažení p�edepsané 
kvality a p�edepsaných parametr� díla

K� 1,000 8 000,00 8 000,00

134 K ON.02

Vyregulování otopné soustavy - po provedení zateplení 
a vým�n� výplní otvoru. Bude provedena oprava 
teplotního spádu topné vody, t�snost soustavy a 
p�ípadná vým�na n�kterých prvk� soustavy dle 
zjišt�ného stavu. Bude provedena tlaková a topná 
zkouška.

K� 1,000 4 000,00 4 000,00

VV
Dle podmínek dota�ního programu bude provedeno zavedení 
�i rozší�ení energetického managementu.

VV 1 1,000

135 K ON.03

Fotodokumentace provád�ného díla náklady na 
zajišt�ní pr�b�žné fotodokumentace provád�ní díla 
zhotovitel zajistí a p�edá objednateli pr�b�žnou 
fotodokumentaci realizace díla v digitálním vyhotovení, 
zejména �ásti stavby a konstrukce p�ed jejich zakrytím

K� 1,000 1 000,00 1 000,00

136 K ON.04

Koordina�ní a kompleta�ní �innost náklady na zajišt�ní 
koordina�ní �innost subdodavatel� zhotovitele 
zajišt�ní a provedneí všech nezbytných opat�ení 
organiza�ního a stavebn� technologického charakteru 
k �ádnému provedení díla p�edání všech podklad� o 
doko

K� 1,000 1 500,00 1 500,00

137 K ON.05 Dokumentace skute�ného provedení stavby K� 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 01

138 K ON.06 Povinná publicita velkoplošný informa�ní panel K� 1,000 500,00 500,00

139 K ON.07 Zajišt�ní stanoviska TI�R K� 1,000 5 000,00 5 000,00

D M Práce a dodávky M 74 146,30

D 21-M Elektromontáže 74 146,30

140 K 155000000
Demontáž stávajícího hromosvodu s odvozem a 
uložením do suti

kpl 1,000 9 900,00 9 900,00

VV 1 1,000

141 K 210220020
Montáž uzem�ovacího vedení vodi�� FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve m�stské 
zástavb�

m 97,500 17,51 1 707,42

142 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 66,495 41,40 2 753,16
VV 97,5*0,62*1,1 66,495

143 K 210220101
Montáž hromosvodného vedení svodových vodi�� s 
podp�rami pr�m�ru do 10 mm

m 259,000 114,84 29 743,56

VV 168+7*13 259,000

144 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 176,638 39,90 7 047,33 CS ÚRS 2019 01
VV 259*0,62*1,1 176,638

145 M 35441550
podp�ra vedení FeZn na lepenkovou krytinu a eternit 
100 mm

kus 52,000 31,99 1 663,38 CS ÚRS 2019 01

146 M 35441700
podp�ry vedení hromosvodu do zdiva na hmoždinku - 
6/50 mm, nerez

kus 86,000 53,46 4 597,56 CS ÚRS 2019 01

147 K 210220231 Montáž ty�í jímacích délky do 3 m na stojan kus 7,000 185,19 1 296,30
148 M 35441060 ty� jímací s rovným koncem 1000 mm FeZn kus 7,000 245,08 1 715,56 CS ÚRS 2019 01

149 K 210220R01
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, 
SR 01, 02 se 2 a více šrouby

kus 42,000 82,50 3 465,00
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150 M 35441860 svorka FeZn k jímací ty�i - 4 šrouby kus 7,000 31,91 223,38 CS ÚRS 2019 01

151 M 35442033 svorka uzemn�ní nerez spojovací kus 7,000 24,54 171,79

152 M 35442036 svorka uzemn�ní nerez p�ipojovací kus 7,000 44,74 313,16 CS ÚRS 2019 01

153 M 35442029 svorka uzemn�ní nerez univerzální kus 14,000 35,90 502,66 CS ÚRS 2019 01

154 M 35442035 svorka uzemn�ní nerez zkušební, 62 mm kus 7,000 53,20 372,37 CS ÚRS 2019 01

155 K 210220362 Montáž ty�í zemnicích délky do 4,5 m kus 7,000 336,03 2 352,20
156 M 35442090 ty� zemnící 2 m FeZn kus 7,000 345,77 2 420,42

157 K 210220372
Montáž ochranných prvk� - úhelník� nebo trubek do 
zdiva

kus 7,000 287,43 2 012,01

158 M 35441802 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, nerez kus 7,000 161,59 1 131,13

159 M 35441844
držák ochranného úhelníku do d�eva bo�ní se 
st�edovým vrutem - 180 mm, nerez

kus 7,000 23,24 162,70

160 K 210220401 Montáž vedení hromosvodné - štítk� k ozna�ení svod� kus 7,000 48,95 342,65

161 M 73534550
tabulka bezpe�nostní s tiskem 2 barvy A5 248x210mm 
samolepící

kus 7,000 36,08 252,56

Strana 31 z 70



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel: I�:
 DI�:

Uchaze�: I�: 288 58 531
DI�: CZ28858531

Projektant: I�:
 DI�:

Zpracovatel: I�:
 DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 166 031,93

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 166 031,93 21,00% 34 866,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 200 898,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

SO 03.2 - Objekt  C - ELEKTRO

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 166 031,93

HSV - HSV 166 031,93

    01 - Rozvad��e 6 710,00

    02 - Kabely 6 532,68

    03 - Zednické práce 49 210,15

    04 - Ostatní 74 731,60

    05 - Osv�tlení 28 847,50

SO 03.2 - Objekt  C - ELEKTRO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 166 031,93

D HSV HSV 166 031,93

D 01 Rozvad��e 6 710,00

1 K Pol01
Dozbrojení rozvad��e RS5, pavilon "C" 1.NP, dle 
výkresové dokumentace

kpl 1,000 1 980,00 1 980,00

2 K Pol02
Dozbrojení rozvad��e RS6.1, pavilon "C" 2.NP, dle 
výkresové dokumentace

kpl 1,000 2 750,00 2 750,00

3 K Pol019
Dozbrojení rozvad��e RS7, pavilon "C" 3.NP, dle 
výkresové dokumentace

kpl 1,000 1 980,00 1 980,00

D 02 Kabely 6 532,68
4 K Pol03 CYKY-J 3x2,5 m 202,000 20,24 4 088,48

5 K Pol4 CYKY-J 3x1,5 m 202,000 12,10 2 444,20

D 03 Zednické práce 49 210,15

6 K Pol05
Vysekání rýhy pro montáž kabel�, hloubka 5cm, ší�ka 
5cm

m 189,000 46,75 8 835,75

7 K Pol20
Vysekání rýhy pro montáž kabel�, hloubka 5cm, ší�ka 
10cm

m 155,000 56,98 8 831,90

8 K Pol06 Pr�razy zdí pro pr�chod kabeláží ve zdi (hrubá omítka) m 42,000 104,50 4 389,00

9 K Pol07 Za�išt�ní po kabeláží ve zdi (hrubá omítka) m2 22,000 357,50 7 865,00

10 K Pol08 Za�išt�ní po kabeláží ve zdi (štuk) m2 21,000 786,50 16 516,50

11 K Pol09 Za�išt�ní po kabeláží ve zdi (výmalba) m2 21,000 132,00 2 772,00

D 04 Ostatní 74 731,60
12 K Pol10 Podružný a spojovací materiál kpl 1,000 3 850,00 3 850,00

13 K Pol11 Flexitrubka D25 m 19,000 15,93 302,63

14 K Pol12 P�íchytka pro trubku D25 kus 19,000 3,63 68,97

15 K Pol13 Montážní práce kpl 1,000 35 200,00 35 200,00

16 K Pol14 Doprava osob a p�eprava materiálu kpl 1,000 1 650,00 1 650,00

17 K Pol15 Dokumentace skute�ného provedení kpl 1,000 8 800,00 8 800,00

18 K Pol16 Regulace, zprovozn�ní a zaškolení hod 12,000 605,00 7 260,00
VV 1200*0,01 'P�epo�tené koeficientem množství 12,000

19 K Pol17 Revize kpl 1,000 6 600,00 6 600,00

20 K Pol18
Stavební p�ímoce a ostatní práce nedefinované PD a 
rozpo�tem

kpl 1,000 11 000,00 11 000,00

D 05 Osv�tlení 28 847,50
21 K Pol31 Demontáž svítidel s uložením na skládku kus 12,000 143,00 1 716,00

22 K Pol32 Demontáž kabelového vedení k osv�tlení m 185,000 20,90 3 866,50

23 K Pol33
D+M Zá�ivkové svítidlo s m�ížkou, 1x58W, v�etn� 
zdroje, specifikace dle PD

kus 12,000 1 518,00 18 216,00

24 K Pol34 CYKY - J 3x1,5 - nová kabeláž ke svítidl�m m 185,000 12,10 2 238,50

25 K Pol35 D+M Vypína� podomítkový, 230A kus 3,000 203,50 610,50

26 K Pol36 Dopojení nových kabel� na stávající rozvody kpl 1,000 2 200,00 2 200,00

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel: I�:
 DI�:

Uchaze�: I�: 288 58 531
DI�: CZ28858531

Projektant: I�:
 DI�:

Zpracovatel: I�:
 DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 449 253,20

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 6 449 253,20 21,00% 1 354 343,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 803 596,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

SO 04 - Objekt D - stavební �ešení

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 449 253,20

D2 - 001: Zemní práce 38 986,84

D3 - 006: Úpravy povrch� 2 351 148,05

D4 - 094: Lešení 177 834,93

D5 - 096: Bourání 587 646,35

    998 - P�esun hmot 68 325,00

D7 - 712: Povlakové krytiny 386 961,19

D8 - 713: Izolace tepelné 258 073,92

D9 - 763: Konstrukce montované 312 328,77

D10 - 764: Konstrukce klempí�ské 1 214 295,21

D11 - 765: Konstrukce tesa�ské 215 608,39

D12 - 766.1: Výpln� otvor� 588 283,14

D13 - 767: Konstrukce záme�nické 77 410,16

D14 - 784: Malby 110 755,48

D15 - VN: Vedlejší náklady 37 000,00

D16 - ON: Ostatní náklady 39 900,00

M - Práce a dodávky M 53 020,77

    21-M - Elektromontáže 53 020,77

SO 04 - Objekt D - stavební �ešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 449 253,20

D D2 001: Zemní práce 38 986,84
1 K R12220700 RU�NÍ ODKOP PRO OKAPOVÝ CHODNÍK M3 3,660 396,00 1 449,36

VV
(1,05+27,10+0,50*2+4,80+3,00+4,55+0,30+1,00+6,00)*0,50*0
,15

3,660

VV Sou�et 3,660

2 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin t�. 1 až 4 do 100 m3 m3 3,660 140,00 512,40 CS ÚRS 2019 01

3 K 162701105
Vodorovné p�emíst�ní  výkopku/sypaniny z horniny t�. 
1 až 4 na skládku

m3 3,660 256,00 936,96 CS ÚRS 2019 01

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,660 17,60 64,42 CS ÚRS 2019 01

5 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 7,320 165,00 1 207,80 CS ÚRS 2019 01

VV 3,66*2,00 7,320
VV Sou�et 7,320

6 K 637211411

Okapový chodník z betonových  dlaždic tl 60 mm do 
kameniva - odolná proti p�sobení vody a 
rozmrazovacím látkám, vysoce ot�ruvzdorná tryskaná 
nášlapná vrstva / do št�rkového podsypu frakce 16/22 
tl  80 mm

m2 24,400 605,00 14 762,00 CS ÚRS 2019 01

VV (1,05+27,10+0,50*2+4,80+3,00+4,55+0,30+1,00+6,00)*0,50 24,400
VV Sou�et 24,400

7 K 637311112
Okapový chodník z betonových obrubník� stojatých - 
barva šedá

m 49,800 242,00 12 051,60 CS ÚRS 2019 01

VV
(1,05+0,50+27,10+0,50*2+4,80+3,00+4,55+0,50+0,30+1,00+6
,00)

49,800

VV Sou�et 49,800

8 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 20,0 mm, tl do 1,0 mm

m2 24,400 115,50 2 818,20 CS ÚRS 2019 01

9 K 711161384
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukon�ení 
prov�trávací lištou

m 24,400 109,00 2 659,60 CS ÚRS 2019 01

10 K 711161385
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií p�ipevn�ní 
koutové tvarovky

kus 15,000 99,00 1 485,00 CS ÚRS 2019 01

11 K 711161386
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií p�ipevn�ní 
rohové tvarovky

kus 9,000 115,50 1 039,50 CS ÚRS 2019 01

D D3 006: Úpravy povrch� 2 351 148,05
12 K 985131111

O�išt�ní ploch st�n, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 1 077,948 18,70 20 157,63 CS ÚRS 2019 01

VV 935,364+356,46*0,4 1 077,948

13 K 622131121
Penetra�ní disperzní nát�r vn�jších st�n nanášený 
ru�n�

m2 1 077,948 7,00 7 545,64 CS ÚRS 2019 01

14 K 622135001
Vyrovnání podkladu vn�jších st�n maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm

m2 1 077,948 72,00 77 612,26 CS ÚRS 2019 01

15 K 622135011 Vyrovnání podkladu vn�jších st�n tmelem tl do 2 mm m2 1 077,948 58,00 62 520,98 CS ÚRS 2019 01

16 K 622135095
P�íplatek k vyrovnání vn�jších st�n tmelem za každý 
dalších 1 mm tl

m2 1 077,948 15,20 16 384,81 CS ÚRS 2019 01

17 K 622142001
Potažení vn�jších st�n sklovláknitým pletivem 
vtla�eným do tenkovrstvé hmoty

m2 1 077,948 130,40 140 564,42 CS ÚRS 2019 01

18 K 622525201 Oprava tenkovrstvé omítky st�n v rozsahu do 10% m2 1 077,948 35,20 37 943,77 CS ÚRS 2019 01

19 K 978019371
Otlu�ení (osekání) vn�jší vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupn� �lenitosti 3 až 5 do 
65%

m2 454,925 52,00 23 656,10 CS ÚRS 2019 01

VV d�m
VV ulice
VV 27,10*10,0 271,000
VV dv�r
VV 9,50*4,00+8,2*13,6 149,520
VV štíty
VV 12,50*2,00+1,05*10,00 35,500
VV otvory
VV -(1,80*2,10*17 +0,60*1,80*3) -67,500
VV -(2,37*0,90*3+1,20*0,60*2) -7,839
VV -(1,80*0,60*5+0,60*2,38*2) -8,256
VV 82,5 82,500
VV Sou�et 454,925

20 K 622325317
Oprava vn�jší vápenocementové štukové omítky 
složitosti 2 v rozsahu do 65%

m2 454,925 320,00 145 576,00 CS ÚRS 2019 01

21 K 629995213
O�išt�ní vn�jších ploch otryskáním nesušeným 
k�emi�itým pískem kamenného tvrdého povrchu

m2 261,449 272,80 71 323,29 CS ÚRS 2019 01

VV sokl
VV "do ulice"   64,02 64,020
VV "dv�r"   15,00+21,60 36,600
VV "štíty"   1,90+33,50+4,40*2+7,90+8,2*13 158,700
VV otvory
VV -(2*1,44*2+2*1,41) -8,580
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -2,04*0,56*2 -2,285
VV -1,43*1,07 -1,530
VV -1,57*0,80 -1,256
VV -1,49*1,36 -2,026
VV -0,96*2,13 -2,045
VV -(0,905*1,99+2,40*1,15) -4,561
VV ost�ní
VV ((2,00+1,44)*2*2+(2,00+1,41)*2)*0,40 8,232
VV (2,04+0,56)*2*2*0,40 4,160
VV (1,43+1,07)*2*0,40 2,000
VV (1,57+0,80)*2*0,40 1,896
VV (1,49+2*1,36)*0,40 1,684
VV (2*2,13+0,96)*0,40 2,088
VV ((0,95+2*1,99)+(2*2,4+1,15))*0,40 4,352
VV Sou�et 261,449

22 K 952901111R
Vy�išt�ní budov bytové a ob�anské výstavby p�i výšce 
podlaží do 4 m

kpl 1,000 85,80 85,80

23 K 629995223
P�íplatek k cenám o�išt�ní vn�jších ploch otryskáním 
za práci ve stísn�ném nebo uzav�eném prostoru

m2 261,449 73,70 19 268,79 CS ÚRS 2019 01

24 K 985131311
Ru�ní do�išt�ní ploch st�n, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartá�i - sokl, skladba OP 2

m2 261,449 159,50 41 701,12 CS ÚRS 2019 01

25 K 620991121
Zakrývání výplní venkovních otvor� p�ed nást�ikem 
plastických maltovin z lešení

m2 336,112 27,50 9 243,08

VV otvory
VV (1,80*2,10*17 +0,60*1,80*3) 67,500
VV (1,20*2,10*2+1,80*1,80*7) 27,720
VV (1,20*1,80*4+1,80*1,203) 10,805
VV (1,80*0,90+(1,19*1,20+1,20*0,525)*2) 5,736
VV (2,37*0,90*3+1,20*0,60*2) 7,839
VV (1,80*0,60*5+0,60*2,38*2) 8,256
VV (1,80*2,10*17 +0,60*1,80*3) 67,500
VV (1,20*2,10*2+1,80*1,80*7) 27,720
VV (1,20*1,80*4+1,80*1,203) 10,805
VV (1,80*0,90+(1,19*1,20+1,20*0,525)*2) 5,736
VV (2,37*0,90*3+1,20*0,60*2) 7,839
VV (1,80*0,60*5+0,60*2,38*2) 8,256
VV (27,10+0,15*2+12,50+0,15*2)*2 80,400
VV Sou�et 336,112

26 K 952901107
�išt�ní budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken 
nebo balkonových dve�í plochy do 2,5m2

m2 672,224 24,20 16 267,82 CS ÚRS 2019 01

VV 336,112*2 672,224

27 K 622711124
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - komplet 
skladba dle PD  OP01 z polystyrénových desek EPS 
šedý, tl. 140 mm,  	=0,032 (W·m-1·K-1)

m2 935,364 1 012,59 947 143,60

VV d�m
VV ulice
VV 27,10*10,00+10,80*2,00+1,80*1,50/2*2 295,300
VV dv�r
VV 27,10*10,00+9,50*4,00+8,2*13,6 420,520
VV štíty
VV 12,50*2,00+1,05*10,00 35,500
VV 12,50*10,00+3,00*2*4,00 149,000
VV otvory
VV -(1,80*2,10*17 +0,60*1,80*3) -67,500
VV -(1,20*2,10*2+1,80*1,80*7) -27,720
VV -(1,20*1,80*4+1,80*1,203) -10,805
VV -(1,80*0,90+(1,19*1,20+1,20*0,525)*2) -5,736
VV -(2,37*0,90*3+1,20*0,60*2) -7,839
VV -(1,80*0,60*5+0,60*2,38*2) -8,256
VV (27,10+0,15*2+12,50+0,15*2)*2 80,400
VV 82,5 82,500
VV Sou�et 935,364

28 K 622711124.1
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - komplet 
skladba dle PD  OP03 �ímsy,  z XPS, tl. 50 mm,  
	=0,035 (W·m-1·K-1)

m2 23,760 818,31 19 443,13

VV d�m
VV ulice
VV 27,10*0,3 8,130
VV dv�r
VV 27,10*0,3 8,130
VV štíty
VV 12,50*0,3 3,750
VV 12,50*0,3 3,750
VV Sou�et 23,760

29 K 622731212

KZS vn�jšího ost�ní hloubky špalet do 200 mm 
deskami z polystyrénu XPS tl 40 mm, 	=0,032 (W·m-
1·K-1), penetrace podkladu disperzním vodou 
�editelným nát�rem,  jednosložková lepící hmota na 
bázi cementu s výztužnou vrstvou sklen�né sí


m 356,460 171,60 61 168,54

VV ((1,80+2,10)*2*17 +(0,60+1,80)*2*3)+0,9*42 184,800
VV ((1,20+2,10)*2+(1,80+1,80)*2*7) 57,000
VV ((1,20+1,80)*2*4+(1,80+1,23)*2) 30,060
VV ((1,80+0,9)*2+(1,19+1,2+1,2+0,525)*2*2) 21,860
VV ((2,37+0,9)*2*3+(1,2+0,6)*2*2) 26,820
VV ((1,8+0,6)*2*5+(0,6+2,38)*2*2) 35,920
VV Sou�et 356,460

30 K 622751324 KZS lišta zakládací soklová Al tl 1 mm ší�ky 143 mm m 87,050 77,99 6 789,03
VV 1,05+27,10+12,50+3,00+1,35+5,80+12,75+23,5 87,050
VV Sou�et 87,050

31 K 622752221 KZS lišta rohová st�nová Al s tkaninou 10/10 mm m 412,460 15,40 6 351,88
VV "dle špalet"   356,46 356,460
VV rohy
VV 10,00*4,00+2,00*2+4,00*3 56,000
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VV Sou�et 412,460

32 K 622531021
Dekorativní tenkovrstvá st�rková omítka, zrnitost 1,5 
mm, bílá, RAL 9010

m2 1 101,708 217,65 239 782,34 CS ÚRS 2019 01

VV 935,364+356,46*0,4+23,76 1 101,708

33 K 317230001 Vyspravení �íms nezateplených pod oplechování m 155,800 253,80 39 542,04
VV (27,10+0,15*2+12,50+0,15*2)*2*2-9,80+2,40*2 155,800
VV Sou�et 155,800

34 K 622481118
Potažení vn�jších st�n sklovláknitým pletivem 
vtla�ením do tmele - kolem oken

m2 78,292 179,30 14 037,76

VV
((1,80+2,10)*2*17 
+(0,60+1,80)*2*3)*0,20+0,50*0,20*(17*4+3*4)

37,400

VV ((1,20+2,10)*2+(1,80+1,80)*7)*0,20+0,50*0,20*(2+7)*4 9,960
VV ((1,20+1,80)*2*4+(1,80+1,23)*2)*0,20+0,50*0,20*(4+1)*4 8,012

VV ((1,80+0,9)*2+(1,19+1,2+1,2+0,525)*2*2)*0,20+0,50*0,20*3*4 5,572

VV ((2,37+0,9)*2*3+(1,2+0,6)*2*2)*0,20+0,50*0,20*5*4 7,364
VV ((1,8+0,6)*2*5+(0,6+2,38)*2*2)*0,20+0,50*0,20*7*4 9,984
VV Sou�et 78,292

35 K 632451023
Vyrovnávací pot�r tl do 40 mm z MC 15 provedený v 
pásu

m2 47,454 224,40 10 648,68 CS ÚRS 2019 01

VV
0,60*(1,80*17+0,60*3+1,20+1,80*7+1,20*4+1,80+1,80+(1,19+
1,20)*2)

35,628

VV 0,60*(2,37*3+1,20*2+1,80*5+0,60*2) 11,826
VV Sou�et 47,454

36 K 621211000
Kontaktní zateplení podhled� z minerální vaty, tl. 
100mm,  	=0,036 (W·m-1·K-1)

m2 275,990 909,39 250 983,54

VV 1.PP
VV 6,70*(7,65+9,75+7,75) 168,505
VV 4,15*25,90 107,485
VV Sou�et 275,990

37 K 629 - R02
Zkouška p�ídržnosti a soudržnosti zateplovacího 
systému

kus 1,000 440,00 440,00

38 K 629 - R03
Požadavek na vysazení 3 barevných vzork� silikonové 
omítky od každé barvy dle barevného �ešení

kus 1,000 770,00 770,00

39 K 629 - R04
Zhotovéní klade�ského plánu, v�etn� statického 
posouzení

kus 1,000 330,00 330,00

40 K 629- R01 Výtažné zkoušky na hmoždinky kus 5,000 330,00 1 650,00

41 K 765191R01 D+M Oprava stávajících komín� kus 4,000 13 200,00 52 800,00

VV
Bude provedeno vyškrabání spár zdiva do min. hloubky 20 
mm, vyspárování cementovou spárovací maltou

VV
Odbourání stávajících zákrytových desek a budou 
vybetonovány nové zakrytové desky beton C 25/30 s vleženou 
KARI sítí 100/100/8

VV
Komínová t�lesa budou v nadst�ešní �ásti oplášt�na 
falcovaným plechem tl. 0,8mm

VV 4 4,000

42 K 765191R02 D+M Trojbudka 150x150x980mm kus 2,000 4 708,00 9 416,00
VV 2 2,000

D D4 094: Lešení 177 834,93
43 K 944511R01 Vypracování statického posudku lešení kpl 1,000 440,00 440,00

44 K 941941031 MTŽ LEŠENÍ 1 �AD S PODL S1M H10M M2 1 084,520 33,00 35 789,16
VV d�m
VV ulice
VV 27,10*10,00+10,80*2,00+1,80*1,50/2*2+1,8*24 338,500
VV dv�r
VV 27,10*10,00+9,50*4,00+5,2*8 350,600
VV štíty
VV 12,50*2,00+1,05*10,00 35,500
VV 12,50*10,00+3,00*2*4,00 149,000
VV .
VV sokl
VV "do ulice"   64,02 64,020
VV "dv�r"  15,00+21,60 36,600
VV "štíty"   1,90+33,50+4,40*2+7,90 52,100
VV rohy
VV 1,20*(11,30+12,50 +13,20+11,50) 58,200
VV Sou�et 1 084,520

45 K 941941191
P�ÍPL ZKD M�S POUŽ LEŠ K CEN� 1031   odhad 3 
m�síce

M2 3 253,560 0,99 3 221,02

VV 1084,52*3 3 253,560
VV Sou�et 3 253,560

46 K 941941831 DMTŽ LEŠENÍ 1 �AD S PODL Š1M H 10M M2 1 084,520 28,60 31 017,27

47 K 944951111 MONTÁŽ OCHRANNÉ SÍT� M2 1 084,520 6,60 7 157,83

48 K 944951211 P�ÍPLATEK ZA POUŽITÍ  za každý den M2 97 606,800 0,99 96 630,73
VV 1084,52*3*30 97 606,800
VV Sou�et 97 606,800

49 K 944511811 Demontáž ochranné sít� z textilie z um�lých vláken m2 1 084,520 3,30 3 578,92 CS ÚRS 2019 01

D D5 096: Bourání 587 646,35
50 K 978015341

Otlu�ení vn�jší vápenné nebo vápenocementové 
vn�jší omítky stupn� �lenitosti 1 a 2 rozsahu do 30%

m2 951,308 17,60 16 743,02 CS ÚRS 2019 01

VV "dle omytí"  951,308 951,308
VV Sou�et 951,308

51 K 968062376
Vybourání d�ev�ných rám� oken zdvojených v�etn� 
k�ídel pl do 4 m2

m2 119,791 137,50 16 471,26 CS ÚRS 2019 01

52 K 968062375
Vybourání d�ev�ných rám� oken zdvojených v�etn� 
k�ídel pl do 2 m2

m2 23,743 156,20 3 708,66 CS ÚRS 2019 01

VV 0,60*1,80*3+1,80*0,90 4,860
VV (1,19*1,20+1,20*0,525)*2 4,116
VV 1,20*0,60*2 1,440
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VV (1,80*0,60*5+0,60*2,38*2) 8,256
VV 2,04*0,56*2 2,285
VV 1,43*1,07 1,530
VV 1,57*0,80 1,256
VV Sou�et 23,743

53 K 968072456 Vybourání kovových dve�ních zárubní pl p�es 2 m2 m2 6,606 209,00 1 380,65 CS ÚRS 2019 01
VV 0,96*2,13+0,905*1,99+2,40*1,15 6,606
VV Sou�et 6,606

54 K 978012191
Otlu�ení vnit�ní vápenné nebo vápenocementové 
omítky strop� rákosových v rozsahu do 100 %

m2 518,560 132,00 68 449,92 CS ÚRS 2019 01

VV 28,40*2,40*2+9,80*2,40*2+5,00*2 193,360
VV 9,50*27,10+67,75 325,200
VV Sou�et 518,560

55 K 712300800 Odstran�ní souvrství na ploché st�eše m2 23,000 82,50 1 897,50

56 K 764430800 Demontáž oplechování m 380,580 96,80 36 840,14

57 K 979082111
Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a 
vybouraných hmot do 10 m

t 48,222 385,00 18 565,47

58 K 979082121
Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a 
vybouraných hmot ZKD 5 m p�es 10 m

t 192,088 495,00 95 083,56

VV 48,022*4 192,088
VV Sou�et 192,088

59 K 979088212 Nakládání suti a vybouraných hmot t 48,222 165,00 7 956,63 CS ÚRS 2019 01

60 K 979080000
ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU VCETNE POPLATKU 
ZA SLOZ, do 20 km

T 48,222 385,00 18 565,47

61 K 950000000 LABORATORNI ROZBOR SUTI KPL 1,000 1 320,00 1 320,00

62 K 7650000001
Stržení stávající krytiny (eternitu) s bedn�ním v�etn� 
likvidace ve zvláštním režimu

m2 642,357 280,00 179 859,96

VV 28,40*13,80*1,639 642,357
VV Sou�et 642,357

63 K 7650000R01 P�íplatek za práci s nebezpe�ným odpadem m2 642,357 68,50 44 000,00
VV 28,40*13,80*1,639 642,357
VV Sou�et 642,357

64 K 765191911
Demontáž pojistné hydroizola�ní fólie kladené ve 
sklonu p�es 30°

m2 642,357 13,20 8 479,11 CS ÚRS 2019 01

D 998 P�esun hmot 68 325,00
65 K 998011002 P�esun hmot pro budovy zd�né v do 12 m t 273,300 250,00 68 325,00 CS ÚRS 2019 01

D D7 712: Povlakové krytiny 386 961,19

66 K 712341001

Povlakové krytiny st�ech pásy p�itavením v plné ploše - 
hydroizola�ní pás z asfaltu modifikovaného SBS s 
PES vložkou a minerálním posypem tl. 4 mm / 
dodávka a montáž

m2 22,000 275,00 6 050,00

67 K 712330001

Provedení povlakové krytiny st�ech z podkladní vrstvy 
pásy na sucho samolepící - hydroizola�ní pás z asfaltu 
modifikovaného SBS se sklen�nou vložkou tl 4 mm / 
dodávka a montáž

m2 44,000 275,00 12 100,00

VV 22,00*2 44,000
VV Sou�et 44,000

68 K 712641559
Provedení povlakové krytiny st�ech p�es 30° pásy 
p�itavením NAIP

m2 642,522 145,20 93 294,19 CS ÚRS 2019 01

69 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 738,900 129,80 95 909,22 CS ÚRS 2019 01

VV 642,522*1,15 'P�epo�tené koeficientem množství 738,900

70 K 712771R01
D+M separa�ní vrstvy z prostorové smy�kové rohože 
tl. 5 mm st�echy sklon p�es 25°

m2 642,522 204,60 131 460,00

71 K 765191000
Difúzn� propustná fólie lehkého typu - dodávka a 
montáž

m2 517,334 68,20 35 282,18

72 K 998712203
P�esun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 24 m

% 3 740,000 3,44 12 865,60 CS ÚRS 2019 01

D D8 713: Izolace tepelné 258 073,92

73 K 713140001
Tepelná izolace st�ech plochých lepené - spádové 
klíny z expandovaného polystyrénu lepené(kotvené) 
k podkladu, tlouš
ka 0-45mm / dodávka a montáž

m2 22,000 336,00 7 392,00

74 K 71314002
Tepelná izolace st�ech plochých lepená skladba R2 - 
dílce z XPS, tl. 240 mm,  	=0,035 (W·m-1·K-1),  
dodávka a montáž

m2 22,000 663,60 14 599,20

75 K 713150001

Skladba R1 + R1b - Pásy ze sklen�ných vláken 
umíst�né mezi krokve nebo na stávající nosnou 
kci,dílce z polystyrénových desek tl. 160 mm,   
	=0,035 (W·m-1·K-1)

m2 518,560 17,64 9 147,40

VV 28,40*2,40*2+9,80*2,40*2+5,00*2 193,360
VV 9,50*27,10+27,1*2,5 325,200
VV Sou�et 518,560

76 K 713150002
Desky na bázi polyiskyanurátu (PIR), tepeln� izola�ní 
vrstva tl, 60 mm,  	=0,022 (W·m-1·K-1) - skladba R1b, 
dodávka a montáž

m2 193,360 330,75 63 953,82

VV 28,40*2,40*2+9,80*2,40*2+5,00*2 193,360
VV Sou�et 193,360

77 K 713150002.1
Desky na bázi polyiskyanurátu (PIR), tepeln� izola�ní 
vrstva tl, 80 mm,  	=0,022 (W·m-1·K-1) - skladba R1, 
dodávka a montáž

m2 325,200 422,10 137 266,92

VV 518,56-193,36 325,200

78 K 765191001
Fólie lehkého typu s hliníkovou vrstvou, spojkami 
p�isponkována k deskám PIR - dodávka a montáž

m2 548,560 36,75 20 159,58 CS ÚRS 2019 01
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79 K 998713203
P�esun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m

% 2 525,000 2,20 5 555,00 CS ÚRS 2019 01

D D9 763: Konstrukce montované 312 328,77
80 K 763161721

SDK podkroví deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI 30

m2 518,560 585,00 303 357,60 CS ÚRS 2019 01

VV 28,40*2,40*2+9,80*2,40*2+5,00*2 193,360
VV 9,50*27,10+27,1*2,5 325,200
VV Sou�et 518,560

81 K 763131714 SDK podhled základní penetra�ní nát�r m2 518,560 7,70 3 992,91 CS ÚRS 2019 01

82 K 998763403
P�esun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 24 m

% 3 073,000 1,62 4 978,26 CS ÚRS 2019 01

D D10 764: Konstrukce klempí�ské 1 214 295,21

83 K K01
oplechování parapetu okna, , materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 1800 
mm

kus 17,000 850,50 14 458,50

84 K K02
oplechování parapetu okna, , materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 600 
mm

kus 3,000 420,00 1 260,00

85 K K03
oplechování parapetu okna, , materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 1200 
mm

kus 2,000 567,00 1 134,00

86 K K04
oplechování parapetu okna, , materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 1800 
mm

kus 7,000 850,50 5 953,50

87 K K05
oplechování parapetu okna, , materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 1200 
mm

kus 4,000 567,00 2 268,00

88 K K06
oplechování parapetu okna, , materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 1800 
mm

kus 1,000 850,50 850,50

89 K K07
oplechování parapetu okna, , materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 1800 
mm

kus 1,000 850,50 850,50

90 K K08
oplechování parapetu dvou sad oken, , materiál 
titanzinkový plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 
mm, d. 1200 mm

kus 4,000 567,00 2 268,00

91 K K09
oplechování parapetu okna, , materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 2370 
mm

kus 3,000 1 076,25 3 228,75

92 K K10
oplechování parapetu okna, , materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 1200 
mm

kus 2,000 567,00 1 134,00

93 K K11
oplechování parapetu okna, , materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 1800 
mm

kus 5,000 850,50 4 252,50

94 K K12
oplechování parapetu okna, , materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 2380 
mm

kus 2,000 1 092,00 2 184,00

95 K K13
oplechování parapetu okna, , materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 2000 
mm

kus 2,000 945,00 1 890,00

96 K K14
oplechování parapetu okna, , materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 2000 
mm

kus 1,000 945,00 945,00

97 K K15
oplechování parapetu okna, , materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 590 
mm

kus 1,000 420,00 420,00

98 K K16
oplechování parapetu okna, , materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 2040 
mm

kus 2,000 966,00 1 932,00

99 K K17
oplechování parapetu okna, , materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 1430 
mm

kus 1,000 714,00 714,00

100 K K20
oplechování �ímsy v 1.NP, materiál titanzinkový plech, 
tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 295 mm

bm 63,500 420,00 26 670,00

101 K K21
oplechování parapetu okna, , materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 800 
mm

kus 1,000 420,00 420,00

102 K K21A
oplechování �íms, materiál titanzinkový plech, tl. 0,7 
mm, barva p�írodní, rš 295 mm

bm 79,500 420,00 33 390,00

103 K K22
okapní žlab pr�m�rz 150 mm, materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 188 mm

bm 16,500 330,75 5 457,38

104 K K23
svod deš
ové kanalizace svislé vody pr�m�r 100 mm, 
materiál titanzinkový plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, 
rš 314 mm- ale stávající

bm 70,000 588,00 41 160,00

105 K K24 oplechování komín� - celoplošn�, tl. 0,7 mm, Al plech m2 39,000 1 911,00 74 529,00

106 K K25 Typový st�ešní výlez 600x600mm, specifikace dle PD kus 4,000 6 090,00 24 360,00

107 K K26
Oplechování okapnice, TiZn plech 0,7mm, r.š. 
195mm,  barva p�írodní, specifikace dle PD

m 16,000 336,00 5 376,00

108 K K27
Žlabový kotlík �tverhranný, TiZn 0,7mm, barva 
p�írodní,  specifikace dle PD

kus 6,000 714,00 4 284,00

109 K K28
Nást�ešní žlab, Al plech 0,8mm, r.š. 660mm, 
specifikace dle PD

m 95,000 1 354,50 128 677,50

110 K 764002851 Demontáž oplechování parapet� do suti m 106,050 57,20 6 066,06 CS ÚRS 2019 01
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VV
17*1,8+3*0,6+2*1,2+1,8*7+1,2*4+1,8+1,8+4*1,2+3*2,37+2*1,
2+5*1,8+2*2,38+2*2+2+0,6+2*2,04+1,5+2*5

106,050

111 K 764002861 Demontáž oplechování �íms a ozdobných prvk� do suti m 143,000 82,50 11 797,50 CS ÚRS 2019 01
VV 79,5+63,5 143,000

112 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 56,000 70,40 3 942,40 CS ÚRS 2019 01

113 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 70,000 69,30 4 851,00 CS ÚRS 2019 01

114 K 764001891 Demontáž úžlabí do suti m 16,000 55,00 880,00 CS ÚRS 2019 01

115 K 764121453
D+M Krytina st�echy rovné ze šablon z Al plechu do 10 
ks/m2 sklonu do 60°

m2 642,522 1 210,00 777 451,62 CS ÚRS 2019 01

VV
"Nová st�ešní krytina bude provedena v�etn� všech tvarovek 
pro stáv. kanalizace, prostupy, kabelové vedení, odv�trání 
h�ebene a nároží, lemování 

VV
komínu a úžlabí, okapová hrany, bezpe�nostní háky, sn�hové 
zábrany

VV Prvky budou systémové dle zvoleného dodavatele krytiny
VV 642,522 642,522

116 K 998764203
P�esun hmot procentní pro konstrukce klempí�ské v 
objektech v do 24 m

% 11 950,000 1,61 19 239,50 CS ÚRS 2019 01

D D11 765: Konstrukce tesa�ské 215 608,39
117 K 762342400

Kontralat� na krokve, KVH lat� rozm�r 40x60 mm - 
dodávka a montáž v�etn� imregnace

m 520,000 84,00 43 680,00

118 K 762301000
P�ídavné d�ev�né profily,  rozm�r 60x60 mm, 
upevn�ny ke stávající nosné konstrukci stropu - 
dodávka a montáž

m2 257,450 61,82 15 915,56

VV 9,50*27,10 257,450
VV Sou�et 257,450

119 K 762812811
Demontáž záklop� strop� z hoblovaných prken tl do 32 
mm

m2 904,073 27,50 24 862,01 CS ÚRS 2019 01

VV "demontáž 60% dle PD" 642,522*0,6 385,513
VV "R01+R01B" 518,56 518,560
VV Sou�et 904,073

120 K 762812370
Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na pero 
a drážku nebo polodrážku

m2 385,513 159,50 61 489,32 CS ÚRS 2019 01

VV "R03"385,513 385,513

121 M 60515111 �ezivo jehli�naté bo�ní prkno 20-30mm m3 11,103 5 170,00 57 402,51 CS ÚRS 2019 01
VV 0,024*385,513*1,2 11,103

122 K 998765203 P�esun hmot procentní v objektech v do 24 m % 2 033,000 6,03 12 258,99 CS ÚRS 2019 01

D D12 766.1: Výpln� otvor� 588 283,14
123 K W01

Plastové okno, rozm�r 1800 x 2100 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 17,000 13 002,00 221 034,00

124 K W02
Plastové okno, rozm�r 600 x 1800 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 3,000 5 049,40 15 148,20

125 K W03
Plastové okno, rozm�r 1200 x 2100 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 2,000 7 219,60 14 439,20

126 K W04
Plastové okno, rozm�r 1800 x 1800 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 7,000 11 869,60 83 087,20

127 K W05
Plastové okno, rozm�r 1200 x 1800 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 4,000 6 535,80 26 143,20

128 K W06
Plastové okno, rozm�r 1800 x 1230 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 1,000 6 635,60 6 635,60

129 K W07
Plastové okno, rozm�r 1800 x 900 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 1,000 5 480,80 5 480,80

130 K W08
Plastové okno, rozm�r 1200x1190+ 1200x525 mm, 
U=0,96 W/Km2, spec. dle PD

kus 2,000 5 749,60 11 499,20

131 K W09
Plastové okno, rozm�r 2370 x 900 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 3,000 6 418,20 19 254,60

132 K W10
Plastové okno, rozm�r 1200 x 600 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 2,000 3 524,40 7 048,80

133 K W11
Plastové okno, rozm�r 1800 x 600 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 5,000 4 884,40 24 422,00

134 K W12
Plastové okno, rozm�r 2380 x 600 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 2,000 5 511,40 11 022,80

135 K W13
Plastové okno, rozm�r 2000 x 1440 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 2,000 8 021,40 16 042,80

136 K W14
Plastové okno, rozm�r 2000 x 1410 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 1,000 7 644,60 7 644,60

137 K W15
Ocelová otevírací vrata, rozm�r 1490+590 x 1360 mm, 
U=1,2 W/Km2, spec. dle PD

kus 1,000 4 669,50 4 669,50

138 K W16
Plastové okno, rozm�r 2040 x 560 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 2,000 5 004,20 10 008,40

139 K W17
Plastové okno, rozm�r 1430 x 1070 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 1,000 5 420,00 5 420,00

140 K W18
Plastové vstupní dve�e, rozm�r 960 x 2130 mm, U=1,0 
W/Km2, spec. dle PD

kus 1,000 15 181,00 15 181,00

141 K W19
Plastové vstupní dve�e, rozm�r 950 x 1990 mm, U=1,0 
W/Km2, spec. dle PD

kus 1,000 14 947,00 14 947,00

142 K W20
Plastové vstupní dve�e, rozm�r 1200 x 2400 mm, 
U=1,0 W/Km2, spec. dle PD

kus 1,000 32 581,00 32 581,00

143 K W21
Plastové okno, rozm�r 800 x 1570 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 1,000 3 557,00 3 557,00

144 K P01 parapetní deska interiérová, d 1800 mm kus 17,000 421,20 7 160,40

145 K P02 parapetní deska interiérová, d 600 mm kus 3,000 140,40 421,20

146 K P03 parapetní deska interiérová, d 1200 mm kus 2,000 280,80 561,60

147 K P04 parapetní deska interiérová, d 1800 mm kus 7,000 421,20 2 948,40

148 K P05 parapetní deska interérová, d 1200 mm kus 4,000 280,80 1 123,20

149 K P06 parapetní deska interiérová d 1800 mm kus 1,000 421,20 421,20
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150 K P07 parapetní deska interiérová d 1800 mm kus 1,000 421,20 421,20

151 K P08 parapetní deska interiérová d 2 x 1200 mm kus 2,000 280,80 561,60

152 K P09 parapetní deska interiérová d 2370 mm kus 3,000 554,58 1 663,74

153 K P10 parapetní deska interiérová d 1200 mm kus 2,000 280,80 561,60

154 K P11 parapetní deska interiérová, d 1800 mm kus 5,000 421,20 2 106,00

155 K P12 parapetní deska interiérová d 2380 mm kus 2,000 556,92 1 113,84

156 K P13 parapetní deska interiérová d 2000 mm kus 2,000 468,00 936,00

157 K P14 parapetní deska interiérová d 2000 mm kus 1,000 468,00 468,00

158 K P16 parapetní deska interiérová d 2040 mm kus 2,000 477,36 954,72

159 K P17 parapetní deska interiérová d 1430 mm kus 1,000 334,62 334,62

160 K P21 parapetní deska interiérová, d 800 mm kus 1,000 187,20 187,20

161 K 766441822
Demontáž parapetních desek d�ev�ných nebo 
plastových

kus 106,180 44,00 4 671,92 CS ÚRS 2019 01

VV
1*0,8+1,43*1+2,04*2+2*1+2*2+2,38*2+1,8*5+1,2*2+2,37*3+2
*1,2*2+1,8+1,8+1,2*4+1,8*7+1,2*2+17*1,8+3*0,6+2*5

106,180

162 K 998766203
P�esun hmot procentní pro konstrukce truhlá�ské v 
objektech v do 24 m

% 5 818,000 1,10 6 399,80 CS ÚRS 2019 01

D D13 767: Konstrukce záme�nické 77 410,16

163 K Z02
Stávající ocelové m�íže budou od�íznuty + osazeny 
úhelníky pro od�íznuté zp�tn� položené m�íže s 
kotvami do stávajících svislých st�n

bm 1,500 2 625,00 3 937,50

164 K Z03 Oka záchytného systému, sloužící k �išt�ní fasády kus 10,000 3 555,71 35 557,06

165 K Z04
Revizní lávka typová s dvoustranným zábradlím, 
provedení dle platné �SN

kus 4,000 5 838,00 23 352,00

166 K Z05
Typový st�ešní nášlap 250x420mm, provedení dle 
platné �SN

kus 4,000 3 297,00 13 188,00

167 K 998767203
P�esun hmot procentní pro záme�nické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 760,000 1,81 1 375,60 CS ÚRS 2019 01

D D14 784: Malby 110 755,48
168 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 966,895 27,50 26 589,61 CS ÚRS 2019 01

169 K 784455921
Obnova malby - sm�si tekuté disperzní bílé 
omyvatelné dvojnásobn� v místnostech v do 3,8 m

m2 966,895 49,50 47 861,30

VV 1.NP

VV
(14,40+2,70+3,65+3,98+3,50+6,50+3,90+1,30+13,00+12,20+
3,90+6,50)*3,50

264,355

VV 2.NP
VV (17,55+7,60+6,55+4,15)*2*3,50 250,950
VV 3.NP
VV (7,65+9,75+7,75+0,30+0,45+4,15+6,70)*2*2,40 176,400
VV 1.PP
VV 275,190 275,190
VV Sou�et 966,895

170 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 966,895 11,00 10 635,85 CS ÚRS 2019 01

171 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze sm�sí za sucha dob�e 
ot�ruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 518,560 49,50 25 668,72 CS ÚRS 2019 01

D D15 VN: Vedlejší náklady 37 000,00

172 K VN.01

Vybudování,provoz, údržba a odstran�ní za�ízení 
staveništ� z�ízení staveništ�- doprava stav bu�ky a 
do�asné p�ipojení vody a elektronájem bu�ky, nájem 
za mobilní wcpoplatky za stavební odb�r elekt�iny 
vodné a sto�nézajišt�ni proti p�ístupu nepovolaných os

K� 1,000 29 000,00 29 000,00

173 K VN.02 Dopravní vlivy K� 1,000 4 000,00 4 000,00

174 K VN.03

Provozní a územní vlivy náklady na úpravu pozemk� , 
jež nejsou sou�ástí díla, ale budou stavbou dot�eny 
uvede zhotovitel beprodlen� do p�vodního stavu, 
náklady na zajišt�ní opat�ení k do�asné ochran� 
vzrostlých d�evin

K� 1,000 4 000,00 4 000,00

D D16 ON: Ostatní náklady 39 900,00

175 K ON.01

Zkoušky a revize náklady na zajišt�ní všech 
nezbytných akoušek a atest� dle �SN a p�ípadn� 
jiných právních p�edpis� platných v dob� provád�ní 
díla kterými bude prokázáno dosažení p�edepsané 
kvality a p�edepsaných parametr� díla

K� 1,000 8 000,00 8 000,00

176 K ON.02

Vyregulování otopné soustavy - po provedení zateplení 
a vým�n� výplní otvoru. Bude provedena oprava 
teplotního spádu topné vody, t�snost soustavy a 
p�ípadná vým�na n�kterých prvk� soustavy dle 
zjišt�ného stavu. Bude provedena tlaková a topná 
zkouška.

K� 1,000 4 000,00 4 000,00

VV
Dle podmínek dota�ního programu bude provedeno zavedení 
�i rozší�ení energetického managementu.

VV 1 1,000

177 K ON.03

Fotodokumentace provád�ného díla náklady na 
zajišt�ní pr�b�žné fotodokumentace provád�ní díla 
zhotovitel zajistí a p�edá objednateli pr�b�žnou 
fotodokumentaci realizace díla v digitálním vyhotovení, 
zejména �ásti stavby a konstrukce p�ed jejich zakrytím

K� 1,000 1 000,00 1 000,00
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178 K ON.04

Koordina�ní a kompleta�ní �innost náklady na zajišt�ní 
koordina�ní �innost subdodavatel� zhotovitele 
zajišt�ní a provedneí všech nezbytných opat�ení 
organiza�ního a stavebn� technologického charakteru 
k �ádnému provedení díla p�edání všech podklad� o 
doko

K� 1,000 15 000,00 15 000,00

179 K ON.05 Dokumentace skute�ného provedení stavby K� 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 01

180 K ON.06 Povinná publicita velkoplošný informa�ní panel K� 1,000 500,00 500,00

181 K ON.07 Úprava stávajícího rozvodu plynu K� 1,000 4 400,00 4 400,00

182 K ON.08 Zajišt�ní stanoviska TI�R K� 1,000 5 000,00 5 000,00

D M Práce a dodávky M 53 020,77

D 21-M Elektromontáže 53 020,77

183 K 155000000
Demontáž stávajícího hromosvodu s odvozem a 
uložením do suti

kpl 1,000 9 900,00 9 900,00

VV 1 1,000

184 K 210220020
Montáž uzem�ovacího vedení vodi�� FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve m�stské 
zástavb�

m 93,000 17,51 1 628,62

185 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 63,426 41,40 2 626,09
VV 93*0,62*1,1 63,426

186 K 210220101
Montáž hromosvodného vedení svodových vodi�� s 
podp�rami pr�m�ru do 10 mm

m 166,300 114,84 19 097,89

VV 131,8+3*11,5 166,300

187 M 35441077 drát D 10mm AlMgSi kg 44,452 138,11 6 139,04 CS ÚRS 2019 01
VV 166,3*0,243*1,1 44,452

188 M 35441703 podp�ry vedení hromosvodu na h�ebená�e, nerez kus 35,000 31,99 1 119,58 CS ÚRS 2019 01

189 M 35441700
podp�ry vedení hromosvodu do zdiva na hmoždinku - 
6/50 mm, nerez

kus 48,000 53,46 2 566,08 CS ÚRS 2019 01

190 K 210220231 Montáž ty�í jímacích délky do 3 m na stojan kus 7,000 185,19 1 296,30
191 M 35441060 ty� jímací s rovným koncem 1000 mm FeZn kus 7,000 245,08 1 715,56 CS ÚRS 2019 01

192 K 210220R01
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, 
SR 01, 02 se 2 a více šrouby

kus 28,000 82,50 2 310,00

193 M 35441860 svorka FeZn k jímací ty�i - 4 šrouby kus 7,000 31,91 223,38 CS ÚRS 2019 01

194 M 35442042 svorka uzemn�ní nerez na okapové žlaby kus 3,000 32,70 98,11 CS ÚRS 2019 01

195 M 35442033 svorka uzemn�ní nerez spojovací kus 3,000 24,54 73,62

196 M 35442036 svorka uzemn�ní nerez p�ipojovací kus 3,000 44,74 134,21 CS ÚRS 2019 01

197 M 35442029 svorka uzemn�ní nerez univerzální kus 6,000 35,90 215,42 CS ÚRS 2019 01

198 M 35442035 svorka uzemn�ní nerez zkušební, 62 mm kus 3,000 53,20 159,59 CS ÚRS 2019 01

199 K 210220362 Montáž ty�í zemnicích délky do 4,5 m kus 3,000 336,03 1 008,08
200 M 35442090 ty� zemnící 2 m FeZn kus 3,000 345,77 1 037,32

201 K 210220372
Montáž ochranných prvk� - úhelník� nebo trubek do 
zdiva

kus 3,000 287,43 862,29

202 M 35441802 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, nerez kus 3,000 161,59 484,77

203 M 35441844
držák ochranného úhelníku do d�eva bo�ní se 
st�edovým vrutem - 180 mm, nerez

kus 3,000 23,24 69,73

204 K 210220401 Montáž vedení hromosvodné - štítk� k ozna�ení svod� kus 3,000 48,95 146,85

205 M 73534550
tabulka bezpe�nostní s tiskem 2 barvy A5 248x210mm 
samolepící

kus 3,000 36,08 108,24
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 539 483,29

D1 - 0,00

D2 - 001.: Zemní práce 15 501,99

D3 - 0031: Nosné a výpl�ové zdivo 46 388,50

D4 - 0062: Úprava povrch� vn�jší 71 944,07

D5 - 0062: Úprava povrch� vn�jší 2 996 875,24

D7 - 0094: Lešení, systémové bedn�ní a stavební výtahy 179 047,47

D8 - 0096: Bourací práce 56 359,32

D10 - 712: Povlakové krytiny 527 924,89

D11 - 713.: Izolace tepelné 343 758,52

D12 - 720.: Zdravotní technika 21 828,57

D13 - 762.: Konstrukce tesa�ské 35 562,45

D14 - 764.: Konstrukce klempí�ské 166 436,88

D15 - 767.: Konstrukce záme�nické 71 284,85

D16 - 784.1.: Truhlá�ské výrobky 775 509,24

D17 - 783.: Nát�ry 2 148,96

D18 - 784.: Malby 85 056,92

    998 - P�esun hmot 32 385,75

D19 - VN: Vedlejší náklady 37 000,00

D20 - ON: Ostatní náklady 35 500,00

M - Práce a dodávky M 71 355,42

    21-M - Elektromontáže 71 355,42

SO 05 - Objekt E - stavební �ešení

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 539 483,29

D D1 0,00

D D2 001.: Zemní práce 15 501,99
1 K R12220700 RU�NÍ ODKOP PRO OKAPOVÝ CHODNÍK M3 1,068 396,00 422,93

VV "okapový chodník"  (17,10+0,70)*0,50*0,12 1,068
VV Sou�et 1,068

2 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin t�. 1 až 4 do 100 m3 m3 1,068 140,00 149,52 CS ÚRS 2019 01

3 K 162701105
Vodorovné p�emíst�ní do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny t�. 1 až 4

m3 1,068 256,00 273,41 CS ÚRS 2019 01

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,068 17,60 18,80 CS ÚRS 2019 01

5 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 1,922 165,00 317,13 CS ÚRS 2019 01

VV 1,068 *1,8 1,922
VV Sou�et 1,922

6 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 20,0 mm, tl do 1,0 mm

m2 18,300 115,50 2 113,65 CS ÚRS 2019 01

7 K 711161384
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukon�ení 
prov�trávací lištou

m 18,300 109,00 1 994,70 CS ÚRS 2019 01

8 K 711161385
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií p�ipevn�ní 
koutové tvarovky

kus 3,000 99,00 297,00 CS ÚRS 2019 01

9 K 711161386
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií p�ipevn�ní 
rohové tvarovky

kus 3,000 115,50 346,50 CS ÚRS 2019 01

10 K 637211411

OKAPNÍ CHODNÍK  Z VIBROLISOVANÉ BETONOVÉ 
MRAZUVZDORNÉ DLAŽBY odolná proti p�sobení 
vody a rozmrazovacím látkám, vysoce ot�ruvzdorná 
tryskaná nášlapná vrstva do št�rkového podsypu 
frakce 16/22 tl  80 mm

m2 8,900 577,50 5 139,75 CS ÚRS 2019 01

VV "okapový chodník"  (17,10+0,70)*0,50 8,900
VV Sou�et 8,900

11 K 637311112
OKAPNÍ CHODNÍK BETONOVÝ OBRUBNÍK  barva 
šedá

m 18,300 242,00 4 428,60 CS ÚRS 2019 01

VV "kapový chodník"  (17,10+0,70 +0,50) 18,300
VV Sou�et 18,300

D D3 0031: Nosné a výpl�ové zdivo 46 388,50

12 K 310279842

ZAZDÍVKA 4M2 ZDIVO POROBETON TL DO 30CM - 
tvárnice z autoklávovaného porobetonu kat I, 
profilování  s dvojitým perem a úchopovými kapsami, 
PDK hladké HK

m3 0,641 3 789,50 2 429,07 CS ÚRS 2019 01

VV 1.pp
VV "u schodišt�"  (0,60*1,80*0,50) 0,540
VV 1.np
VV "ost�ní"  (2,70)*0,15*0,25 0,101
VV Sou�et 0,641

13 K R31113211
ZVÝŠENÍ  ATIKY DOZD�NÍM - ZTRACENE 
BEDNENI  tlouš
ka 250 / 300 / 450 mm - vibrolisovaný 
beton tvárnice prolité betonem, ZVÝŠENÉ ZTRATNÉ

m3 9,124 4 818,00 43 959,43

VV objekt E
VV zvýšení atiky

VV
"plocha - hh. 11,54 - D1"  (2*20,78+2*10,50+2*0,25*2) 
*0,45*0,14

4,004

VV "plocha - hh +7,94 - D3"  (2*21,70+2*6,80) *0,25*0,16 2,280

VV
"plocha viz dwg - hh +3,69 - obvod (39,45)"  (39,45) 
*0,30*0,24

2,840

VV Sou�et 9,124

D D4 0062: Úprava povrch� vn�jší 71 944,07
14 K 612474116 VNI OMÍTKA ST�N SMS    dozdívky m2 1,080 278,05 300,29

VV 1.pp
VV "u schodišt�"  (0,60*1,80) 1,080
VV Sou�et 1,080

15 K 612425931 OMÍT VNI OSTENÍ OKNA DVE� VÁP ŠTUK m2 105,182 500,00 52 591,00
VV "viz ost�ní"   300,52 *0,35 105,182
VV Sou�et 105,182

16 K 612481118 POTAŽENÍ VNIT�  ST�N SKLOVL+TMEL m2 106,262 179,30 19 052,78
VV 1,08 +105,182 106,262
VV Sou�et 106,262

D D5 0062: Úprava povrch� vn�jší 2 996 875,24
17 K 622131121

Penetra�ní disperzní nát�r vn�jších st�n nanášený 
ru�n�

m2 961,256 7,70 7 401,67 CS ÚRS 2019 01

VV 732,694+89,514+347,62*0,4 961,256

18 K 622135001
Vyrovnání podkladu vn�jších st�n maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm

m2 961,256 72,00 69 210,43 CS ÚRS 2019 01
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19 K 622135011 Vyrovnání podkladu vn�jších st�n tmelem tl do 2 mm m2 961,256 58,00 55 752,85 CS ÚRS 2019 01

20 K 622135095
P�íplatek k vyrovnání vn�jších st�n tmelem za každý 
dalších 1 mm tl

m2 961,256 15,20 14 611,09 CS ÚRS 2019 01

21 K 622142001
Potažení vn�jších st�n sklovláknitým pletivem 
vtla�eným do tenkovrstvé hmoty

m2 961,256 130,40 125 347,78 CS ÚRS 2019 01

22 K 622525201 Oprava tenkovrstvé omítky st�n v rozsahu do 10% m2 961,256 35,20 33 836,21 CS ÚRS 2019 01

23 K 985131111
O�išt�ní ploch st�n, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 961,256 18,70 17 975,49 CS ÚRS 2019 01

24 K 978019371
Otlu�ení (osekání) vn�jší vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupn� �lenitosti 3 až 5 do 
65%

m2 296,510 52,00 15 418,52 CS ÚRS 2019 01

VV objekt E
VV pohled jižní
VV (10,45*11,65) 121,743
VV "odpo�et otvor�" -(1,50*1,80*2 ) -5,400
VV pohled západní
VV (10,40*8,40 )/2 43,680
VV "odpo�et otvor�" -(2,40*1,80*7) -30,240
VV pohled severní
VV (6,80*8,65)*0,5 29,410
VV "odpo�et otvor�" -(1,80*2,85*2 +6,02*3,00) -28,320
VV pohled východní
VV (4,60*4,30*11,65) 230,437
VV "odpo�et otvor�" -(2,40*1,80*15) -64,800
VV Sou�et 296,510

25 K 622325317
Oprava vn�jší vápenocementové štukové omítky 
složitosti 2 v rozsahu do 65%

m2 296,510 320,00 94 883,20 CS ÚRS 2019 01

26 K 952901107
�išt�ní budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken 
nebo balkonových dve�í plochy do 2,5m2

m2 430,590 24,20 10 420,28 CS ÚRS 2019 01

VV "2x umytí" 215,295*2 430,590

27 K 620991121
Zakrývání výplní venkovních otvor� p�ed nást�ikem 
plastických maltovin z lešení

m2 215,295 27,50 5 920,61

VV objekt E
VV pohled jižní
VV "otvory" (1,50*1,80*2 +2,40*1,80*4 +1,50*3,00) 27,180
VV "otvory" (2,40*0,60*2 +1,50*0,60) 3,780
VV pohled západní
VV "otvory" (2,40*1,80*7 +0,90*1,20*2) 32,400
VV "otvory" (2,40*0,60*2 +0,90*0,60*1) 3,420
VV pohled severní
VV "otvory" (1,80*2,85*2 +6,02*3,00 +3,05*3,00 +2,00*3,85) 45,170
VV pohled východní
VV "otvory"  (2,40*1,80*15 +2,05*10,90  +1,60*2,70*2) 95,785
VV "otvory" (1,80*0,90*4 +1,20*0,90) 7,560
VV Sou�et 215,295

28 K 952901111R
Vy�išt�ní budov bytové a ob�anské výstavby p�i výšce 
podlaží do 4 m

kpl 1,000 85,80 85,80

29 K
	0,032 
(W622711124

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - komplet 
skladba dle PD OP01 z polystyrénových desek, EPS 
šedý, tl. 140 mm,  	=0,032 (W·m-1·K-1)

m2 285,399 928,21 264 910,43

VV objekt E
VV pohled západní
VV (3,95*4,30 +10,40*8,40 +20,48*3,55) 177,049
VV "odpo�et otvor�" -(2,40*1,80*7 +0,90*1,20*2) -32,400
VV pohled severní
VV (10,45*12,00 +6,80*8,65) 184,220

VV
"odpo�et otvor�" -(1,80*2,85*2 +6,02*3,00 +3,05*3,00 
+2,00*3,00)

-43,470

VV Sou�et 285,399

30 K 622711124.1
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - komplet 
skladba dle PD OP02 z polystyrénových desek tl. 120 
mm,  	=0,035 (W·m-1·K-1)

m2 372,839 910,55 339 486,91

VV objekt E
VV pohled jižní
VV (10,45*11,65 +1,05*11,65  +6,65*8,40)+6,65*8,2-25,328 219,037
VV "odpo�et otvor�" -(1,50*1,80*2 +2,40*1,80*4 +1,50*3,00) -27,180
VV pohled východní
VV (20,48+0,25*2)*11,65+11,65*1,2 258,397
VV "odpo�et otvor�" -(2,40*1,80*15 +2,05*10,9) -87,145
VV "atika - stávající + nabetonování"  (20,32+17,4+1,2)*0,25 9,730
VV Sou�et 372,839

31 K 622711124.2
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - komplet 
skladba dle PD OP03 z desek z �edi�ové vlny, tl. 160 
mm,  	=0,032 (W·m-1·K-1)

m2 395,609 480,00 189 892,32

VV objekt E
VV pohled jižní
VV (10,45*11,65 +1,05*11,65  +6,65*8,40)+6,65*8,2-25,328 219,037
VV "odpo�et otvor�" -(1,50*1,80*2 +2,40*1,80*4 +1,50*3,00) -27,180
VV pohled východní
VV (20,48+0,25*2)*11,65+11,65*1,2 258,397
VV "ost�ní" (2,40+1,80*2)*0,2*15 +(2,05+10,9*2)*0,2 22,770
VV "odpo�et otvor�" -(2,40*1,80*15 +2,05*10,9) -87,145
VV "atika - stávající + nabetonování"  (20,32+17,4+1,2)*0,25 9,730
VV Sou�et 395,609

32 K 622731212

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ost�ní  š. 250 
mm penetrace podkladu disperzním vodou �editelným 
nát�rem, desky z extrudovaného polystyrenu tl 40 mm, 
	=0,032 (W·m-1·K-1),  jednosložková lepící hmota na 
bázi cementu s výztužnou vrstvou sklen�né sí
oviny

m 421,356 171,60 72 304,69

VV objekt E
VV pohled jižní
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VV
"otvory" ((1,50+2*1,80)*2 +(2,40+2*1,80)*4 
+1,50+2*3,00)+21*1,5

73,200

VV "otvory" ((2,40+2*0,60)*2 +1,50+2*0,60) 9,900
VV pohled západní
VV "otvory" ((2,40+2*1,80)*7 +(0,90+2*1,20)*2)+1,2*13 64,200
VV "otvory" ((2,40+2*0,60)*2 +(0,90+2*0,60)*1) 9,300
VV pohled severní

VV
"otvory" ((1,80+2*2,85)*2 +6,02+2*3,00 +3,05+2*3,00 
+2,00+2*3,85)

45,770

VV pohled východní

VV "otvory"  ((2,40+2*1,80)*15 +2,05+2*10,90  +(1,60+2*2,70)*2) 127,850

VV "otvory" ((1,80+2*0,90)*4 +1,20+2*0,90) 17,400
VV "ost�ní" 184,34*0,4 73,736
VV Sou�et 421,356

33 K 622531021

DEKORATIVNÍ TENKOVRSTVÁ  st�rková omítka, 
zrnitost 1,5 mm, bílá, RAL 9010 + text výšky 300 mm, 
barva �erná.  Mezi okny, dle PD šedá, RAL dle 
skládané fasády

m2 425,167 244,33 103 881,90 CS ÚRS 2019 01

VV objekt E
VV pohled západní
VV (3,95*4,30 +10,40*8,40 +20,48*3,55) 177,049
VV "odpo�et otvor�" -(2,40*1,80*7 +0,90*1,20*2) -32,400
VV pohled severní
VV (10,45*12,00 +6,80*8,65) 184,220

VV
"odpo�et otvor�" -(1,80*2,85*2 +6,02*3,00 +3,05*3,00 
+2,00*3,00)

-43,470

VV pohled východní
VV 4,60*4,30 +12,5*3,2 59,780
VV "odpo�et otvor�" -(1,60*1,90*2) -6,080
VV "ost�ní" 163,28*0,4 65,312

VV
"atika - stávající + nabetonování"  
(20,325+10,45+17,25+35)*0,25

20,756

VV Sou�et 425,167

34 K 622531021.1 P�íplatek za pracnost p�i provád�ní textu m2 425,167 282,90 120 279,74

35 K 622531021.1.2 P�íplatek za styk dvou barev m2 425,167 50,00 21 258,35

36 K 622272001
Skládáná fasáda z velkoformátových desek, imitace 
monolitického betonu, kompletní provedení

m2 395,609 3 410,00 1 349 026,69 CS ÚRS 2019 01

VV objekt E
VV pohled jižní
VV (10,45*11,65 +1,05*11,65  +6,65*8,40)+6,65*8,2-25,328 219,037
VV "odpo�et otvor�" -(1,50*1,80*2 +2,40*1,80*4 +1,50*3,00) -27,180
VV pohled východní
VV (20,48+0,25*2)*11,65+11,65*1,2 258,397
VV "ost�ní" (2,40+1,80*2)*0,2*15 +(2,05+10,9*2)*0,2 22,770
VV "odpo�et otvor�" -(2,40*1,80*15 +2,05*10,9) -87,145
VV "atika - stávající + nabetonování"  (20,32+17,4+1,2)*0,25 9,730
VV Sou�et 395,609

37 K 622511111
AKRYL MOZAIK OMÍTKA ST�ED VN� ST�NA 
marmolit dekorativní omítka, zrnitost 2, šedá, RAL 

m2 89,514 509,26 45 585,54 CS ÚRS 2019 01

VV objekt E
VV pohled jižní
VV (10,45 +1,05 +6,65) *1,4+10,45*1,2 37,950
VV "odpo�et otvor�" -(2,40*0,60*2 +1,50*0,60) -3,780
VV pohled západní
VV (3,95 +10,40) *1,4 20,090
VV "odpo�et otvor�" -(2,40*0,60*2 +0,90*0,60*1) -3,420
VV pohled severní
VV (10,45 +6,80 -2,00) *0,80+10,45*2,1 34,145
VV "odpo�et otvor�" -(2,00*0,85) -1,700
VV pohled východní
VV (4,45 -1,60*2 +(20,48+0,25*2)) *0,8 17,784

VV
"odpo�et otvor�" -(1,80*0,90*4 +1,20*0,90 +2,05*0,70  
+1,60*0,80*2)

-11,555

VV Sou�et 89,514

38 K 622751324 KZS lišta zakládací soklová Al tl 1 mm ší�ky 143 mm m 95,810 77,99 7 472,22
VV objekt E
VV pohled jižní
VV (10,45 +1,05  +6,65) 18,150
VV pohled západní
VV (3,95 +10,40 +20,48) 34,830
VV pohled severní
VV (10,45 +6,80) 17,250
VV pohled východní
VV (4,60  +(20,48+0,25*2)) 25,580
VV Sou�et 95,810

39 K 622752221 KZS lišta rohová st�nová Al s tkaninou 10/10 mm m 586,510 15,40 9 032,25
VV objekt E
VV "ost�ní oken"  347,62 347,620
VV rohy
VV "pohled jižní"  (13,35*2 +10,05) 36,750
VV "pohled západní"  (13,20+12,95+5,25) 31,400
VV "pohled severní"  (13,10*2) 26,200
VV "pohled východní"  (12,60*4) 50,400
VV odskok v atice
VV (12,68*2+10,50*2+0,25*2  +4,60+9,95+5,75+4,08) 71,240
VV lom fasády - �ímsa
VV (3,95 +14,50 +4,45) 22,900
VV Sou�et 586,510

40 K 622474116 VN� OMÍTKA ST�N SMS    dozdívky m2 26,064 278,05 7 247,07

VV
"atika - stávající + nabetonování"  
(10,75*2+20,68*2+0,25*2)*(0,15+0,25)

25,344

VV "dozdívka"  ((0,60+0,20)*0,90) 0,720
VV Sou�et 26,064
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41 K 632451023
Vyrovnávací pot�r tl do 40 mm z MC 15 provedený v 
pásu

m2 53,000 224,40 11 893,20 CS ÚRS 2019 01

VV objekt E
VV pohled jižní
VV "parapety" (1,50*2 +2,40*4 +2,40*2 +1,50) *0,50 9,450
VV pohled západní
VV "parapety"  (2,40*7 +0,90*2 +2,40*2 +0,90*1) *0,50 12,150
VV pohled severní
VV "parapety"  (1,80*2 +5,90 +3,05) *0,50 6,275
VV pohled východní
VV "parapety"  (2,40*15 +2,05 +1,80*5 +1,60*2) *0,50 25,125
VV Sou�et 53,000

42 K 629 - R02
Zkouška p�ídržnosti a soudržnosti zateplovacího 
systému

kus 1,000 440,00 440,00

43 K 629 - R03
Požadavek na vysazení 3 barevných vzork� silikonové 
omítky od každé barvy dle barevného �ešení

kus 3,000 770,00 2 310,00

44 K 629 - R04
Zhotovéní klade�ského plánu, v�etn� statického 
posouzení

kus 1,000 330,00 330,00

45 K 629- R01 Výtažné zkoušky na hmoždinky kus 2,000 330,00 660,00

D D7 0094: Lešení, systémové bedn�ní a stavební výtahy 179 047,47
46 K 941941031 MTŽ LEŠENÍ 1 �AD S PODL S1M H10M M2 1 098,582 33,00 36 253,21

VV objekt E
VV pohled jižní
VV (12,45*13,40 +1,05*13,40  +6,65*10,05+28,56*1,5) 290,573
VV pohled západní
VV (3,95*5,30 +10,40*9,60 +20,80*3,70+21,5*3,7) 277,285
VV pohled severní
VV (12,45*13,10 +6,80*9,60) 228,375
VV pohled východní
VV (5,60*5,10  +(20,48+0,25*2)*13,05) 302,349
VV Sou�et 1 098,582

47 K 944511R01 Vypracování statického posudku lešení kpl 1,000 440,00 440,00

48 K 941941191
P�ÍPL ZKD M�S POUŽ LEŠ K CEN� 1031   odhad 3 
m�síce

M2 2 197,164 0,99 2 175,19

VV "p�edpoklad 3 m�s."  1098,582 *2 2 197,164
VV Sou�et 2 197,164

49 K 941941831 DMTŽ LEŠENÍ 1 �AD S PODL Š1M H 10M M2 1 098,582 28,60 31 419,45

50 K 944951111 MONTÁŽ OCHRANNÉ SÍT� M2 1 098,582 6,60 7 250,64

51 K 944951211 P�ÍPLATEK ZA POUŽITÍ     (90 dn�) M2 98 872,380 0,99 97 883,66
VV "p�edpoklad 60 dn�" 1098,582*90 98 872,380
VV Sou�et 98 872,380

52 K 944511811 Demontáž ochranné sít� z textilie z um�lých vláken m2 1 098,582 3,30 3 625,32 CS ÚRS 2019 01

D D8 0096: Bourací práce 56 359,32
53 K 968062375

Vybourání d�ev�ných rám� oken zdvojených v�etn� 
k�ídel pl do 2 m2

m2 16,920 156,20 2 642,90 CS ÚRS 2019 01

VV objekt E
VV pohled jižní
VV "otvory" (2,40*0,60*2 +1,50*0,60) 3,780
VV pohled západní
VV "otvory" (0,90*1,20*2) 2,160
VV "otvory" (2,40*0,60*2 +0,90*0,60*1) 3,420
VV pohled východní
VV "otvory" (1,80*0,90*4 +1,20*0,90) 7,560
VV Sou�et 16,920

54 K 968062376
Vybourání d�ev�ných rám� oken zdvojených v�etn� 
k�ídel pl do 4 m2

m2 5,400 137,50 742,50 CS ÚRS 2019 01

VV objekt E
VV pohled jižní
VV "otvory" (1,50*1,80*2) 5,400
VV Sou�et 5,400

55 K 968062377
Vybourání d�ev�ných rám� oken zdvojených v�etn� 
k�ídel pl p�es 4 m2

m2 192,975 110,00 21 227,25 CS ÚRS 2019 01

VV objekt E
VV pohled jižní
VV "otvory" (2,40*1,80*4 +1,50*3,00) 21,780
VV pohled západní
VV "otvory"(2,40*1,80*7) 30,240
VV pohled severní
VV "otvory" (1,80*2,85*2 +6,02*3,00 +3,05*3,00 +2,00*3,85) 45,170
VV pohled východní
VV "otvory"  (2,40*1,80*15 +2,05*10,90  +1,60*2,70*2) 95,785
VV Sou�et 192,975

56 K 968072456 Vybourání kovových dve�ních zárubní pl p�es 2 m2 m2 8,640 209,00 1 805,76 CS ÚRS 2019 01
VV "vstup"  (1,60*2,70*2) 8,640
VV Sou�et 8,640

57 K 979082111
Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a 
vybouraných hmot do 10 m

t 8,673 385,00 3 339,11

58 K 979082121
Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a 
vybouraných hmot ZKD 5 m p�es 10 m

t 34,692 495,00 17 172,54

VV 8,673 *4 34,692
VV Sou�et 34,692

59 K 979088212 Nakládání suti a vybouraných hmot t 8,673 165,00 1 431,05 CS ÚRS 2019 01

60 K 979080000
ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU VCETNE POPLATKU 
ZA SLOZ, odvoz 20 km

T 8,673 770,00 6 678,21

61 K 950000000 LABORATORNI ROZBOR SUTI KPL 1,000 1 320,00 1 320,00

D D10 712: Povlakové krytiny 527 924,89

Strana 50 z 70



P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

62 K 712300000
PROREZANI BOULI+VYROVNANI PODKLADU 
STAV STRECH vyrovnání p�í�ezy z asfalt pás�, 
vysušení podkladu

M2 386,092 78,75 30 404,75

VV objekt E
VV "plocha - hh. 11,54"  (19,85*9,58) 190,163
VV "plocha - hh +7,94" (21,08*6,49) 136,809
VV "plocha viz dwg - hh +3,69 - obvod (37,05)"  (59,12) 59,120
VV Sou�et 386,092

63 K 712391171 IZOL ST�ECH -10° TEXTILIE PODKLADNÍ A KRYCÍ m2 1 404,444 13,55 19 023,19 CS ÚRS 2019 01
VV objekt E
VV "plocha - hh. 11,54;"  (20,78*10,50+0,975*0,25*2) 218,678
VV "plocha - hh +7,94; " (21,70*6,80) 147,560
VV "plocha viz dwg - hh +3,69 - obvod (39,45); " (71,70) 71,700

VV
"vytažení na atiku;" (2*19,85+2*9,58   +2*21,08+2*6,49   
+37,05) *0,20

30,210

VV Mezisou�et 468,148
VV 468,148*3 1 404,444

64 K R412000000
DODAVKA   TEXTILIE Z NETKANYCH 
POLYPROPYLENOVYCH VLAKEN - o plošné 
hmotnosti 300 g/m2

M2 468,148 19,85 9 290,40

VV objekt E
VV "plocha - hh. 11,54;"  (20,78*10,50+0,975*0,25*2) 218,678
VV "plocha - hh +7,94;"  (21,70*6,80) 147,560
VV "plocha viz dwg - hh +3,69 - obvod (39,45);" (71,70) 71,700

VV
"vytažení na atiku; " (2*19,85+2*9,58   +2*21,08+2*6,49   
+37,05) *0,20

30,210

VV Sou�et 468,148

65 K 712361703 IZOL ST�ECH -10° FOLIE P�ILEPENÁ m2 468,148 176,40 82 581,31 CS ÚRS 2019 01
VV objekt E
VV "plocha - hh. 11,54;"  (20,78*10,50+0,975*0,25*2) 218,678
VV "plocha - hh +7,94;"  (21,70*6,80) 147,560
VV "plocha viz dwg - hh +3,69 - obvod (39,45);"  (71,70) 71,700

VV
"vytažení na atiku;"  (2*19,85+2*9,58   +2*21,08+2*6,49   
+37,05) *0,20

30,210

VV Sou�et 468,148

66 K R412000000.1
DODAVKA   TEXTILIE Z NETKANYCH 
POLYPROPYLENOVYCH VLAKEN - o plošné 
hmotnosti 500 g/m2

M2 468,148 30,45 14 255,11

VV objekt E
VV "plocha - hh. 11,54;"  (20,78*10,50+0,975*0,25*2) 218,678
VV "plocha - hh +7,94;"  (21,70*6,80) 147,560
VV "plocha viz dwg - hh +3,69 - obvod (39,45);" (71,70) 71,700

VV
"vytažení na atiku; " (2*19,85+2*9,58   +2*21,08+2*6,49   
+37,05) *0,20

30,210

VV Sou�et 468,148

67 K R712000002 Keramická dlažba 500/50 na ter�e m2 468,000 484,00 226 512,00

68 K R712000122_1

DODÁVKA - FOLIE Z M�K�ENÉHO PVC ur�ená 
k mechanickému kotvení - vyztužená polyesterovou 
tkaninou (fixovat k podkladu mechanickým kotvením) 
tl. 1,5 mm

M2 468,148 241,50 113 057,74

VV objekt E
VV "plocha - hh. 11,54;"  (20,78*10,50+0,975*0,25*2) 218,678
VV "plocha - hh +7,94;"  (21,70*6,80) 147,560
VV "plocha viz dwg - hh +3,69 - obvod (39,45);"  (71,70) 71,700

VV
"vytažení na atiku;"  (2*19,85+2*9,58   +2*21,08+2*6,49   
+37,05) *0,20

30,210

VV Sou�et 468,148

69 K R712000001 ODRIZNUTI IZOLACE PO OBVODU ATIKY M 151,050 52,50 7 930,13
VV objekt E

VV
"vytažení na atiku"  (2*19,85+2*9,58   +2*21,08+2*6,49   
+37,05)

151,050

VV Sou�et 151,050

70 K 712300833 Odstran�ní povlakové krytiny st�ech do 10° t�ívrstvé m2 45,315 241,50 10 943,57 CS ÚRS 2019 01
VV objekt E

VV "lem atiky"  (2*19,85+2*9,58   +2*21,08+2*6,49   +37,05) *0,30 45,315

VV Sou�et 45,315

71 K 998712202
P�esun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m

% 5 139,000 2,71 13 926,69 CS ÚRS 2019 01

D D11 713.: Izolace tepelné 343 758,52
72 K 713141152

Montáž izolace tepelné st�ech plochých kladené voln� 
2 vrstvy rohoží, pás�, dílc�, desek

m2 772,184 71,40 55 133,94 CS ÚRS 2019 01

VV objekt E - bez atik
VV "plocha - hh. 11,54; "(19,85*9,58) *2 380,326
VV "plocha - hh +7,94;"  (21,08*6,49) *2 273,618
VV "plocha viz dwg - hh +3,69 - obvod (37,05); " (59,12) *2 118,240
VV Sou�et 772,184

73 K 713000121
dílce z polystyrénových desek EPS S150,  tl. 120+120 
mm, 	=0,035 (W·m-1·K-1)

M2 772,184 270,25 208 682,73

VV objekt E - bez atik
VV "plocha - hh. 11,54;"  (19,85*9,58) *2 380,326
VV "plocha - hh +7,94;"  (21,08*6,49) *2 273,618
VV "plocha viz dwg - hh +3,69 - obvod (37,05);" (59,12) *2 118,240
VV Sou�et 772,184

74 K 713131145 IZOL TEP ST�N LEPENÍM  ATIKA m2 42,012 142,89 6 003,09 CS ÚRS 2019 01
VV objekt E

VV
"zateplení atiky;"  (2*19,85+2*9,58   +2*21,08+2*6,49-11,30-
19,00   +37,05-13,60-2,12) *0,40

42,012

VV Sou�et 42,012

75 K 713000001
dílce z polystyrénových desek tl. 50 mm,  	=0,035 
(W·m-1·K-1)

M2 42,012 61,60 2 587,94
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VV objekt E

VV
"zateplení atiky;"  (2*19,85+2*9,58   +2*21,08+2*6,49-11,30-
19,00   +37,05-13,60-2,12) *0,40

42,012

VV Sou�et 42,012

76 K 713000003 MONTAZ A DODAVKA ATIK NABEHOVEHO KLINIU M 151,050 47,25 7 137,11
VV objekt E
VV "klín na atiku; " (2*19,85+2*9,58   +2*21,08+2*6,49   +37,05) 151,050
VV Sou�et 151,050

77 K 713000004
MECHANICKE KOTVENI STRESNI SKLADBY S 
VYTAH ZKOUSKOU

M2 386,092 90,30 34 864,11

VV objekt E - bez atik
VV "plocha - hh. 11,54; " (19,85*9,58) 190,163
VV "plocha - hh +7,94;"  (21,08*6,49) 136,809
VV "plocha viz dwg - hh +3,69 - obvod (37,05);"  (59,12) 59,120
VV Sou�et 386,092

78 K 713111125 IZOLACE TEP STROP� VRCHEM  lepená m2 74,993 68,25 5 118,27
VV 151,50*0,495 74,993
VV Sou�et 74,993

79 K 713000002
EXTRUDOVANY SPADOVY POLYSTYREN TL TL 50-
25 MM

m3 2,804 6 510,00 18 254,04

VV 151,050*0,495*(0,05+0,025)/2 2,804
VV Sou�et 2,804

80 K 998713202
P�esun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 12 m

% 3 377,000 1,77 5 977,29 CS ÚRS 2019 01

D D12 720.: Zdravotní technika 21 828,57

81 K OST01

Vým�na stávajících st�ešních vpustí + prodloužení 
svodu kanalizace, integrovaná PVC manžeta, 
provedení: svislá vpus
, tepeln� izolovaná - 
dvoust�nná, nevyh�ívaná, sou�ástí bude ochranný koš

KUS 3,000 525,00 1 575,00

82 K OST02
Komínky, odv�t�ání kanalizace s integrovanou 
manžetou, materiál PVC, výška nad izolaci 300 mm, 
hloubka pod izolaci min. 300 mm  deš
ová krytka

KUS 3,000 2 268,00 6 804,00

83 K OST03
Vým�na stávajících v�tracích m�ížek a ostatních 
dopl�k� fasády, materiál PVC, barva  bílá, obdélníkový 
tvar, kruhová tvar

KUS 92,000 132,00 12 144,00

84 K R721000000 DEMONTAZ STRESNIHO VTOKU KUS 3,000 420,00 1 260,00

85 K 998721202
P�esun hmot procentní pro vnit�ní kanalizace v 
objektech v do 12 m

% 217,000 0,21 45,57 CS ÚRS 2019 01

D D13 762.: Konstrukce tesa�ské 35 562,45
86 K R762000000 CELOPLOSNE BEDNENI ATIKY TL 25 MM M2 75,028 449,00 33 687,57

VV objekt E
VV atika

VV "plocha - hh. 11,54 - D1;"  (2*20,78+2*10,50+2*0,25*2) *0,55 34,958

VV "plocha - hh +7,94 - D3;"  (2*21,70+2*6,80) *0,35 19,950
VV "plocha viz dwg - hh +3,69 - obvod (39,45); " (39,45) *0,51 20,120
VV Sou�et 75,028

87 K 998762202
P�esun hmot procentní pro kce tesa�ské v objektech v 
do 12 m

% 336,000 5,58 1 874,88 CS ÚRS 2019 01

D D14 764.: Konstrukce klempí�ské 166 436,88
88 K K01/K01B

oplechování parapetu okna, materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 2400 

kus 26,000 1 134,00 29 484,00

89 K K02
oplechování parapetu okna, materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 2005 

kus 1,000 945,00 945,00

90 K K05
oplechování parapetu okna, materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 5900 

kus 1,000 2 835,00 2 835,00

91 K K06
oplechování parapetu okna, materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 3050 

kus 1,000 1 417,50 1 417,50

92 K K07
oplechování parapetu okna, materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 900 

kus 2,000 420,00 840,00

93 K K08
oplechování parapetu okna, materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 1500 

kus 3,000 706,65 2 119,95

94 K K09
oplechování parapetu okna, materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 2400 

kus 4,000 1 134,00 4 536,00

95 K K10
oplechování parapetu okna, materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 1500 

kus 1,000 706,65 706,65

96 K K11
oplechování parapetu okna, , materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 1800 
mm

kus 4,000 850,50 3 402,00

97 K K12
oplechování parapetu okna, , materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 1200 
mm

kus 1,000 567,00 567,00

98 K K13
oplechování parapetu okna, , materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 1800 
mm

kus 2,000 850,50 1 701,00

99 K K14
oplechování parapetu okna, , materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 900 
mm

kus 1,000 420,00 420,00

100 K K20
oplechování atiky o celkové ší�ce 510 , materiál 
titanzinkový plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 830 
mm

bm 65,000 621,60 40 404,00

101 K K21
oplechování atiky o celkové ší�ce 310 , materiál 
titanzinkový plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 585 
mm

bm 11,300 698,25 7 890,23
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102 K K22
oplechování atiky o celkové ší�ce 510 , materiál 
titanzinkový plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 830 
mm

bm 23,500 621,60 14 607,60

103 K K23
oplechování komínu, materiál titanzinkový plech, tl. 0,7 
mm, barva p�írodní, rš 665 mm, d. 1115

bm 5,100 1 701,00 8 675,10

104 K K24
oplechování atiky o celkové ší�ce 310 , materiál 
titanzinkový plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 620 
mm

bm 27,000 803,25 21 687,75

105 K 764410850 Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm m 106,000 57,20 6 063,20
VV objekt E
VV pohled jižní
VV "parapety;" (1,50*2 +2,40*4 +2,40*2 +1,50) 18,900
VV pohled západní
VV "parapety; " (2,40*7 +0,90*2 +2,40*2 +0,90*1) 24,300
VV pohled severní
VV "parapety;"  (1,80*2 +5,90 +3,05) 12,550
VV pohled východní
VV "parapety; " (2,40*15 +2,05 +1,80*5 +1,60*2) 50,250
VV Sou�et 106,000

106 K 764430840 Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm m 152,050 96,80 14 718,44
VV objekt E

VV "atiky;"  (2*19,85+2*9,58+0,25*4   +2*21,08+2*6,49   +37,05) 152,050

VV Sou�et 152,050

107 K R764000002 DEMONTÁŽ LEMOVÁNÍ KOMÍNA M 5,060 96,80 489,81
VV "komín;"  (1,65*2+0,88*2) 5,060
VV Sou�et 5,060

108 K 998764202
P�esun hmot procentní pro konstrukce klempí�ské v 
objektech v do 12 m

% 1 635,000 1,79 2 926,65 CS ÚRS 2019 01

D D15 767.: Konstrukce záme�nické 71 284,85

109 K Z02
Stávající ocelové m�íže budou od�íznuty + osazeny 
úhelníky pro od�íznuté zp�tn� položené m�íže s 
kotvami do stávajících svislých st�n - 5 ks á 2,5 m

bm 12,500 2 625,00 32 812,50

110 K Z03
Demontáž a zp�tná montáž ocel. žeb�íku na st�echu, 
prodloužení ocelových kotev, základní nát�r, finální 
nát�r RAL 9007 - šedý hliník

kus 1,000 3 150,00 3 150,00

111 K Z04 Oka záchytného systému, sloužící k �išt�ní fasády kus 9,000 3 555,71 32 001,35

112 K Z05
Demontáž, opravy a nahrazení kryt� (dve�í) 
elektrosk�íní

kus 1,000 2 068,00 2 068,00

113 K 998767202
P�esun hmot procentní pro záme�nické konstrukce v 
objektech v do 12 m

% 700,000 1,79 1 253,00 CS ÚRS 2019 01

D D16 784.1.: Truhlá�ské výrobky 775 509,24
114 K 784181101

Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 697,125 11,00 7 668,38 CS ÚRS 2019 01

115 K W01
Plastové okno, rozm�r 2400 x 1800 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 24,000 10 891,60 261 398,40

116 K W01B
Plastové okno, rozm�r 2400 x 1800 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 2,000 10 926,40 21 852,80

117 K W02
Plastové okno, rozm�r 2050 x 10900 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 1,000 94 519,00 94 519,00

118 K W03
Plastové vstupní dve�e, rozm�r 1625 x 2700 mm, 
U=1,0 W/Km2, spec. dle PD

kus 1,000 36 285,00 36 285,00

119 K W04
Plastové vstupní dve�e, rozm�r 1600 x 2700 mm, 
U=1,0 W/Km2, spec. dle PD

kus 1,000 36 138,00 36 138,00

120 K W05
Plastové okno, rozm�r 5900 x 3000 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 1,000 84 843,00 84 843,00

121 K W06
Plastové okno, rozm�r 5050 x 3850 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 1,000 80 763,20 80 763,20

122 K W07
Plastové okno, rozm�r 900 x 1200 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 2,000 3 754,60 7 509,20

123 K W08
Plastové okno, rozm�r 1500 x 1800 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 3,000 6 376,00 19 128,00

124 K W09
Plastové okno, rozm�r 2400 x 600 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 4,000 5 426,80 21 707,20

125 K W10
Plastové okno, rozm�r 1500 x 600 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 1,000 3 529,60 3 529,60

126 K W11
Plastové okno, rozm�r 1800 x 900 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 4,000 7 173,20 28 692,80

127 K W12
Plastové okno, rozm�r 1200 x 900 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 1,000 4 818,80 4 818,80

128 K W13
Plastové okno, rozm�r 1800 x 2850 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 2,000 14 492,80 28 985,60

129 K W14
Plastové okno, rozm�r 900 x 600 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 1,000 2 958,60 2 958,60

130 K P01 parapetní deska interiérová, d 2400 mm kus 26,000 561,60 14 601,60

131 K P02 parapetní deska interiérová, d 2500 mm kus 1,000 585,00 585,00

132 K P05 parapetní deska interérová, d 5900 mm kus 1,000 1 380,60 1 380,60

133 K P06 parapetní deska interiérová d 3050 mm kus 1,000 713,70 713,70

134 K P07 parapetní deska interiérová d 900 mm kus 2,000 210,60 421,20

135 K P08 parapetní deska interiérová d 1500 mm kus 2,000 351,00 702,00

136 K P09 parapetní deska interiérová d 2400 mm kus 4,000 561,60 2 246,40

137 K P10 parapetní deska interiérová d 1500 mm kus 1,000 351,00 351,00

138 K P11 parapetní deska interiérová d 1800 mm kus 4,000 421,20 1 684,80

139 K P12 parapetní deska interiérová d 1200 mm kus 1,000 280,80 280,80

140 K P13 parapetní deska interiérová d 900 mm kus 2,000 210,60 421,20
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141 K P14 parapetní deska interiérová d 900 mm kus 1,000 210,60 210,60

142 K R766000000 DEMONTÁŽ OKENNÍCH PARAPET� M 102,800 27,50 2 827,00
VV objekt E
VV pohled jižní
VV "parapety; "(1,50*2 +2,40*4 +2,40*2 +1,50) 18,900
VV pohled západní
VV "parapety;"  (2,40*7 +0,90*2 +2,40*2 +0,90*1) 24,300
VV pohled severní
VV "parapety;"  (1,80*2 +5,90 +3,05) 12,550
VV pohled východní
VV "parapety;"  (2,40*15 +2,05 +1,80*5) 47,050
VV Sou�et 102,800

143 K 998766202
P�esun hmot procentní pro konstrukce truhlá�ské v 
objektech v do 12 m

% 7 672,000 1,08 8 285,76 CS ÚRS 2019 01

D D17 783.: Nát�ry 2 148,96
144 K R78300000

OBROUŠENÍ A O�IŠT�NÍ,ZÁKLADNÍ 
NÁT�R+FINÁLNÍ RAL 9007

M2 8,140 264,00 2 148,96

VV "rohože+rám angl dvorky;"  (14,80*0,55) 8,140
VV Sou�et 8,140

D D18 784.: Malby 85 056,92
145 K 784455921

Obnova malby - sm�si tekuté disperzní bílé 
omyvatelné dvojnásobn� v místnostech v do 3,8 m

m2 598,661 49,50 29 633,72

146 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 598,661 27,50 16 463,18

147 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 597,661 11,00 6 574,27 CS ÚRS 2019 01

D 998 P�esun hmot 32 385,75
148 K 998011002 P�esun hmot pro budovy zd�né v do 12 m t 129,543 250,00 32 385,75 CS ÚRS 2019 01

D D19 VN: Vedlejší náklady 37 000,00

149 K VN.01

Vybudování,provoz, údržba a odstran�ní za�ízení 
staveništ� z�ízení staveništ�- doprava stav bu�ky a 
do�asné p�ipojení vody a elektronájem bu�ky, nájem 
za mobilní wcpoplatky za stavební odb�r elekt�iny 
vodné a sto�nézajišt�ni proti p�ístupu nepovolaných os

K� 1,000 29 000,00 29 000,00

150 K VN.02 Dopravní vlivy K� 1,000 4 000,00 4 000,00

151 K VN.03

Provozní a územní vlivy náklady na úpravu pozemk� , 
jež nejsou sou�ástí díla, ale budou stavbou dot�eny 
uvede zhotovitel beprodlen� do p�vodního stavu, 
náklady na zajišt�ní opat�ení k do�asné ochran� 
vzrostlých d�evin

K� 1,000 4 000,00 4 000,00

D D20 ON: Ostatní náklady 35 500,00

152 K ON.01

Zkoušky a revize náklady na zajišt�ní všech 
nezbytných zkoušek a atest� dle �SN a p�ípadn� 
jiných právních p�edpis� platných v dob� provád�ní 
díla kterými bude prokázáno dosažení p�edepsané 
kvality a p�edepsaných parametr� díla

K� 1,000 8 000,00 8 000,00

153 K ON.02

Vyregulování otopné soustavy - po provedení zateplení 
a vým�n� výplní otvoru. Bude provedena oprava 
teplotního spádu topné vody, t�snost soustavy a 
p�ípadná vým�na n�kterých prvk� soustavy dle 
zjišt�ného stavu. Bude provedena tlaková a topná 
zkouška.

K� 1,000 4 000,00 4 000,00

VV
Dle podmínek dota�ního programu bude provedeno zavedení 
�i rozší�ení energetického managementu.

VV 1 1,000

154 K ON.03

Fotodokumentace provád�ného díla náklady na 
zajišt�ní pr�b�žné fotodokumentace provád�ní díla 
zhotovitel zajistí a p�edá objednateli pr�b�žnou 
fotodokumentaci realizace díla v digitálním vyhotovení, 
zejména �ásti stavby a konstrukce p�ed jejich zakrytím

K� 1,000 1 000,00 1 000,00

155 K ON.04

Koordina�ní a kompleta�ní �innost náklady na zajišt�ní 
koordina�ní �innost subdodavatel� zhotovitele 
zajišt�ní a provedneí všech nezbytných opat�ení 
organiza�ního a stavebn� technologického charakteru 
k �ádnému provedení díla p�edání všech podklad� o 
doko

K� 1,000 15 000,00 15 000,00

156 K ON.05 Dokumentace skute�ného provedení stavby K� 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 01

157 K ON.06 Povinná publicita velkoplošný informa�ní panel K� 1,000 500,00 500,00

158 K ON.07 Zajišt�ní stanoviska TI�R K� 1,000 5 000,00 5 000,00

D M Práce a dodávky M 71 355,42

D 21-M Elektromontáže 71 355,42

159 K 155000000
Demontáž stávajícího hromosvodu s odvozem a 
uložením do suti

kpl 1,000 9 900,00 9 900,00

VV 1 1,000

160 K 210220020
Montáž uzem�ovacího vedení vodi�� FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve m�stské 
zástavb�

m 87,500 17,51 1 532,30

161 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 59,675 41,40 2 470,78
VV 87,5*0,62*1,1 59,675

162 K 210220101
Montáž hromosvodného vedení svodových vodi�� s 
podp�rami pr�m�ru do 10 mm

m 236,900 114,84 27 205,60
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 154,9+12,*4+8,5*4 236,900

163 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 161,566 39,90 6 446,00 CS ÚRS 2019 01
VV 236,9*0,62*1,1 161,566

164 M 35441550
podp�ra vedení FeZn na lepenkovou krytinu a eternit 
100 mm

kus 74,000 31,99 2 367,11 CS ÚRS 2019 01

165 M 35441700
podp�ry vedení hromosvodu do zdiva na hmoždinku - 
6/50 mm, nerez

kus 68,000 53,46 3 635,28 CS ÚRS 2019 01

166 K 210220231 Montáž ty�í jímacích délky do 3 m na stojan kus 8,000 185,19 1 481,48
167 M 35441060 ty� jímací s rovným koncem 1000 mm FeZn kus 8,000 245,08 1 960,64 CS ÚRS 2019 01

168 K 210220R01
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, 
SR 01, 02 se 2 a více šrouby

kus 18,000 82,50 1 485,00

169 M 35441860 svorka FeZn k jímací ty�i - 4 šrouby kus 8,000 31,91 255,29 CS ÚRS 2019 01

170 M 35442033 svorka uzemn�ní nerez spojovací kus 8,000 24,54 196,33

171 M 35442036 svorka uzemn�ní nerez p�ipojovací kus 8,000 44,74 357,90 CS ÚRS 2019 01

172 M 35442029 svorka uzemn�ní nerez univerzální kus 48,000 35,90 1 723,39 CS ÚRS 2019 01

173 M 35442035 svorka uzemn�ní nerez zkušební, 62 mm kus 8,000 53,20 425,57 CS ÚRS 2019 01

174 K 210220362 Montáž ty�í zemnicích délky do 4,5 m kus 8,000 336,03 2 688,22
175 M 35442090 ty� zemnící 2 m FeZn kus 8,000 345,77 2 766,19

176 K 210220372
Montáž ochranných prvk� - úhelník� nebo trubek do 
zdiva

kus 8,000 287,43 2 299,44

177 M 35441802 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, nerez kus 8,000 161,59 1 292,72

178 M 35441844
držák ochranného úhelníku do d�eva bo�ní se 
st�edovým vrutem - 180 mm, nerez

kus 8,000 23,24 185,94

179 K 210220401 Montáž vedení hromosvodné - štítk� k ozna�ení svod� kus 8,000 48,95 391,60

180 M 73534550
tabulka bezpe�nostní s tiskem 2 barvy A5 248x210mm 
samolepící

kus 8,000 36,08 288,64
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel: I�:
 DI�:

Uchaze�: I�: 288 58 531
DI�: CZ28858531

Projektant: I�:
 DI�:

Zpracovatel: I�:
 DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 41 186,99

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 41 186,99 21,00% 8 649,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 49 836,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

SO 05.2 - Objekt E - ELEKTRO

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 41 186,99

HSV - HSV 41 186,99

    01 - Rozvad��e 2 750,00

    02 - Kabely 1 261,26

    03 - Zednické práce 4 097,50

    04 - Ostatní 33 078,23

SO 05.2 - Objekt E - ELEKTRO

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 41 186,99

D HSV HSV 41 186,99

D 01 Rozvad��e 2 750,00

1 K Pol01
Dozbrojení rozvad��e RJ43, pavilon "E" 2.NP, dle 
výkresové dokumentace

kpl 1,000 2 750,00 2 750,00

D 02 Kabely 1 261,26
2 K Pol03 CYKY-J 3x2,5 m 39,000 20,24 789,36

3 K Pol4 CYKY-J 3x1,5 m 39,000 12,10 471,90

D 03 Zednické práce 4 097,50

4 K Pol05
Vysekání rýhy pro montáž kabel�, hloubka 5cm, ší�ka 
5cm

m 34,000 46,75 1 589,50

5 K Pol06 Pr�razy zdí pro pr�chod kabeláží ve zdi (hrubá omítka) kus 3,000 104,50 313,50

6 K Pol07 Za�išt�ní po kabeláží ve zdi (hrubá omítka) m2 1,000 357,50 357,50

7 K Pol08 Za�išt�ní po kabeláží ve zdi (štuk) m2 2,000 786,50 1 573,00

8 K Pol09 Za�išt�ní po kabeláží ve zdi (výmalba) m2 2,000 132,00 264,00

D 04 Ostatní 33 078,23
9 K Pol10 Podružný a spojovací materiál kpl 1,000 1 045,00 1 045,00

10 K Pol11 Flexitrubka D25 m 4,000 15,93 63,71

11 K Pol12 P�íchytka pro trubku D25 kus 4,000 3,63 14,52

12 K Pol13 Montážní práce kpl 1,000 13 200,00 13 200,00

13 K Pol14 Doprava osob a p�eprava materiálu kpl 1,000 550,00 550,00

14 K Pol15 Dokumentace skute�ného provedení kpl 1,000 4 400,00 4 400,00

15 K Pol16 Regulace, zprovozn�ní a zaškolení hod 11,000 605,00 6 655,00
VV 1100*0,01 'P�epo�tené koeficientem množství 11,000

16 K Pol17 Revize kpl 1,000 3 300,00 3 300,00

17 K Pol18
Stavební p�ímoce a ostatní práce nedefinované PD a 
rozpo�tem

kpl 1,000 3 850,00 3 850,00

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel: I�:
 DI�:

Uchaze�: I�: 288 58 531
DI�: CZ28858531

Projektant: I�:
 DI�:

Zpracovatel: I�:
 DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 665 057,53

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 6 665 057,53 21,00% 1 399 662,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 064 719,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

SO 06 - Objekt F - stavební �ešení

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 665 057,53

D2 - 001.: Zemní práce 19 531,93

D3 - 0061: Úprava povrch� vnit�ní 66 469,17

D4 - 0062: Úprava povrch� vn�jší 4 233 290,06

D6 - 0094: Lešení, systémové bedn�ní a stavební výtahy 148 586,65

D7 - 0096: Bourací práce 71 335,59

D9 - 712.: Povlakové krytiny 629 883,56

D10 - 713.: Izolace tepelné 370 877,90

D11 - 720.: Zdravotní technika 37 795,17

D12 - 762.: Konstrukce tesa�ské 27 350,03

D13 - 764.: Konstrukce klempí�ské 136 253,28

D14 - 767.: Konstrukce záme�nické 55 595,35

D15 - 7681: Výpln� otvor� 639 612,71

D16 - 784.: Malby 61 347,01

D17 - VN: Vedlejší náklady 37 000,00

D18 - ON: Ostatní náklady 75 269,50

    998 - P�esun hmot 39 769,50

M - Práce a dodávky M 54 859,62

    21-M - Elektromontáže 54 859,62

SO 06 - Objekt F - stavební �ešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 665 057,53

D D2 001.: Zemní práce 19 531,93
1 K R12220700 RU�NÍ ODKOP PRO OKAPOVÝ CHODNÍK m3 1,449 396,00 573,80

VV 24,15*0,50*0,12 1,449
VV Sou�et 1,449

2 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin t�. 1 až 4 do 100 m3 m3 1,449 140,00 202,86 CS ÚRS 2019 01

3 K 162701105
Vodorovné p�emíst�ní do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny t�. 1 až 4

m3 1,449 256,00 370,94 CS ÚRS 2019 01

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,449 17,60 25,50 CS ÚRS 2019 01

5 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 2,608 165,00 430,32 CS ÚRS 2019 01

VV 1,449*1,8 2,608
VV Sou�et 2,608

6 K 637211411

OKAPNÍ CHODNÍK  Z VIBROLISOVANÉ BETONOVÉ 
MRAZUVZDORNÉ DLAŽBY odolná proti p�sobení 
vody a rozmrazovacím látkám, vysoce ot�ruvzdorná 
tryskaná nášlapná vrstva do št�rkového podsypu 
frakce 16/22 tl  80 mm

m2 12,075 583,00 7 039,73 CS ÚRS 2019 01

VV 24,15*0,50 12,075
VV Sou�et 12,075

7 K 637311112
OKAPNÍ CHODNÍK BETONOVÝ OBRUBNÍK  barva 
šedá

m 25,150 242,00 6 086,30 CS ÚRS 2019 01

VV 24,15+0,50*2 25,150
VV Sou�et 25,150

8 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 20,0 mm, tl do 1,0 mm

m2 25,150 27,50 691,63 CS ÚRS 2019 01

9 K 711161384
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukon�ení 
prov�trávací lištou

m 25,150 109,00 2 741,35 CS ÚRS 2019 01

10 K 711161385
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií p�ipevn�ní 
koutové tvarovky

kus 8,000 99,00 792,00 CS ÚRS 2019 01

11 K 711161386
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií p�ipevn�ní 
rohové tvarovky

kus 5,000 115,50 577,50 CS ÚRS 2019 01

D D3 0061: Úprava povrch� vnit�ní 66 469,17
12 K 612425931

Omítka vápenná štuková vnit�ního ost�ní okenního 
nebo dve�ního

m2 70,840 759,00 53 767,56

VV 283,36*0,25 70,840
VV Sou�et 70,840

13 K 612481118
Potažení vnit�ních st�n sklovláknitým pletivem 
vtla�ením do tmele

m2 70,840 179,30 12 701,61

D D4 0062: Úprava povrch� vn�jší 4 233 290,06
14 K 622135001

Vyrovnání podkladu vn�jších st�n maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm

m2 1 145,063 72,00 82 444,54 CS ÚRS 2019 01

VV 246,787+37,47+735,13+314,190*0,4 1 145,063

15 K 622135011 Vyrovnání podkladu vn�jších st�n tmelem tl do 2 mm m2 1 145,063 58,00 66 413,65 CS ÚRS 2019 01

16 K 622135095
P�íplatek k vyrovnání vn�jších st�n tmelem za každý 
dalších 1 mm tl

m2 1 145,063 15,20 17 404,96 CS ÚRS 2019 01

17 K 622142001
Potažení vn�jších st�n sklovláknitým pletivem 
vtla�eným do tenkovrstvé hmoty

m2 1 145,063 130,40 149 316,22 CS ÚRS 2019 01

18 K 622525201 Oprava tenkovrstvé omítky st�n v rozsahu do 10% m2 1 145,063 32,00 36 642,02 CS ÚRS 2019 01

19 K 985131111
O�išt�ní ploch st�n, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 1 145,063 18,70 21 412,68 CS ÚRS 2019 01

20 K 622131121
Penetra�ní disperzní nát�r vn�jších st�n nanášený 
ru�n�

m2 1 145,063 7,70 8 816,99 CS ÚRS 2019 01

21 K 978019371
Otlu�ení (osekání) vn�jší vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupn� �lenitosti 3 až 5 do 
65%

m2 429,531 52,00 22 335,61 CS ÚRS 2019 01

VV západ
VV 24,30*13,2*0,8 256,608
VV východ
VV 25,62*1,8 46,116
VV jih
VV plocha m��ená z pdf
VV 160,80 160,800
VV odpo�et oken
VV "w04" -(1,5*1,5)*7 -15,750
VV "w06;" -(2,40*3,60) -8,640
VV "w07" -(1,2*0,6) -0,720
VV "w08;" -1,40*2,115 -2,961
VV "w09" -(1,4*2,115) -2,961
VV "w10; "-(1,40*2,115) -2,961
VV Sou�et 429,531

22 K 622325317
Oprava vn�jší vápenocementové štukové omítky 
složitosti 2 v rozsahu do 65%

m2 429,531 320,00 137 449,92 CS ÚRS 2019 01

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 620991121
Zakrývání výplní venkovních otvor� p�ed nást�ikem 
plastických maltovin z lešení

m2 351,873 27,50 9 676,51

VV odpo�et oken
VV "w01;" (2,40*2,10)*19 95,760
VV "w02; "(1,20*2,10)*15 37,800
VV "w03;" (40*1,50)*3 180,000
VV "w04;" (1,50*1,50)*7 15,750
VV "w05;" (1,20*3,60) 4,320
VV "w06;" (2,40*3,60) 8,640
VV "w07;" (1,20*0,60) 0,720
VV "w08;" (1,40*2,115) 2,961
VV "w09; "(1,40*2,115) 2,961
VV "w10; "(1,40*2,115) 2,961
VV Sou�et 351,873

24 K 952901107
�išt�ní budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken 
nebo balkonových dve�í plochy do 2,5m2

m2 703,746 24,20 17 030,65 CS ÚRS 2019 01

VV "2x umytí" 351,873*2 703,746

25 K 952901111R
Vy�išt�ní budov bytové a ob�anské výstavby p�i výšce 
podlaží do 4 m

kpl 1,000 85,80 85,80

26 K 622711124
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - komplet 
skladba  OP01/OP03 z polystyrénových desek, EPS 
šedý, tl. 140 mm,   	=0,032 (W·m-1·K-1)

m2 246,787 1 012,59 249 894,94

VV východní pohled
VV (8,05+6,7+1,2)*12,65+12,65*4,2+5,5*2,5 268,648
VV "w05;" -1,20*3,60 -4,320
VV "w02;" -1,20*2,10*2 -5,040
VV "w04;" -1,50*1,50*2 -4,500
VV "w01;" -2,40*2,10*1 -5,040
VV "w09; "-(1,40*2,115) -2,961
VV Sou�et 246,787

27 K 622712222
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - komplet 
skladba  OP02 - sokl z XPS, tl. 120 mm,  	=0,035 

m2 37,470 910,55 34 118,14

VV sokl 300 mm nad terén
VV západ
VV 24,30*0,30+32,5*0,3 17,040
VV východ
VV 25,50*0,30+17,1*0,3 12,780
VV jih
VV 1,90+3,35+2,4 7,650
VV Sou�et 37,470

28 K 622711124.1
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - komplet 
skladba  OP4 z desek z �edi�ové vlny, tl. 160 mm,   
	=0,032 (W·m-1·K-1)

m2 735,130 480,00 352 862,40

VV západ
VV 24,30*13,2+24,3*2,5+40 421,510
VV východ
VV (25,62+6,70+0,50)*12,8+25,62*1,8 466,212
VV (8,13)*(0,52+1,005) 12,398
VV jih
VV plocha m��ená z pdf
VV 160,80+3,70+6,90 171,400
VV odpo�et oken
VV "w01;" -2,40*2,10*19 -95,760
VV "w02;" -1,20*2,10*15 -37,800
VV "w03"- (2,4*1,5)*3 -10,800
VV "w04" -(1,5*1,5)*7 -15,750
VV "w06;" -(2,40*3,60) -8,640
VV "w07" -(1,2*0,6) -0,720
VV "w08;" -1,40*2,115 -2,961
VV "w09" -(1,4*2,115) -2,961
VV "w10; "-(1,40*2,115) -2,961
VV 75 75,000
VV -233,037 -233,037
VV Sou�et 735,130

29 K 622731212

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ost�ní  š. 250 
mm penetrace podkladu disperzním vodou �editelným 
nát�rem, desky z XPS, tl 40 mm, 	=0,032 (W·m-1·K-
1),  jednosložková lepící hmota na bázi cementu s 
výztužnou vrstvou sklen�né sí
oviny

m 314,190 171,60 53 915,00

VV odpo�et oken
VV "w01;"(2,40+2*2,10)*19+19*1,2 148,200
VV "w02; "(1,20+2*2,10)*15 81,000
VV "w03;"(2,40+2*1,50)*3 16,200
VV "w04; "(1,50+2*1,50)*7 31,500
VV "w05; " (1,20+2*3,60) 8,400
VV "w06; "(2,40+2*3,60) 9,600
VV "w07;" (1,20+2*0,60) 2,400
VV "w08;" (1,40+2*2,115) 5,630
VV "w09;" (1,40+2*2,115) 5,630
VV "w10;" (1,40+2*2,115) 5,630
VV Sou�et 314,190

30 K 622531021.1

DEKORATIVNÍ TENKOVRSTVÁ  st�rková omítka, 
zrnitost 1,5 mm, bílá, RAL 9010 + text výšky 300 mm, 
barva �erná. Mezi okny, dle PD šedá, RAL dle 
skládané fasády

m2 246,787 244,33 60 297,96

VV východní pohled
VV (8,05+6,7+1,2)*12,65+12,65*4,2+5,5*2,5 268,648
VV "w05;" -1,20*3,60 -4,320
VV "w02;" -1,20*2,10*2 -5,040
VV "w04;" -1,50*1,50*2 -4,500
VV "w01;" -2,40*2,10*1 -5,040
VV "w09; "-(1,40*2,115) -2,961
VV Sou�et 246,787
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 622531021.1.1 P�íplatek za pracnost p�i provád�ní textu m2 246,787 282,90 69 816,04

32 K 622531021.1.2 P�íplatek za styk dvou barev m2 246,787 10,00 2 467,87

33 K 622272001
Skládáná fasáda z velkoformátových desek, imitace 
monolitického betonu, kompletní provedení 

m2 820,806 3 410,00 2 798 948,46 CS ÚRS 2019 01

VV "OP" 928,167-233,037 695,130
VV "ost�ní" 314,19*0,4 125,676
VV Sou�et 820,806

34 K 622511111
AKRYL MOZAIK OMÍTKA ST�ED VN� ST�NA 
marmolit dekorativní omítka, zrnitost 2, šedá, RAL 

m2 37,470 466,54 17 481,37 CS ÚRS 2019 01

VV sokl 300 mm nad terén
VV západ
VV 24,30*0,30+32,5*0,3 17,040
VV východ
VV 25,50*0,30+17,1*0,3 12,780
VV jih
VV 1,90+3,35+2,4 7,650
VV Sou�et 37,470

35 K 622751324 KZS lišta zakládací soklová Al tl 1 mm ší�ky 143 mm m 66,200 77,99 5 162,94
VV 24,30 24,300
VV 25,50-1,60+0,20*2 24,300
VV 18,80-1,60+0,20*2 17,600
VV Sou�et 66,200

36 K 622752221 KZS lišta rohová st�nová Al s tkaninou 10/10 mm m 382,790 15,40 5 894,97
VV ost�ní oken
VV "w01; "(2,40+2*2,10)*19 125,400
VV "w02;"(1,20+2*2,10)*15 81,000
VV "w03;" (2,40+2*1,50)*3 16,200
VV "w04;" (1,50+2*1,50)*7 31,500
VV "w05;" (1,20+2*3,60) 8,400
VV "w06;" (2,40+2*3,60) 9,600
VV "w07;" (1,20+2*0,60) 2,400
VV "w08;" (1,40+2*2,115) 5,630
VV "w09;" (1,40+2*2,115) 5,630
VV "w10;" (1,40+2*2,115) 5,630
VV nároží budov
VV 8,40+10,90+12,10+11,40+48,6 91,400
VV Sou�et 382,790

37 K 632451023
Vyrovnávací pot�r tl do 40 mm z MC 15 provedený v 
pásu

m2 43,050 224,40 9 660,42 CS ÚRS 2019 01

VV odpo�et oken
VV "w01; "(2,40)*19*0,50 22,800
VV "w02;" (1,20)*15*0,50 9,000
VV "w03;" (2,40)*3*0,50 3,600
VV "w04;" (1,50)*7*0,50 5,250
VV "w05;" (1,20)*0,50 0,600
VV "w06;" (2,40)*0,50 1,200
VV "w06;" (1,20)*0,50 0,600
VV Sou�et 43,050

38 K 629 - R02
Zkouška p�ídržnosti a soudržnosti zateplovacího 
systému

kus 1,000 440,00 440,00

39 K 629 - R03
Požadavek na vysazení 3 barevných vzork� silikonové 
omítky od každé barvy dle barevného �ešení

kus 3,000 770,00 2 310,00

40 K 629 - R04
Zhotovéní klade�ského plánu, v�etn� statického 
posouzení

kus 1,000 330,00 330,00

41 K 629- R01 Výtažné zkoušky na hmoždinky kus 2,000 330,00 660,00

D D6 0094: Lešení, systémové bedn�ní a stavební výtahy 148 586,65
42 K 941941031 MTŽ LEŠENÍ 1 �AD S PODL S1M H10M m2 905,708 33,00 29 888,36

VV západ
VV (24,20+0,90*2)*(11,88-0,46)+11,88*1,5 314,740
VV východ
VV (25,55+0,90*2)*(11,88+0,15)+11,88*2,5 358,721
VV 6,70*(11,88-3,92) 53,332
VV jih
VV 18,715*(8,28+10,84)/2 178,915
VV Sou�et 905,708

43 K 941941191
P�ÍPL ZKD M�S POUŽ LEŠ K CEN� 1031   odhad 3 
m�síce

m2 2 717,124 0,99 2 689,95

VV 905,708*3 2 717,124
VV Sou�et 2 717,124

44 K 941941831 DMTŽ LEŠENÍ 1 �AD S PODL Š1M H 10M m2 905,708 28,60 25 903,25

45 K 944511R01 Vypracování statického posudku lešení kpl 1,000 440,00 440,00

46 K 944951111 MONTÁŽ OCHRANNÉ SÍT� m2 905,708 6,60 5 977,67

47 K 944951211 P�ÍPLATEK ZA POUŽITÍ m2 81 513,720 0,99 80 698,58
VV 905,708*3*30 81 513,720
VV Sou�et 81 513,720

48 K 944511811 Demontáž ochranné sít� z textilie z um�lých vláken m2 905,708 3,30 2 988,84 CS ÚRS 2019 01

D D7 0096: Bourací práce 71 335,59
49 K 968062376

Vybourání d�ev�ných rám� oken zdvojených v�etn� 
k�ídel pl do 4 m2

m2 160,110 137,50 22 015,13 CS ÚRS 2019 01

VV "w01;" (2,40*2,10)*19 95,760
VV "w02;" (1,20*2,10)*15 37,800
VV "w03;" (2,40*1,50)*3 10,800
VV "w04;" (1,50*1,50)*7 15,750
VV Sou�et 160,110

50 K 968062377
Vybourání d�ev�ných rám� oken zdvojených v�etn� 
k�ídel pl p�es 4 m2

m2 12,960 110,00 1 425,60 CS ÚRS 2019 01

VV "w05; "(1,20*3,60) 4,320
VV "w06;" (2,40*3,60) 8,640
VV Sou�et 12,960
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51 K 968072456 Vybourání kovových dve�ních zárubní pl p�es 2 m2 m2 8,883 209,00 1 856,55 CS ÚRS 2019 01
VV "w08;" (1,40*2,115) 2,961
VV "w09;" (1,40*2,115) 2,961
VV "w10;" (1,40*2,115) 2,961
VV Sou�et 8,883

52 K 979082111
Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a 
vybouraných hmot do 10 m

t 13,551 385,00 5 217,14

53 K 979082121
Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a 
vybouraných hmot ZKD 5 m p�es 10 m

t 54,204 495,00 26 830,98

VV 13,551*4 54,204
VV Sou�et 54,204

54 K 979088212 Nakládání suti a vybouraných hmot t 13,551 165,00 2 235,92 CS ÚRS 2019 01

55 K 979080000
ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU VCETNE POPLATKU 
ZA SLOZ, odvoz 20 km

t 13,551 770,00 10 434,27

56 K 950000000 LABORATORNI ROZBOR SUTI kpl 1,000 1 320,00 1 320,00

D D9 712.: Povlakové krytiny 629 883,56

57 K 712300000
PROREZANI BOULI+VYROVNANI PODKLADU 
STAV STRECH vyrovnání p�í�ezy z asfalt pás�, 
vysušení podkladu

m2 420,000 78,75 33 075,00

VV plocha viz pdf vykres
VV R01
VV 366,30 366,300
VV R02
VV 53,70 53,700
VV Sou�et 420,000

58 K 712391171 IZOL ST�ECH -10° TEXTILIE PODKLAD. m2 1 147,210 13,55 15 538,96 CS ÚRS 2019 01
VV plocha viz pdf vykres
VV R01
VV 366,03*3 1 098,090
VV "atika svisle;" 122,80*0,40 49,120
VV Sou�et 1 147,210

59 K 712361703 IZOL ST�ECH -10° FOLIE P�ILEPENÁ m2 415,150 176,40 73 232,46 CS ÚRS 2019 01
VV 366,03 366,030
VV "atika svisle;" 122,80*0,40 49,120
VV Sou�et 415,150

60 K R412000000
DODAVKA   TEXTILIE Z NETKANYCH 
POLYPROPYLENOVYCH VLAKEN o plošné 
hmotnosti 300.gm - 2

m2 456,665 19,85 9 062,52

VV 415,15*1,1 456,665

61 K R412000000.1
DODAVKA   TEXTILIE Z NETKANYCH 
POLYPROPYLENOVYCH VLAKEN o plošné 
hmotnosti 500.gm - 2

m2 913,330 30,45 27 810,90

VV 415,15*1,1*2 913,330

62 K R712000000
DODAVKA  FOLIE Z M�K�ENÉHO PVC UR�ENÁ k 
mechanickému kotvení vyztužená polyesterovou  

m2 456,665 241,50 110 284,60

VV 415,15*1,1 456,665

63 K R712000002 Keramická dlažba 500/50 na ter�e m2 366,030 484,00 177 158,52

64 K 712341559
Provedení povlakové krytiny st�ech do 10° pásy NAIP 
p�itavením v plné ploše

m2 161,100 163,80 26 388,18 CS ÚRS 2019 01

VV R02
VV 53,70*3 161,100
VV Sou�et 161,100

65 K R712000010
Samolepící modifikovaný asfaltový pás tl 4. mm  - 
dodávka

m2 53,700 138,60 7 442,82

VV R02
VV 53,7 53,700
VV Sou�et 53,700

66 K R712000011
Hydroizola�ní pás z asfaltu modifikovaného SBS se 
sklen�nou vložkou tl. 4 mm - dodávka

m2 53,700 128,10 6 878,97

VV R02
VV 53,7 53,700
VV Sou�et 53,700

67 K R712000012
Hydroizola�ní pás z asfaltu modifikovaného SBS s 
PES vložkou a minerálním posypem tl. 4 mm - 

m2 53,700 123,90 6 653,43

VV R02
VV 53,7 53,700
VV Sou�et 53,700

68 K 712300833 Odstran�ní povlakové krytiny st�ech do 10° t�ívrstvé m2 469,120 241,50 113 292,48 CS ÚRS 2019 01
VV plocha viz pdf vykres
VV R01
VV 366,30 366,300
VV "tika svisle;" 122,80*0,40 49,120
VV R02
VV 53,70 53,700
VV Sou�et 469,120

69 K R712000001 ODRIZNUTI IZOLACE PO OBVODU ATIKY m 122,800 52,50 6 447,00
VV 122,80 122,800
VV Sou�et 122,800

70 K 998712202
P�esun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m

% 6 132,000 2,71 16 617,72 CS ÚRS 2019 01

D D10 713.: Izolace tepelné 370 877,90
71 K 713141152

Montáž izolace tepelné st�ech plochých kladené voln� 
2 vrstvy rohoží, pás�, dílc�, desek

m2 840,000 71,40 59 976,00 CS ÚRS 2019 01

VV R01
VV 366,30*2 732,600
VV R02
VV 53,70*2 107,400
VV Sou�et 840,000
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72 K 713000000
dílce z polystyrénových desek  EPS 150 S, tl. 120+120 
mm,  	=0,035 (W·m-1·K-1)

m2 840,000 270,25 227 010,00

VV R01
VV 366,30*2 732,600
VV Mezisou�et 732,600
VV R02
VV 53,70*2 107,400
VV Mezisou�et 107,400
VV Sou�et 840,000

73 K 713131145 IZOL TEP ST�N LEPENÍM  ATIKA m2 61,400 141,90 8 712,66 CS ÚRS 2019 01
VV 122,80*0,50 61,400
VV Sou�et 61,400

74 K 713000001
dílce z polystyrénových desek tl. 60 mm,  	=0,035 
(W·m-1·K-1)

m2 61,400 61,60 3 782,24

75 K 713111125
Montáž izolace tepelné spodem strop� lepením rohoží, 
pás�, dílc�, desek

m2 60,786 105,00 6 382,53

VV 122,80*0,495 60,786
VV Sou�et 60,786

76 K 713000002
EXTRUDOVANY SPADOVY POLYSTYREN TL TL 50-
25 MM

m3 2,279 6 510,00 14 836,29

VV 122,80*0,495*(0,05+0,025)/2 2,279
VV Sou�et 2,279

77 K 713000003 MONTAZ A DODAVKA ATIK NABEHOVEHO KLINU m 122,800 47,25 5 802,30
VV atika
VV 122,80 122,800
VV Sou�et 122,800

78 K 713000004
MECHANICKE KOTVENI STRESNI SKLADBY S 
VYTAH ZKOUSKOU

m2 420,000 90,30 37 926,00

79 K 998713202
P�esun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 12 m

% 3 644,000 1,77 6 449,88 CS ÚRS 2019 01

D D11 720.: Zdravotní technika 37 795,17
80 K R721000000 DEMONTAZ STRESNIHO VTOKU KUS 2,000 420,00 840,00

81 K OST01

Vým�na stávajících st�ešních vpustí + prodloužení 
svodu kanalizace, integrovaná PVC manžeta, 
provedení: svislá vpus
, tepeln� izolovaná - 
dvoust�nná, nevyh�ívaná, sou�ástí bude ochranný koš

kus 2,000 2 478,00 4 956,00

82 K OST02
Komínky, odv�t�ání kanalizace s integrovanou 
manžetou, materiál PVC, výška nad izolaci 300 mm, 
hloubka pod izolaci min. 300 mm  deš
ová krytka

kus 10,000 2 268,00 22 680,00

83 K OST03
Vým�na stávajících v�tracích m�ížek a ostatních 
dopl�k� fasády, materiál PVC, barva  bílá, obdélníkový 
tvar, kruhová tvar

kus 70,000 132,00 9 240,00

84 K 998721201 P�ESUN HMOT % 377,000 0,21 79,17 CS ÚRS 2019 01

D D12 762.: Konstrukce tesa�ské 27 350,03
85 K R762000000 CELOPLOSNE BEDNENI ATIKY TL 25 MM m2 60,786 449,00 27 292,91

VV 122,80*0,495 60,786
VV Sou�et 60,786

86 K 998762202
P�esun hmot procentní pro kce tesa�ské v objektech v 
do 12 m

% 272,000 0,21 57,12 CS ÚRS 2019 01

D D13 764.: Konstrukce klempí�ské 136 253,28
87 K K01

oplechování parapetu okna, materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 2400 

kus 19,000 1 134,00 21 546,00

88 K K02
oplechování parapetu okna, materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 1200 

kus 15,000 567,00 8 505,00

89 K K03
oplechování parapetu okna,materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 2400 

kus 3,000 1 134,00 3 402,00

90 K K04
oplechování parapetu okna, materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d.  1200 

kus 7,000 567,00 3 969,00

91 K K05
oplechování parapetu okna, materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 1200 

kus 1,000 567,00 567,00

92 K K06
oplechování parapetu okna, materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 2400 

kus 1,000 1 134,00 1 134,00

93 K K07
oplechování parapetu okna, materiál titanzinkový 
plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 355 mm, d. 1200 

kus 1,000 567,00 567,00

94 K K08
oplechování elektro sk�ín�, materiál titanzinkový plech, 
tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 495 mm, d. 1600 mm

kus 1,000 756,00 756,00

95 K K09
svod deš
ové kanalizace, materiál titanzinkový plech, 
tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 400 mm, d.  3900 mm

kus 1,000 803,25 803,25

96 K K10
okapní žlab, materiál titanzinkový plech, tl. 0,7 mm, 
barva p�írodní, rš 391 mm, d.  8200 mm

bm 8,200 863,10 7 077,42

97 K K11
oplechování atiky o celkové ší�ce 495 mm , materiál 
titanzinkový plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 815 
mm,

bm 78,000 632,10 49 303,80

98 K K12
oplechování atiky o celkové ší�ce 355 mm , materiál 
titanzinkový plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 595 
mm,

bm 10,600 632,10 6 700,26

99 K K13
oplechování stávající šachty s krycí manžetou, 
materiál titanzinkový plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní, 
rš 360 mm,

bm 3,200 472,50 1 512,00

100 K K14
oplechování komínu Schidel s krycí manžetou, 
materiál titanzinkový plech, tl. 0,7 mm, barva p�írodní,

bm 3,400 588,00 1 999,20

101 K K15
žlabový kotlík �tverhranný + 2 �ela pro svod 100 x 100 
mm, materiál titanzinkový plech, tl. 0,7 mm, barva 
p�írodní,

kus 1,000 871,50 871,50
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102 K K16
lemování okap�- okapnice, materiál titanzinkový plech, 
tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 295 mm

bm 8,200 459,90 3 771,18

103 K K17
oplechování šachty atiky, materiál titanzinkový plech, 
tl. 0,7 mm, barva p�írodní, rš 240 mm,

bm 3,200 420,00 1 344,00

104 K K18
oplechování soklu, materiál titanzinkový plech, tl. 0,7 
mm, barva p�írodní, rš 155 mm

bm 8,200 273,00 2 238,60

105 K 764410850 Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm m 86,100 57,20 4 924,92
VV odpo�et oken
VV "w01;" (2,40)*19 45,600
VV "w02;" (1,20)*15 18,000
VV "w03;" (2,40)*3 7,200
VV "w04;" (1,50)*7 10,500
VV "w05;"(1,20) 1,200
VV "w06;"(2,40) 2,400
VV "w07; "1,20 1,200
VV Sou�et 86,100
VV Sou�et 0,000

106 K 764430850 Demontáž oplechování zdí rš 600 mm m 122,800 96,80 11 887,04
VV "atika" 122,80 122,800
VV Sou�et 122,800

107 K 764352800
Demontáž žlab podokapní p�lkruhový rovný rš 250 
mm do 30°

m 8,050 82,50 664,13

108 K 764454802 Demontáž trouby kruhové pr�m�r 120 mm m 3,910 69,30 270,96

109 K 764359810 Demontáž kotlík kónický do 30° kus 1,000 44,00 44,00

110 K 998764202
P�esun hmot procentní pro konstrukce klempí�ské v 
objektech v do 12 m

% 1 338,000 1,79 2 395,02 CS ÚRS 2019 01

D D14 767.: Konstrukce záme�nické 55 595,35

111 K Z01

Stávající ocelové zábradlí -demontáž, zp�tná montáž, 
bude zkráceno z d�vodu zateplení + obroušeno, nutno 
doplnit kotevní svislé podp�ry, 2 x základní nát�r, 
finální nát�r RAL 9007 - šedý hliník

kus 2,000 9 500,00 19 000,00

112 K Z02
Demontáž a zp�tná montáž ocel. žeb�íku na st�echu, 
prodloužení ocelových kotev, základní nát�r, finální 
nát�r RAL 9007 - šedý hliník

kus 1,000 4 000,00 4 000,00

113 K Z04

Oka záchytného systému, sloužící k �išt�ní fasády, 
materiál kruhová ty� broušená lešt�ná, DIN 670, 
pr�m�r 20 mm ve spodní �ásti se závitem, žárov� 
pozinkovaná ocel

kus 9,000 3 555,71 32 001,35

114 K 998767202
P�esun hmot procentní pro záme�nické konstrukce v 
objektech v do 12 m

% 550,000 1,08 594,00 CS ÚRS 2019 01

D D15 7681: Výpln� otvor� 639 612,71
115 K W01

Plastové okno, rozm�r 2400 x 2100 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 17,000 15 377,20 261 412,40

116 K W01B
Plastové okno, rozm�r 2400 x 2100 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 2,000 15 377,20 30 754,40

117 K W02
Plastové okno, rozm�r 1200 x 2100 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 15,000 7 204,60 108 069,00

118 K W03
Plastové okno, rozm�r 2400 x 1500 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 3,000 9 391,20 28 173,60

119 K W04
Plastové okno, rozm�r 1200 x 1500 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 7,000 4 988,60 34 920,20

120 K W05
Plastové okno, rozm�r 1200 x 3600 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 1,000 11 930,00 11 930,00

121 K W06
Plastové okno, rozm�r 2400 x 3600 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 1,000 27 225,00 27 225,00

122 K W07
Plastové okno, rozm�r 1200 x 600 mm, U=0,96 
W/Km2, spec. dle PD

kus 1,000 3 224,20 3 224,20

123 K W08
Plastové vstupní dve�e, rozm�r 1600 x 2115 mm, 
U=1,0 W/Km2, spec. dle PD

kus 1,000 33 005,00 33 005,00

124 K W09
Plastové vstupní dve�e, rozm�r 1600 x 2600 mm, U= 
1,0 W/Km2, spec. dle PD

kus 1,000 36 021,00 36 021,00

125 K W10
Plastové vstupní dve�e, rozm�r 1600 x 2600 mm, 
U=1,0 W/Km2, spec. dle PD

kus 1,000 36 021,00 36 021,00

126 K P01 parapetní deska interiérová, d 2400 mm kus 19,000 561,60 10 670,40

127 K P02 parapetní deska interiérová, d 1200 mm kus 15,000 280,80 4 212,00

128 K P03 parapetní deska interiérová, d 2400 mm kus 3,000 561,60 1 684,80

129 K P04 parapetní deska interiérová, d 1200 mm kus 7,000 280,80 1 965,60

130 K P05 parapetní deska interérová, d 1200 mm kus 1,000 280,80 280,80

131 K P06 parapetní deska interiérová d 2400 mm kus 1,000 561,60 561,60

132 K P07 parapetní deska interiérová d 1200 mm kus 1,000 280,80 280,80

133 K R766000000 DEMONTÁŽ OKENNÍCH PARAPET� M 86,100 27,50 2 367,75

134 K 998766202
P�esun hmot procentní pro okna v objektech v do 12 
m

% 6 327,000 1,08 6 833,16 CS ÚRS 2019 01

D D16 784.: Malby 61 347,01
135 K 784455921

Obnova malby - sm�si tekuté disperzní bílé 
omyvatelné dvojnásobn� v místnostech v do 3,8 m

m2 697,125 49,50 34 507,69

VV 1-3np - obvodové st�ny
VV 71,50*3,25*3 697,125
VV Sou�et 697,125

136 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 697,125 27,50 19 170,94

137 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 697,125 11,00 7 668,38 CS ÚRS 2019 01

D D17 VN: Vedlejší náklady 37 000,00
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138 K VN.01

Vybudování,provoz, údržba a odstran�ní za�ízení 
staveništ� z�ízení staveništ�- doprava stav bu�ky a 
do�asné p�ipojení vody a elektronájem bu�ky, nájem 
za mobilní wcpoplatky za stavební odb�r elekt�iny 
vodné a sto�nézajišt�ni proti p�ístupu nepovolaných os

K� 1,000 29 000,00 29 000,00

139 K VN.02 Dopravní vlivy K� 1,000 4 000,00 4 000,00

140 K VN.03

Provozní a územní vlivy náklady na úpravu pozemk� , 
jež nejsou sou�ástí díla, ale budou stavbou dot�eny 
uvede zhotovitel beprodlen� do p�vodního stavu, 
náklady na zajišt�ní opat�ení k do�asné ochran� 
vzrostlých d�evin

K� 1,000 4 000,00 4 000,00

D D18 ON: Ostatní náklady 75 269,50

141 K ON.01

Zkoušky a revize náklady na zajišt�ní všech 
nezbytných akoušek a atest� dle �SN a p�ípadn� 
jiných právních p�edpis� platných v dob� provád�ní 
díla kterými bude prokázáno dosažení p�edepsané 
kvality a p�edepsaných parametr� díla

K� 1,000 8 000,00 8 000,00

142 K ON.02

Vyregulování otopné soustavy - po provedení zateplení 
a vým�n� výplní otvoru. Bude provedena oprava 
teplotního spádu topné vody, t�snost soustavy a 
p�ípadná vým�na n�kterých prvk� soustavy dle 
zjišt�ného stavu. Bude provedena tlaková a topná 
zkouška.

K� 1,000 4 000,00 4 000,00

VV
Dle podmínek dota�ního programu bude provedeno zavedení 
�i rozší�ení energetického managementu

VV 1 1,000

143 K ON.03

Fotodokumentace provád�ného díla náklady na 
zajišt�ní pr�b�žné fotodokumentace provád�ní díla 
zhotovitel zajistí a p�edá objednateli pr�b�žnou 
fotodokumentaci realizace díla v digitálním vyhotovení, 
zejména �ásti stavby a konstrukce p�ed jejich zakrytím

K� 1,000 1 000,00 1 000,00

144 K ON.04

Koordina�ní a kompleta�ní �innost náklady na zajišt�ní 
koordina�ní �innost subdodavatel� zhotovitele 
zajišt�ní a provedneí všech nezbytných opat�ení 
organiza�ního a stavebn� technologického charakteru 
k �ádnému provedení díla p�edání všech podklad� o 
doko

K� 1,000 15 000,00 15 000,00

145 K ON.05 Dokumentace skute�ného provedení stavby K� 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 01

146 K ON.06 Povinná publicita velkoplošný informa�ní panel K� 1,000 500,00 500,00

147 K ON.07 Zajišt�ní stanoviska TI�R K� 1,000 5 000,00 5 000,00

D 998 P�esun hmot 39 769,50
148 K 998011002 P�esun hmot pro budovy zd�né v do 12 m t 159,078 250,00 39 769,50 CS ÚRS 2019 01

D M Práce a dodávky M 54 859,62

D 21-M Elektromontáže 54 859,62

149 K 155000000
Demontáž stávajícího hromosvodu s odvozem a 
uložením do suti

kpl 1,000 9 900,00 9 900,00

VV 1 1,000

150 K 210220020
Montáž uzem�ovacího vedení vodi�� FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve m�stské 
zástavb�

m 72,800 17,51 1 274,87

151 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 49,650 41,40 2 055,71
VV 72,8*0,62*1,1 49,650

152 K 210220101
Montáž hromosvodného vedení svodových vodi�� s 
podp�rami pr�m�ru do 10 mm

m 180,000 114,84 20 671,20

VV 116,5+5*12,7 180,000

153 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 122,760 39,90 4 897,76 CS ÚRS 2019 01
VV 180*0,62*1,1 122,760

154 M 35441550
podp�ra vedení FeZn na lepenkovou krytinu a eternit 
100 mm

kus 45,000 31,99 1 439,46 CS ÚRS 2019 01

155 M 35441700
podp�ry vedení hromosvodu do zdiva na hmoždinku - 
6/50 mm, nerez

kus 66,000 53,46 3 528,36 CS ÚRS 2019 01

156 K 210220231 Montáž ty�í jímacích délky do 3 m na stojan kus 3,000 185,19 555,56
157 M 35441060 ty� jímací s rovným koncem 1000 mm FeZn kus 3,000 245,08 735,24 CS ÚRS 2019 01

158 K 210220R01
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, 
SR 01, 02 se 2 a více šrouby

kus 30,000 82,50 2 475,00

159 M 35441860 svorka FeZn k jímací ty�i - 4 šrouby kus 5,000 31,91 159,56 CS ÚRS 2019 01

160 M 35442033 svorka uzemn�ní nerez spojovací kus 5,000 24,54 122,71

161 M 35442036 svorka uzemn�ní nerez p�ipojovací kus 5,000 44,74 223,69 CS ÚRS 2019 01

162 M 35442029 svorka uzemn�ní nerez univerzální kus 10,000 35,90 359,04 CS ÚRS 2019 01

163 M 35442035 svorka uzemn�ní nerez zkušební, 62 mm kus 5,000 53,20 265,98 CS ÚRS 2019 01

164 K 210220362 Montáž ty�í zemnicích délky do 4,5 m kus 5,000 336,03 1 680,14
165 M 35442090 ty� zemnící 2 m FeZn kus 5,000 345,77 1 728,87

166 K 210220372
Montáž ochranných prvk� - úhelník� nebo trubek do 
zdiva

kus 5,000 287,43 1 437,15

167 M 35441802 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, nerez kus 5,000 161,59 807,95

168 M 35441844
držák ochranného úhelníku do d�eva bo�ní se 
st�edovým vrutem - 180 mm, nerez

kus 5,000 23,24 116,22

169 K 210220401 Montáž vedení hromosvodné - štítk� k ozna�ení svod� kus 5,000 48,95 244,75

170 M 73534550
tabulka bezpe�nostní s tiskem 2 barvy A5 248x210mm 
samolepící

kus 5,000 36,08 180,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel: I�:
 DI�:

Uchaze�: I�: 288 58 531
DI�: CZ28858531

Projektant: I�:
 DI�:

Zpracovatel: I�:
 DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 133 169,23

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 133 169,23 21,00% 27 965,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 161 134,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

SO 06.02 - Objekt F - ELEKTRO

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 133 169,23

HSV - Práce a dodávky HSV 133 169,23

    01 - Rozvad��e 1 980,00

    02 - Kabely 905,52

    03 - Zednické práce 45 762,75

    04 - Ostatní 31 451,46

    05 - Osv�tlení 53 069,50

SO 06.02 - Objekt F - ELEKTRO

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 133 169,23

D HSV Práce a dodávky HSV 133 169,23

D 01 Rozvad��e 1 980,00

1 K Pol01
Dozbrojení rozvad��e RMF3, pavilon "F" 3.NP, dle 
výkresové dokumentace

kpl 1,000 1 980,00 1 980,00

D 02 Kabely 905,52
2 K Pol03 CYKY-J 3x2,5 m 28,000 20,24 566,72

3 K Pol4 CYKY-J 3x1,5 m 28,000 12,10 338,80

D 03 Zednické práce 45 762,75

4 K Pol05
Vysekání rýhy pro montáž kabel�, hloubka 5cm, ší�ka 
5cm

m 333,000 46,75 15 567,75

5 K Pol06 Pr�razy zdí pro pr�chod kabeláží ve zdi (hrubá omítka) kus 2,000 104,50 209,00

6 K Pol07 Za�išt�ní po kabeláží ve zdi (hrubá omítka) m2 23,500 357,50 8 401,25

7 K Pol08 Za�išt�ní po kabeláží ve zdi (štuk) m2 23,500 786,50 18 482,75

8 K Pol09 Za�išt�ní po kabeláží ve zdi (výmalba) m2 23,500 132,00 3 102,00

D 04 Ostatní 31 451,46
9 K Pol10 Podružný a spojovací materiál kpl 1,000 1 045,00 1 045,00

10 K Pol11 Flexitrubka D25 m 8,000 15,93 127,42

11 K Pol12 P�íchytka pro trubku D25 kus 8,000 3,63 29,04

12 K Pol13 Montážní práce kpl 1,000 13 200,00 13 200,00

13 K Pol14 Doprava osob a p�eprava materiálu kpl 1,000 550,00 550,00

14 K Pol15 Dokumentace skute�ného provedení kpl 1,000 3 850,00 3 850,00

15 K Pol16 Regulace, zprovozn�ní a zaškolení hod 10,000 605,00 6 050,00
VV 1000*0,01 'P�epo�tené koeficientem množství 10,000

16 K Pol17 Revize kpl 1,000 2 750,00 2 750,00

17 K Pol18
Stavební p�ímoce a ostatní práce nedefinované PD a 
rozpo�tem

kpl 1,000 3 850,00 3 850,00

D 05 Osv�tlení 53 069,50
18 K Pol31 Demontáž svítidel s uložením na skládku kus 24,000 143,00 3 432,00

19 K Pol32 Demontáž kabelového vedení k osv�tlení m 315,000 20,90 6 583,50

20 K Pol33
D+M Zá�ivkové svítidlo s m�ížkou, 1x58W, v�etn� 
zdroje, specifikace dle PD

kus 24,000 1 518,00 36 432,00

21 K Pol34 CYKY - J 3x1,5 - nová kabeláž ke svítidl�m m 315,000 12,10 3 811,50

22 K Pol35 D+M Vypína� podomítkový, 230A kus 3,000 203,50 610,50

23 K Pol36 Dopojení nových kabel� na stávající rozvody kpl 1,000 2 200,00 2 200,00

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

SO 06.02 - Objekt F - ELEKTRO
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: I�:
 DI�:

Uchaze�: I�: 288 58 531
DI�: CZ28858531

Projektant: I�:
 DI�:

Zpracovatel: I�:
 DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

5 128 159,96CZK

2020/02/1
Stavební úpravy SPŠ  - VZT (revize 11.2.2020)

PS-SATAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

4 238 148,73

Sazba dan� Základ dan� Výše dan�
4 238 148,7321,00% 890 011,23

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKT� STAVBY A SOUPIS� PRACÍ

Kód: 2020/02/1

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchaze�: PS-SATAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

Náklady z rozpo�t�

787 341,56650 695,50

Stavební úpravy SPŠ  - VZT (revize 11.2.2020)

18. 12. 2020

 

4 238 148,73 5 128 159,96

Objekt  C - VZTSO 03.1 2 598 469,99 3 144 148,69

SO 01.1 335 339,28Objekt A - VZT 405 760,53

SO 06.01 Objekt F - VZT

790 909,19SO 05.1 Objekt E - VZT 653 643,96

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: I�:
 DI�:

Uchaze�: I�: 288 58 531
DI�: CZ28858531

Projektant: I�:
 DI�:

Zpracovatel: I�:
 DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 335 339,28

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 335 339,28 21,00% 70 421,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 405 760,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy SPŠ  - VZT (revize 11.2.2020)

SO 01.1 - Objekt A - VZT

PS-SATAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PS-SATAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 335 339,28

D2 - 009: Ostatní konstrukce a práce 17 346,80

D3 - 12: Vzduchotechnika 314 725,24

D4 - 721: Vnit�ní kanalizace 3 267,24

SO 01.1 - Objekt A - VZT

Stavební úpravy SPŠ  - VZT (revize 11.2.2020)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PS-SATAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 335 339,28

D D2 009: Ostatní konstrukce a práce 17 346,80

1 K 1
Stavební p�ípomoce pro montáž VZT - prostupy, 
t�sn�ní prostup� apod. - jedná se o p�ípomoce, které 
nejsou zahrnuty ve stavebním rozpo�tu

kpl 1,000 3 466,80 3 466,80

2 K 1.10 Napojení potrubí do stávajího potrubí kpl 1,000 850,00 850,00

3 K 1.8 Demontáž keramického obkladu a umyvadla kpl 1,000 330,00 330,00

VV
" potrubí napojeno do potrubí za UM, nutno demontovat 
obklad - cca 2,5 m2 a umyvadla (1x1.NP)"1

1,000

4 K 1.9
Montáž keramického obkladu v míst� umavadla, 
montáž umyvadla, zprovozn�ní

kpl 1,000 700,00 700,00

VV
" potrubí napojeno do potrubí za UM, obklad - cca 2,5 m2 a 
umyvadla, v�. baterií" 1

1,000

5 K 2.11 Regulace, zprovozn�ní a zaškolení kus 60,000 200,00 12 000,00

D D3 12: Vzduchotechnika 314 725,24

6 K 1.1

Decentrální v�trací jednotka se vzhledovým 
oplášt�ním, pravé / levé provedení dle PD - V=0-
730m3/h, hladina akustického tlaku 32dB  / vzhledové 
oplášt�ní v�etn� tlumi�� hluku, hliníkové št�rbinové 
vyúst� pro p�ívod vzduchu do místnost - deskový 

kus 1,000 298 409,00 298 409,00

VV "Dodávka a montáž" 1 1,000

7 K 1.2
D+M Výfukový/nasávací kompaktní box, v�etn� 
m�ížky. Velikost m�ížky dle požadavku stavby

kus 1,000 4 855,36 4 855,36

8 K 1.3
D+M Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného 
plechu, �ty�hranné s p�írubou, SK.1 - 750x165,5mm, 
tvarovky + trouba

m 2,000 1 064,12 2 128,25

9 K 1.4
D+M Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného 
plechu, �ty�hranné s p�írubou, SK.1 - 750x100,5mm, 
tvarovky + trouba

m 2,000 939,06 1 878,12

10 K 1.5
D+M Technická izolace vzduchovodu, minerální vata 
tl.40, upev�ováno na trny - útlum akustického tlaku

m2 8,000 497,93 3 983,47

11 K 2 Tmel t�snící silikon kus 1,000 391,23 391,23

12 K 3 PVC lepící páska 50mmx33xx, balení 20m kus 1,000 167,67 167,67

13 K 4
Zprovozn�ní jednotky (nastavení, kontrola instalace, 
zaškolení)

kus 1,000 2 073,52 2 073,52

14 K 10
D+M �idlo CO2 (IR senzor), v�etn� zprovozn�ní,  
specifikace dle PD

kus 1,000 838,62 838,62

D D4 721: Vnit�ní kanalizace 3 267,24
15 K 2.1

Ohebná hadice d32 - Odvod kondenzátu od VZT 
za�ízení

m 1,000 116,64 116,64

16 K 2.2 P�ivzduš�ova� odpadního potrubí DN 40, HL902T/40 kus 1,000 480,60 480,60

17 K 3.1
Podomítková vodní Zápachová uzáv�ra HL138, pro 
odvod kondenzátu s p�ipojením DN32, - s p�ídavnou 
mechanickou uzáv�rou a �istící vložkou

kus 1,000 599,40 599,40

18 K 4.1 Potrubí kanaliza�ní z PP p�ipojovací DN 32 m 8,000 199,80 1 598,40

19 K 5.1 Potrubí kanaliza�ní z PP p�ipojovací DN 50 m 1,000 275,40 275,40

20 K 6.1 Zkouška t�snosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 8,000 23,76 190,08

21 K 7.1
P�esun hmot pro vnit�ní kanalizace v objektech v do 12 
m

% 32,000 0,21 6,72

Stavební úpravy SPŠ  - VZT (revize 11.2.2020)

SO 01.1 - Objekt A - VZT
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: I�:
 DI�:

Uchaze�: I�: 288 58 531
DI�: CZ28858531

Projektant: I�:
 DI�:

Zpracovatel: I�:
 DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 598 469,99

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 2 598 469,99 21,00% 545 678,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 144 148,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy SPŠ  - VZT (revize 11.2.2020)

SO 03.1 - Objekt  C - VZT

PS-SATAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PS-SATAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 598 469,99

D2 - 009: Ostatní konstrukce a práce 49 509,40

D3 - 12: Vzduchotechnika 2 512 846,47

D4 - 721: Vnit�ní kanalizace 36 114,12

SO 03.1 - Objekt  C - VZT

Stavební úpravy SPŠ  - VZT (revize 11.2.2020)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PS-SATAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 598 469,99

D D2 009: Ostatní konstrukce a práce 49 509,40

1 K 1
Stavební p�ípomoci pro montáž VZT - prostupy, 
t�sn�ní prostup� apod. - jedná se o p�ípomoce, které 
nejsou zahrnuty ve stavebním rozpo�tu

kpl 1,000 27 734,40 27 734,40

2 K 1.10 Napojení potrubí do stávajího potrubí kpl 5,000 850,00 4 250,00

3 K 1.8 Demontáž keramického obkladu a umyvadla kpl 5,000 130,00 650,00

VV
" potrubí napojeno do potrubí za UM, nutno demontovat 
obklad - cca 2,5 m2 a umyvadla (1x3.NP, 2.NP -3x, 1.NP - 
2UM)"5

5,000

4 K 1.9
Montáž keramického obkladu v míst� umavadla, 
montáž umyvadla, zprovozn�ní

kpl 5,000 175,00 875,00

VV
" potrubí napojeno do potrubí za UM, obklad - cca 2,5 m2 a 
umyvadla, v�. baterií" 5

5,000

5 K 2 Regulace, zprovozn�ní a zaškolení hod 80,000 200,00 16 000,00

D D3 12: Vzduchotechnika 2 512 846,47

6 K 1.1

Decentrální v�trací jednotka se vzhledovým 
oplášt�ním, pravé / levé provedení dle PD - V=0-
730m3/h, hladina akustického tlaku 32dB  / vzhledové 
oplášt�ní v�etn� tlumi�� hluku, hliníkové št�rbinové 
vyúst� pro p�ívod vzduchu do místnost - deskový 

kus 8,000 298 409,00 2 387 271,96

VV "Dodávka a montáž" 8 8,000

7 K 1.2
D+M Výfukový/nasávací kompaktní box, v�etn� 
m�ížky. Velikost m�ížky dle požadavku stavby

kus 8,000 4 855,76 38 846,09

8 K 1.3
D+M Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného 
plechu, �ty�hranné s p�írubou, SK.1 - 750x165,5mm, 
tvarovky + trouba

m 18,000 1 064,12 19 154,23

9 K 1.4
D+M Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného 
plechu, �ty�hranné s p�írubou, SK.1 - 750x100,5mm, 
tvarovky + trouba

m 18,000 938,94 16 900,92

10 K 1.5
D+M Technická izolace vzduchovodu, minerální vata 
tl.40, upev�ováno na trny - útlum akustického tlaku

m2 46,000 497,98 22 907,12

11 K 2.3 Tmel t�snící silikon kus 8,000 391,23 3 129,84

12 K 3 PVC lepící páska 50mmx33xx, balení 20m kus 8,000 167,67 1 341,36

13 K 4
Zprovozn�ní jednotky (nastavení, kontrola instalace, 
zaškolení)

kus 8,000 2 073,52 16 588,15

14 K 10
D+M �idlo CO2 (IR senzor), v�etn� zprovozn�ní, 
specifikace dle PD

kus 8,000 838,35 6 706,80

D D4 721: Vnit�ní kanalizace 36 114,12
15 K 2.1

Ohebná hadice d32 - Odvod kondenzátu od VZT 
za�ízení

m 8,000 116,64 933,12

16 K 2.2 P�ivzduš�ova� odpadního potrubí DN 40, HL902T/40 kus 8,000 480,60 3 844,80

17 K 3.1
Podomítková vodní Zápachová uzáv�ra HL138, pro 
odvod kondenzátu s p�ipojením DN32, - s p�ídavnou 
mechanickou uzáv�rou a �istící vložkou

kus 8,000 599,40 4 795,20

18 K 4.1 Potrubí kanaliza�ní z PP p�ipojovací DN 32 m 105,000 199,80 20 979,00

19 K 5.1 Potrubí kanaliza�ní z PP p�ipojovací DN 50 m 10,000 275,40 2 754,00

20 K 6.1 Zkouška t�snosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 115,000 23,76 2 732,40

21 K 7.1
P�esun hmot pro vnit�ní kanalizace v objektech v do 12 
m

% 360,000 0,21 75,60

Stavební úpravy SPŠ  - VZT (revize 11.2.2020)

SO 03.1 - Objekt  C - VZT
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: I�:
 DI�:

Uchaze�: I�: 288 58 531
DI�: CZ28858531

Projektant: I�:
 DI�:

Zpracovatel: I�:
 DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 653 643,96

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 653 643,96 21,00% 137 265,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 790 909,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy SPŠ  - VZT (revize 11.2.2020)

SO 05.1 - Objekt E - VZT

PS-SATAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PS-SATAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 653 643,96

D2 - 009: Ostatní konstrukce a práce 18 283,60

D3 - 12: Vzduchotechnika 628 954,42

D4 - 721: Vnit�ní kanalizace 6 405,94

SO 05.1 - Objekt E - VZT

Stavební úpravy SPŠ  - VZT (revize 11.2.2020)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PS-SATAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 653 643,96

D D2 009: Ostatní konstrukce a práce 18 283,60

1 K 1
Stavební p�ípomoci pro montáž VZT - prostupy, 
t�sn�ní prostup� apod. - jedná se o p�ípomoce, které 
nejsou zahrnuty ve stavebním rozpo�tu

kpl 1,000 6 933,60 6 933,60

2 K 1.8 Napojení potrubí na stávající kanalizaci kpl 1,000 850,00 850,00

3 K 1.9
Napojení potrubí do seš�ového svodu, potrubí 
opat�eno topným kabelem

kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

4 K 2 Regulace, zprovozn�ní a zaškolení hod 25,000 200,00 5 000,00

D D3 12: Vzduchotechnika 628 954,42

5 K 1.1

Decentrální v�trací jednotka se vzhledovým 
oplášt�ním, pravé / levé provedení dle PD - V=0-
730m3/h, hladina akustického tlaku 32dB  / vzhledové 
oplášt�ní v�etn� tlumi�� hluku, hliníkové št�rbinové 
vyúst� pro p�ívod vzduchu do místnost - deskový 

kus 2,000 298 409,13 596 818,26

VV "Dodávka a montáž" 2 2,000

6 K 1.2
D+M Výfukový/nasávací kompaktní box, v�etn� 
m�ížky. Velikost m�ížky dle požadavku stavby

kus 2,000 4 855,90 9 711,79

7 K 1.3
D+M Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného 
plechu, �ty�hranné s p�írubou, SK.1 - 750x165,5mm, 
tvarovky + trouba

m 4,000 1 064,12 4 256,50

8 K 1.4
D+M Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného 
plechu, �ty�hranné s p�írubou, SK.1 - 750x100,5mm, 
tvarovky + trouba

m 4,000 939,06 3 756,24

9 K 1.5
D+M Technická izolace vzduchovodu, minerální vata 
tl.40, upev�ováno na trny - útlum akustického tlaku

m2 15,000 497,97 7 469,55

10 K 4.2
Zprovozn�ní jednotky (nastavení, kontrola instalace, 
zaškolení)

kus 2,000 391,23 782,46

11 K 2.3 Tmel t�snící silikon kus 2,000 167,67 335,34

12 K 3 PVC lepící páska 50mmx33xx, balení 20m kus 2,000 2 073,52 4 147,04

13 K 10
D+M �idlo CO2 (IR senzor), v�etn� zprovozn�ní,  
specifikace dle PD

kus 2,000 838,62 1 677,24

D D4 721: Vnit�ní kanalizace 6 405,94
14 K 2.1

Ohebná hadice d32 - Odvod kondenzátu od VZT 
za�ízení

m 2,000 116,64 233,28

15 K 2.2 P�ivzduš�ova� odpadního potrubí DN 40, HL902T/40 kus 2,000 480,60 961,20

16 K 3.1
Podomítková vodní Zápachová uzáv�ra HL138, pro 
odvod kondenzátu s p�ipojením DN32, - s p�ídavnou 
mechanickou uzáv�rou a �istící vložkou

kus 2,000 599,40 1 198,80

17 K 4.1 Potrubí kanaliza�ní z PP p�ipojovací DN 32 m 15,000 199,80 2 997,00

18 K 5.1 Potrubí kanaliza�ní z PP p�ipojovací DN 50 m 2,000 275,40 550,80

19 K 6.1 Zkouška t�snosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 19,000 23,76 451,44

20 K 7.1
P�esun hmot pro vnit�ní kanalizace v objektech v do 12 
m

% 63,900 0,21 13,42

Stavební úpravy SPŠ  - VZT (revize 11.2.2020)

SO 05.1 - Objekt E - VZT
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel: I�:
 DI�:

Uchaze�: I�: 288 58 531
DI�: CZ28858531

Projektant: I�:
 DI�:

Zpracovatel: I�:
 DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 650 695,50

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 650 695,50 21,00% 136 646,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 787 341,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy SPŠ  - VZT (revize 11.2.2020)

SO 06.01 - Objekt F - VZT

PS-SATAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PS-SATAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 650 695,50

D2 - 009: Ostatní konstrukce a práce 14 183,60

D3 - 12: Vzduchotechnika 628 954,42

D4 - 721: Vnit�ní kanalizace 7 557,48

SO 06.01 - Objekt F - VZT

Stavební úpravy SPŠ  - VZT (revize 11.2.2020)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 12. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PS-SATAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 650 695,50

D D2 009: Ostatní konstrukce a práce 14 183,60

1 K 1
Stavební p�ípomoce pro montáž VZT - prostupy, 
t�sn�ní prostup� apod. - jedná se o p�ípomoce, které 
nejsou zahrnuty ve stavebním rozpo�tu

kpl 1,000 6 933,60 6 933,60

2 K 1.8 Napojení potrubí na stávající kanalizaci v 2.NP kpl 1,000 1 250,00 1 250,00

3 K 2 Regulace, zprovozn�ní a zaškolení hod 30,000 200,00 6 000,00

D D3 12: Vzduchotechnika 628 954,42

4 K 1.1

Decentrální v�trací jednotka se vzhledovým 
oplášt�ním, pravé / levé provedení dle PD - V=0-
730m3/h, hladina akustického tlaku 32dB  / vzhledové 
oplášt�ní v�etn� tlumi�� hluku, hliníkové št�rbinové 
vyúst� pro p�ívod vzduchu do místnost - deskový 

kus 2,000 298 409,13 596 818,26

VV "Dodávka a montáž" 2 2,000

5 K 1.2
D+M Výfukový/nasávací kompaktní box, v�etn� 
m�ížky. Velikost m�ížky dle požadavku stavby

kus 2,000 4 855,90 9 711,79

6 K 1.3
D+M Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného 
plechu, �ty�hranné s p�írubou, SK.1 - 750x165,5mm, 
tvarovky + trouba

m 4,000 1 064,12 4 256,50

7 K 1.4
D+M Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného 
plechu, �ty�hranné s p�írubou, SK.1 - 750x100,5mm, 
tvarovky + trouba

m 4,000 939,06 3 756,24

8 K 1.5
D+M Technická izolace vzduchovodu, minerální vata 
tl.40, upev�ováno na trny - útlum akustického tlaku

m2 15,000 497,97 7 469,55

9 K 2.3 Tmel t�snící silikon kus 2,000 391,23 782,46

10 K 3 PVC lepící páska 50mmx33xx, balení 20m kus 2,000 167,67 335,34

11 K 4
Zprovozn�ní jednotky (nastavení, kontrola instalace, 
zaškolení)

kus 2,000 2 073,52 4 147,04

12 K 10
D+M �idlo CO2 (IR senzor), v�etn� zprovozn�ní,  
specifikace dle PD

kus 2,000 838,62 1 677,24

D D4 721: Vnit�ní kanalizace 7 557,48
13 K 2.1

Ohebná hadice d32 - Odvod kondenzátu od VZT 
za�ízení

m 2,000 116,64 233,28

14 K 2.2 P�ivzduš�ova� odpadního potrubí DN 40, HL902T/40 kus 2,000 480,60 961,20

15 K 3.1
Podomítková vodní Zápachová uzáv�ra HL138, pro 
odvod kondenzátu s p�ipojením DN32, - s p�ídavnou 
mechanickou uzáv�rou a �istící vložkou

kus 2,000 599,40 1 198,80

16 K 4.1 Potrubí kanaliza�ní z PP p�ipojovací DN 32 m 15,000 199,80 2 997,00

17 K 5.1 Potrubí kanaliza�ní z PP p�ipojovací DN 50 m 6,000 275,40 1 652,40

18 K 6.1 Zkouška t�snosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 21,000 23,76 498,96

19 K 7.1
P�esun hmot pro vnit�ní kanalizace v objektech v do 12 
m

% 75,410 0,21 15,84

Stavební úpravy SPŠ  - VZT (revize 11.2.2020)

SO 06.01 - Objekt F - VZT
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Dodavatel doplní hodnoty na místech označených žlutou barvou

V případě překročení maximální hodnoty nabídkové ceny se buňka označí červenou barvou

Poř. č.

MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková bez 

DPH

Cena celkem bez 

DPH

1 ks 1 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč

2 ks 1 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč

4 000,00 KčCelkem bez DPH (tuto částku nezapomeňte přičíst k nabídkové ceně za stavební práce!)

Plakát v  minimální velikost A3 k projektu s názvem: 5.1 b Snížení 

energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují“, 

registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012230

Veřejná zakázka Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují

Příloha č. 3 - Výkaz výměr - ocenění prostředků povinné publicity

Popis

Plakát v  minimální velikost A3 k projektu s názvem: 5.1 a Snížení 

energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují, 

registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012219

Pavel 

Sedlá ek

Digitáln  

podepsal Pavel 

Sedlá ek 

Datum: 

2021.03.01 

13:27:16 +01'00'



Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č, 1 
(Dodatečná informace č. 1)

Veřejná zakázka: Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují

Identifikační údaje zadavatele:

Název Královéhradecký kraj
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546

DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení 

• Ing. Monika Jančová,

Profil zadavatele:

https://zakazkv.cenakhk.cz/profile display 2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích 
příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu 
a doplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel doplňuje k článku 9) Zadávacích podmínek „Prohlídka místa plnění“ podmínky pro účast na prohlídce 
místa plnění, a to následujícím způsobem:

Podmínky pro účast na prohlídce místa plnění

Zadavatel s ohledem na trvání opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 sděluje následující podmínky pro 
účast na prohlídce místa plnění plánované na den 3. 2. 2021 v 13:00 hod.

1) Všichni zájemci o prohlídku místa plnění jsou povinni nejpozději o 12:00 hodin dne 2. 2. 2021 písemně na 
kontaktní e-mail: zadavateli identifikační a kontaktní údaje osoby, která
se bude účastnit prohlídky místa plnění (jméno a příjmení, telefon, email).

2) Každý účastník prohlídky místa plnění musí být povinně vybaven ochrannými prostředky minimálně 
v rozsahu: ústní rouška. Osobám bez těchto ochranných prostředků nebude prohlídka umožněna.

1



3) Každý účastník prohlídky místa plnění před zahájením prohlídky musí podepsat čestné prohlášení, že ani on 
ani osoby, se kterými žije v domácnosti, se nenachází v nařízené karanténě, a že si není vědom toho, že by 
byl v posledních 10 dnech v rizikovém kontaktu s osobou pozitivní na COVID-19, čestné prohlášení bude 
předloženo zadavatelem na místě samém. Osobám, které čestné prohlášení nepodepíšou, nebude prohlídka 
místa plnění umožněna. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že šíření COVID-19 muže zakládat trestní odpovědnost 
jak fyzických, tak právnických osob (viz § 152 a 153 TZ a § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob, ve znění pozdějších předpisů).

4) Zadavatel neumožní prohlídku místa plnění osobě, která bude vykazovat zjevné příznaky onemocnění (např. 
zvýšená teplota, kašel apod.).

Zadavatel upozorňuje, že prohlídka místa plnění bude probíhat individuálně (tedy po jedné osobě), případně 
podle počtu osob za dodržení bezpečných rozestupů společně, z důvodu minimalizace rizik se prohlídky 
místa plnění smí účastnit pouze jedna osoba od jednoho dodavatele.

Zadavatel dále žádá účastníky, aby v místě srazu a po celou dobu prohlídky dodržovali od ostatních osob 
minimální vzdálenost 2 m a měli nasazené ochranné prostředky.

Zadavatel splnění výše uvedených podmínek pro účast na prohlídce místa plnění vyžaduje, může avšak tyto 
podmínky zmírnit nebo naopak některé podmínky zpřísnit, a to však vždy s ohledem na aktuální situaci šíření 
nákazy COVID-19 a s ohledem na zpřísňování / zmírňování opatření vlády České republiky či opatření 
příslušné Krajské hygienické stanice.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na 
https://zakazkv.cenakhk.cz/profile display 2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 25. 1. 2021

Ing.
Monika 
Jančová

Digitálně podepsal 
Ing. Monika 
Jančová
Datum- 2021 01 25 
09:15:46 +01'00'

Ing. Monika Jančová 
na základě pověření
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Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 2 
(Dodatečná informace č, 2)

Veřejná zakázka: Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují

Identifikační údaje zadavatele:
Název Královéhradecký kraj
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546

DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Ing. Monika Jančová,

Profil zadavatele:

https://zakazkv.cenakhk.cz/profile display 2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích 
příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu 
a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

Dobrý den,
V projektové dokumentaci chybí projektová část vnitřní kanalizace.
Děkuji s pozdravem

Odvod kondenzátu od VZT jednotek je řešen v části VZT a to jak výkresově, tak i ve výkazu výměr.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.
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Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na 
https://zakazky.cenakhk.cz/profile display 2.html v detailu uvedené zakázky.

profilu zadavatele na

V Hradci Králové 3. 2. 2021

Ing. Monika 
Jančová

Digitálně podepsal 
Ing, Monika Jančová 
Datum: 2021.02.03 
08:16:03 +01'00'

Ing. Monika Jančová 
na základě pověření
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Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 3 
(Dodatečná informace č. 3)

Veřejná zakázka: Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují

Identifikační údaie zadavatele:
Název

Sídlo

IČO 

DIČ

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
708 89 546

CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Ing. Monika Jančová,

Profil zadavatele:

httDs://zakazkv.cenakhk.cz/profile display 2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích 
příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu 
a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

Domníváme se, že v zadávací dokumentaci zcela chybí kapitola PBŘ, na kterou se odkazuje stanovisko hasičů.

Přílohou této dodatečné informace je původní PBŘ z března 2016 ke každému objektu a změnové PBŘ vydané pro 
řešenou změnu stavby před dokončením.

Dotaz č. 2

Domníváme se, že tepelná izolace uvedená lambda ve skladbě OP3 desek z čedičové vlny, tl. 160 mm, X=0,032 
(W-m-1K-1), není možná na trhu. Dle dodavatelů je tato lambda možná splnit u skelného vlákna, u čedičové vlny 
výrobci začínají na X=0,032 (W-m-1 -K-).
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Odpověď n.' dotúz . 2:

V případě nemožnosti zajištění dodávky čedičové vaty s požadovanými tepelně technickými vlastnosti je možné 
nahradit čedičovou vatu za skelnou vatu o stejné tloušťce a se stejnými tepelně technickými požadavky.

Dotaz č. 3

Domníváme se, že v zadávací dokumentaci, se nenachází vyjádření od TIČR, které je u objektů nad 200 osob nutné. 
Pokud je tato podmínka splněna.

Odpověď na dotaz č 3

Vyjádření TIČR nebylo požadováno v rámci stavebního povolení, ale nově byla do výkazu výměr přidána položka 
zajištění TIČR v rámci kolaudace, výkaz výměr je přílohou této dodatečné informace.

Dotaz č. 4

Domníváme se, že zhotovení jímací soustavy (bleskosvodů) není možné bez výkresové dokumentace (stávající stav 
dle ČSN 341390 nebo nové řešení dle nových ČSN EN 62305), k ocenění jímací soustavy je nutný položkový 
rozpočet bleskosvodů.

Odpověď na dotaz č. 4:

Objekt SO01:
Ve výkazu výměr byl upraven obsah položky 155000000 „Demontáž stávajícího hromosvodu s odvozem a uložením 
do suti“.
Ve výkazu výměr byly doplněny nové položky hromosvodu - pozice 142-162.

Objekt SO02:
Ve výkazu výměr byl upraven obsah položky R155000000 „Demontáž stávajícího hromosvodu s odvozem a uložením 
do suti“.
Ve výkazu výměr byly doplněny nové položky hromosvodu - pozice 111-131.

Objekt SO03:
Ve výkazu výměr byla odstraněna položka Z05 „Demontáž stávajícího hromosvodu. Dodávka a montáž kompletního 
nového hromosvodu, vč. revize“.
Ve výkazu výměr byly doplněny nové položky hromosvodu - pozice 139-160.

Objekt SO04:
Ve výkazu výměr byla odstraněna položka Z01 „Demontáž stávajícího hromosvodu. Dodávka a montáž kompletního 
nového hromosvodu z AlMgSi pr. 10 mm, jímací tyče 7x, svodů a uzemnění, vč. revize“.
Ve výkazu výměr byly doplněny nové položky hromosvodu - pozice 182-204.

Objekt SO05:
Ve výkazu výměr byla odstraněna položka Z01 „Demontáž stávajícího hromosvodu. Dodávka a montáž kompletního 
nového hromosvodu, vč. revize“.
Ve výkazu výměr byly doplněny nové položky hromosvodu - pozice 158-179.

Objekt SO06:
Ve výkazu výměr byla odstraněna položka Z03 „Demontáž stávajícího hromosvodu. Dodávka a montáž kompletního 
nového hromosvodu, vč. revize“.
Ve výkazu výměr byly doplněny nové položky hromosvodu - pozice 148-169.

Hromosvod pro jednotlivé objekty bude naceněn dle výkazu výměr.2



Dotaz č. 5

Domníváme se, že u výplní otvorů dochází k nejasnostem mezi tabulkou plastových výplní a položkovým výkazem 
výměr a to jak v množství, tak v rozměrech jednotlivých výplní.

Přílohou této dodatečné informace je upravená část výpisu výplní otvorů objektu SO05, kde byl upraven součet počtu 
kusů položky W08.
Výkaz výměr byl dán do souladu s projektovou dokumentací, byly upraveny tyto položky:
Objekt SO01 - pozice 111 - okno W01 - počet ks

- pozice 112 - okno W01B - počet ks
Objekt SO02 - pozice 95 - okno W04 - rozměr okna
Objekt SO03 - pozice 107 - okno W04 - počet ks

- pozice 110 - okno W04B - počet ks
- pozice 111 - okno W06 - počet ks

Objekt SO04 - pozice 140 - okno W18 - rozměr okna
Objekt SO05 - pozice 121 - okno W06 - rozměr okna

- pozice 123 - okno W08 - počet ks
Objekt SO06 - pozice 123 - okno W08 - rozměr okna

Dotaz č. 6

Žádám Vás o doplnění skladby pláště z HPL desek: 
Tloušťka desek
Ukotvení viditelné / neviditelné
Skladba (tl. izolantu, dif. folie) 
Rošt
Kotvení a podklad

Barevnost desek, plocha provětrávané fasády

Informace jsou uvedeny ve skladbách konstrukcí:
- tloušťka desky min. 10 mm
- součástí dodávky bude vypracování kladečského plánu včetně statického návrhu aplikace na daném objektu 
- typ, formát a způsob uchycení obkladového materiálu, umístění a výška budovy, typ a únosnost vyzdívky, 
kotvení do vyzdívky obvodového zdivá)
- tepelná izolace z čedičové vaty tl. 160 mm s nakašírovanou netkanou textilií ze skelných vláken (difuzně 
otevřenou)
- ocelový rošt

Barevnost je uvedena v architektonických pohledech - imitace monolitického betonu.

Dotaz č. 7

U položky VZT č.3 u každého objektu „Dodávka a Montáž zařízení vzduchotechniky - potrubí, tvarovky, koncové 
prvky, ventilátory" - jednotlivé položky jsou samostatně vyspecifikovány níže a ventilátory se v PD nenacházejí, co se 
má cenit do této položky?

Položka č. 3 „Dodávka a Montáž zařízení vzduchotechniky - potrubí, tvarovky, koncové prvky, ventilátory" byla u 
všech objektů vymazána. Upravený výkaz výměr pro VZT je přílohou této dodatečné informace.3



Dotaz č. 8

V přfloze pdf ŘEZ u každého objektu VZT se nachází tab. specifikací a v ní jsou uvedené položky potrubí a izolace, 
které však výměrou neodpovídají položkám ve výkazu výměr. Prosím Vás o vyjasnění, čeho se tato specifikace týká?

Odpověď na dotaz č. 8|

Objekt SO01:
Ve výkazu výměr VZT byly položky pozice 6-21 upraveny a dány do souladu s tabulkou specifikací ve výkresové části 
PD.
Objekt SO03:
Ve výkazu výměr VZT byly položky pozice 6-21 upraveny a dány do souladu s tabulkou specifikací ve výkresové části 
PD.
Objekt SO05:
Ve výkazu výměr VZT byly položky pozice 5-20 upraveny a dány do souladu s tabulkou specifikací ve výkresové části 
PD.
Objekt SO06:
Ve výkazu výměr VZT byly položky pozice 4-19 upraveny a dány do souladu s tabulkou specifikací ve výkresové části 
PD.

Dodavatel nacení dle výkazu výměr, upravený výkaz výměr pro VZT je přílohou této dodatečné informace.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.
Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 2. 3. 2021 v 10:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na 
https://zakazkv.cenakhk.cz/profile display 2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:
2020-02-1 - Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020) [zadání].xlsx
2020-02-1 - Stavební úpravy SPŠ - VZT (revize 11.2.2020) [zadání],xlsx
PBR_SO01.pdf
PBR_SO02.pdf
PBR_SO03.pdf
PBR_SO04.pdf
PBR_SO05.pdf
PBR_SO06.pdf
PBR_ZSPD.pdf
TAB_OKEN_6.pdf

V Hradci Králové 15. 2. 2021

Ing. Monika 
Jančová

Digitálně podepsal 

Ing. Monika Jančová 
Datum: 2021.02.15 
11:06:23 ■ OTOO*

Ing. Monika Jančová 
na základě pověření
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Veřejná zakázka:

Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 4 
(Dodatečná informace č. 4)

Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují

Identifikační údaie zadavatele:
Název Královéhradecí
Sídlo 

IČO 

DIČ

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
708 89 546

CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Ing. Monika Jančová,

Profil zadavatele:

https://zakazkv.cenakhk.cz/profile display 2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích 
příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu 
a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

Okenní výplně
U výplní je vypsaný druh zasklení - např. 4-16-4-16-4. Je nutné dodržet přesně tento typ zasklení nebo může být 
použité jiné, pokud bude zachován celkový tepelný prostup oken Uw?

Skladba skleněné výplně může být upravena, důležité je dodržení požadovaných tepelně technických vlastností 
celého okna.

Dotaz č. 2

Okenní výplně
U objektu C - SO3 v pozici výpisu oken č. W03 je navrhnuto okno z 6 samostatných částí. Okna nelze samostatně na 
sebe z důvodu statiky stavět. Jak bude tato věc vyřešena?

1



Odpověď na dotaz č. 2

Součástí dodávky bude vždy statické posouzení okenních či dveřních výplni otvorů s návrhem vhodného profilu 
vybraného výrobce s návrhem případného statického zajištění.

Dotaz č. 3

Okenní výplně
U výplně v objektu A - W01B je uvedeno u dvou kusů montáž mřížky. Chápeme dobře že se křídlo rozdělí na dvě 
části - sklo a PVC deska, na kterou následně bude přichycena venkovní mřížka? Co by tato mřížka měla splňovat?

Odpověď na dotaz č. 3.

Ano, návrh byl řešen způsobem popisovaným v dotazu. Mřížka bude plnit funkci protidešťové žaluzie, bude obsahovat 
mřížku proti hmyzu a bude prodyšná pro napojení vnitřní VZT jednotky.

Dotaz č. 4

Vypracovaní statického posudku lešení
Chtěli bychom se zeptat, z jakého důvodu je požadován statický posudek na lešení, když jsou všechny budovy vysoké 
do 24m výšky a tudíž postačí návod k lešení od výrobce.

Odpověď na dotaz č 4:

Statické posouzení lešení je požadováno z důvodů rozsahu, členitosti, složitosti a charakteru objektu.

Dotaz č. 5

Sekční vrata
V projektové dokumentaci v tabulce oken objekt A v pozici DO01 sekční vrata - je požadavek na ruční ovládání. V 
tomto rozměru bude tahání lanem velice nepraktické. Bude potřeba buď přidat řetězovou převodku nebo zvolit 
motorový pohon. Jak máme prosím k této položce přistoupit?

Odpoved na dotaz č 5

Pro vrata bude zachováno ruční ovládání, dodavatelem bude dodáno funkční zařízení, které v případě potřeby bude 
obsahovat řetězovou převodku.

Dotaz č. 6

Vstupní dveře
V PD v tabulce oken č. 8 v objektu a jsou zakresleny vstupní dveře DO02, že budou kotveny do nějaké ocelové 
konstrukce. Prosíme o popsání ocelové konstrukce do které budeme kotvit dveřní rám.

Odpoved na dotaz c.6

Jedná se o ocelový rám z profilů I 100, který tvoří stavební otvor pro dveřní výplň a sousední vrata. Nový rám dveří 
bude kotven k tomu stávajícímu rámu.

Dotaz č. 7

Provětrávaná fasáda
Rádi bychom se zeptali zda montáž z ocelové konstrukce je myšleno i hliníkovou?

2



Nosnou konstrukci provětrávané fasády je možno provést z ocelových i hliníkových profilů.

Dotaz č. 8

Provětrávané fasáda
Ve výkazu výměr je uvedena skládaná fasáda z velkoformátových desek, imitace monolitického betonu. Chceme se 
zeptat, zda můžeme použít vláknocementové desky?

Konstrukce provětrávané fasády je popsána ve skladbách konstrukcí ve výkresové části PD. Zde jsou uvedeny 
obkladové desky z vysokotlakého laminátu (HPL) min. tl. 10 mm. Toto je nutné dodržet.

Dotaz č. 9

Laboratorní rozbor suti
Ve výkazu výměr je u všech objektů položka laboratorní rozbor suti. O jaké množství (druh) suti se bude jednat? Co 
bude výsledkem tohoto rozboru?

1 <■ ■ ■ •

Bude odebráno cca 0,5 kg suti, bude dokladováno, že suť neobsahuje azbest.

Dotaz č. 10

Vnitřní ostění
Ve výkazu výměr u objektu B je uvedena položka vnitřního ostění - pol. 13, 14. Rádi bychom, aby jste nám vysvětlili 
jaký je uvažován technologický postup vnitřního zednického zapravení oken? Standardně se používají sádrové 
omítky.

Ocipov"d na do t u 10

Zapravení ostění bude provedeno tmelem s výztužným sklovláknitým pletivem a přeštukováno vápennou štukovou 
omítkou.

Dotaz č. 11

Ocelová otvírací vrata
V PD v objektu D - tabulka oken č.8 - W15 ocelová otvírací vrata je požadavek tepelného prostupu Uw max. 1,2W.
Určitě je tento požadavek v případě ocelové výplně správně uveden?

Návrh byl proveden dle energetického posudku, bude naceněno dle požadavku PD.

Dotaz č. 12

Dodávka a montáž vzduchotechniky
Prosíme o vyjasnění položky č. 3 u všech objektů: „Dodávka a montáž zařízení vzduchotechniky - potrubí, tvarovky, 
koncové prvky, ventilátory“ - jednotlivé položku jsou samostatně vyspecifikované níže a ventilátory se v PD ani 
nenachází. Co se má cenit do této položky? 3



Taktéž v příloze PDF - ŘEZ u všech objektů se nachází tab. Specifikace a v ní jsou uvedeny položky potrubí a 
izolace, které však výměrou neodpovídají položkám ve výkazu výměr. Prosíme o vyjádření

□dpoved nu ckmi? č 12

Zadavatel již na dotaz odpověděl v rámci uveřejněné Dodatečné informace č. 3 (odpověď na dotaz č. 7 v Dl č. 3).

Lhůta pro podáni nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na 
https://zakazkv.cenakhk.cz/profile display 2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 16. 2. 2021

Ing. Monika 
Jančová

Digitálně podepsal 
ing. Monika Jančová 
Datum: 2021.02.16 
10:09:04 +0T00-

Ing. Monika Jančová 
na základě pověření
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Veřejná zakázka:

Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 5 
(Dodatečná informace č. 5)

Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují

Identifikační údaie zadavatele:
Název

Sídlo 

IČO 

DIČ

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí' 1245, 500 03 Hradec Králové
708 89 546

CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Ing. Monika Jančová

Profil zadavatele:

https://zakazkv.cenakhk.cz/profile display 2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích 
příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu 
a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

Dobrý den,
obracíme se na Vás s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace týkající se kotvení izolantů. V PD není uvedeno, 
zda bude požadováno kotvení pomocí šroubovacích hmoždinek a u vaty včetně přídavného talíře.
Děkuji

Kotvení izolantu bude navrženo na základě statického posudku, výtažných zkoušek a provedení kladečského plánu, 
které jsou součástí dodávky stavby, a které budou v souladu s technickým předpisem vybraného dodavatele a 
výrobce zateplovacího systému ETICS.
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Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na 
https://zakazkv.cenakhk.cz/Drofile display 2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 17. 2. 2021

Ing. Monika 
Jančová

Digitálně podepsal 
Ing. Monika Jančová 
Datum: 2025.02.17 
16:46:54 +01‘00’

Ing. Monika Jančová 
na základě pověření
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Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č, 6 
(Dodatečná informace č. 6)

Veřejná zakázka: Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují

Identifikační údaie zadavatele:
Název Královéhradecký kraj
Sídlo 

IČO 

DIČ

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
708 89 546

CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Ing. Monika Jančová,

Profil zadavatele:

https://zakazkv.cenakhk.cz/profile display 2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích 
příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu 
a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

Ve výkresech pohledy barevné řešení, je na ploše zateplené EPS mezi okny kreslena HPL deska, na dalších 
výkresech jako jsou půdorysy a pohledy toto řešení není. Jak je tento detail řešen?

Plocha stěny mezi okny zateplená kontaktním zateplovacím systémem, v barevných pohledech znázorněna šedivou 
barvou, bude provedena vnější tenkovrstvou štěrkovou omítkou v imitaci monolitického betonu.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.
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Toto vysvětleni zadávací dokumentace bude uveřejněno na 
https://zakazky.cenakhk.cz/profile display 2.html v detailu uvedené zakázky.

profilu zadavatele na

V Hradci Králové 19. 2. 2021
Digitálně podepsal

lna. Monika mg-Monika
„ , Jančová

Jancova Datum '2021.0219
09-.13.-26 +01'00'

Ing. Monika Jančová 
na základě pověření
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Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 7 
(Dodatečná informace č, 7)

Veřejná zakázka: Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují

Identifikační údaje zadavatele:
Název Královéhradecký kraj
Sídlo 

IČO 

DIČ

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
708 89 546

CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Ing. Monika Jančová,

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile display 2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích 
příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, 
změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Vzhledem k tomu, že žádost dodavatele nebyla doručena včas ve smyslu § 98 odst. 3 zákona, není zadavatel povinen 
vysvětlení poskytnout. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, 
nemusí dodržet lhůty podle § 98 odst. 1 zákona.

Dotaz č. 1

U výše uvedené VZ jsme narazili na několik nejasností, poskytnuté podklady jsou zmatečné a odporují si.
- u střechy projektantem navržené materiály jsou nevhodné - k folii 1,5 mm musí být klempířské prvky poplastovaný 
plech
- konstrukce klempířské: detaily vrchního žlabu jsou nesmyslné,
- v technické zprávě je keramicko betonová krytina
Žádáme zadavatele o vysvětlení

Střešní folie bude vždy zatažena pod klempířské prvky, kotvená mechanicky. Uchazeč ocení dle výkazu výměr.
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Keramické betonové tašky řešeny nebudou, ve výkazu výměr obsaženy nejsou. U objektu D je navržena krytina z 
hliníkových šablon - viz skladby konstrukcí výkresové části objektu. Uchazeč ocení dle výkazu výměr.

Dotaz č. 2

- v jedné položce je demontáž stávající krytiny i montáž nové se spoustou doplňků
žádáme zadavatele důvodu možnosti transparentního a porovnatelného ocenění o opravu položek soupisu prací 
v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb..

na dotaz č. 2:

Vámi uvedenou položku rozpočet neobsahuje. Pro objekt D jsou zvlášť položky pro demontáž souvrství stávající 
střechy (položky pozice 62, 64 a 119). Položka pozice 115 ve výkazu výměr „D+M Krytina střechy rovné ze šablon z 
AI plechu do 10 ks/m2 sklonu do 60°“ zahrnuje dodávku + montáž krytiny včetně doplňkových tvarovek. Jedná se o 
standardní položku ceníku ÚRS.

Dotaz č. 3

Dobrý den,
i v upraveném výkaze výměr z vysvětlení č. 3, jsou stále špatně uvedeny měrné jednotky, např. v objektu A u položky 
č. 31, kde je uvedena výměra v metrech, ale u položky č. 32 je tato výměra přičtena k metrům čtverečním. To samé 
se opakuje i v dalších objektech. Prosím o uvedení správných měrných jednotek a opravu ve výkazech. Děkuji

Ods- '■<ď na dotaz . ;

Měrné jednotky jsou ve zmíněných položkách uvedeny správně. Např. v objektu A je u položky č. 31 spočítáno 
zateplení polystyrenem pro ostění a nadpraží z obvodu okna v uvedené šířce, součet tedy v metrech běžných. 
V položce č. 32 je tato výměra znásobena uvažovanou tloušťkou ostění a nadpraží okna, výsledek je v m2. Položka 
č. 32 je součtem pohledové plochy budovy a plochy ostění a napraží, kde bude aplikována omítka. Tento způsob 
výpočtu se opakuje stejně v ostatních SO. Výkaz výměr zůstává beze změn, bude naceněno dle výkazu výměr.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na 
https://zakazkv.cenakhk.cz/Qrofile display 2.html v detailu uvedené zakázky.

profilu zadavatele na

V Hradci Králové 24. 2. 2021

Ing. Monika 
Jančová

Digitálně podepsal 
Ing. Monika Jančová 
Datum: 2021.02.24 
16:42:50 +01'00'

Ing. Monika Jančová 
na základě pověření
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