

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **02 DOZP Nojmánek**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Conscope, s.r.o.**
Příkop 843/4
60200 Brno

IČO: **29303826**

DIČ: **CZ29303826**

Vypracoval: **Ing. Petr Katořík**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 209 540,01
PSV			601 318,32
MON			26 125,30
Vedlejší náklady			78 984,00
Ostatní náklady			11 500,00
Celkem			1 927 467,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 927 467,63 CZK
Snížená DPH	15 %	289 120,14 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

2 216 587,77 CZK

v _____

dne _____

Katořík Petr, Ing.

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
04	Rekonstrukce dílny	0,00	1 927 467,63	289 120,14	2 216 587,77	100
01	bourací práce	0,00	195 456,55	29 318,48	224 775,03	10,14
02	stavební práce - dílna	0,00	1 415 161,08	212 274,16	1 627 435,24	73,42
03	D+M zahradního altánu	0,00	316 850,00	47 527,50	364 377,50	16,44
Celkem za stavbu		0,00	1 927 467,63	289 120,14	2 216 587,77	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			82 150,20	4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			113 644,45	6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			275 433,88	14
4	Vodorovné konstrukce	HSV			236 090,17	12
5	Komunikace	HSV			3 665,40	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			16 783,08	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 065,60	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			138 897,33	7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			20 519,76	1
64	Výplně otvorů	HSV			90 518,00	5
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			3 868,80	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			12 500,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			82 192,68	4
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			220,50	0

99	Staveništní přesun hmot	HSV			53 476,01	3
711	Izolace proti vodě	PSV			111 633,37	6
713	Izolace tepelné	PSV			28 084,14	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			24 677,88	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			319 035,06	17
764	Konstrukce klempířské	PSV			20 735,48	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			21 199,49	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			22 129,07	1
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			47 632,26	2
784	Malby	PSV			6 191,57	0
M21	Elektromontáže	MON			7 679,00	0
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			18 446,30	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			78 514,15	4
VN	Vedlejší náklady	VN			78 984,00	4
ON	Ostatní náklady	ON			11 500,00	1
Cena celkem					1 927 467,63	100