



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 590/21/KSUS/BNP/BAR
vyřizuje: Vít Bareš
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 351-PÚ-2008

BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov

datum: 28. 5. 2021

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1441/00066001/2021

Název: CMS Vlašim - BÚ 2021/06/01 (1.6.-30.6.2021)

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	108,00	600 904,54
Vyspr.- asfalt.směsí za horka	t (tuna)	80,00	438 290,08
dopravné technolog.vozidlem	km (kilometr)	150,00	4 490,31
pronájem SDZ	ks (kus)	50,00	3 741,32
práce při výkonu	hod (hodina)	100,00	39 337,10
Hloub.přík.stroj.-do 0.5 m3/m	bm (běžný metr)	150,00	9 203,87
52298 Odvoz do 5 km (příkopy)	m3 (metr kubický)	75,00	15 151,62
Zemní práce - těžení	m3 (metr kubický)	180,00	46 602,67
Zemní práce - přesun	m3 (metr kubický)	180,00	62 493,36
Zemní práce - uložení	m3 (metr kubický)	180,00	27 475,47
Narovnání stojanu SDZ	ks (kus)	10,00	2 903,16
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	5,00	2 222,23
31335 Výměna SDZ kulatá značka - typ B	ks (kus)	5,00	6 202,95
Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	ks (kus)	2,00	1 113,40
Použití vysokozdvizné plošiny	hod (hodina)	8,00	10 271,84
Řízení provozu	hod (hodina)	32,00	16 281,76
Štěpkování	hod (hodina)	8,00	13 145,15

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 1 074 240,31

Celková částka s DPH: 1 299 830,83

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

CMS Vlašim - BÚ 2021/06/01 (1.6.-30.6.2021). Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídatelných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Vít Bareš
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	Sil. II. a III. tříd na CMS Vlašim	t (tuna)	108,00	4 598,29 Kč	496 615,32 Kč	600 904,54 Kč	30. 6. 2021
21712	Vyspr.- asfalt.směsí za horka	Sil. II. a III. tříd na CMS Vlašim	t (tuna)	80,00	4 527,79 Kč	362 223,20 Kč	438 290,08 Kč	30. 6. 2021
20161	dopravné technolog.vozidlem	Sil. II. a III. tříd na CMS Vlašim	km (kilometr)	150,00	24,74 Kč	3 711,00 Kč	4 490,31 Kč	30. 6. 2021
20163	pronájem SDZ	Sil. II. a III. tříd na CMS Vlašim	ks (kus)	50,00	61,84 Kč	3 092,00 Kč	3 741,32 Kč	30. 6. 2021
20164	práce při výkonu	Sil. II. a III. tříd na CMS Vlašim	hod (hodina)	100,00	325,10 Kč	32 510,00 Kč	39 337,10 Kč	30. 6. 2021
52220	Hloub.přík.stroj.-do 0.5 m3/m	III/12517 Soušice	bm (běžný metr)	150,00	50,71 Kč	7 606,50 Kč	9 203,87 Kč	30. 6. 2021
52254	52298 Odvoz do 5 km (příkopy)	III/12517 Soušice	m3 (metr kubický)	75,00	166,96 Kč	12 522,00 Kč	15 151,62 Kč	30. 6. 2021
55610	Zemní práce - těžení	III/12517 Soušice	m3 (metr kubický)	180,00	213,97 Kč	38 514,60 Kč	46 602,67 Kč	30. 6. 2021
55620	Zemní práce - přesun	III/12517 Soušice	m3 (metr kubický)	180,00	286,93 Kč	51 647,40 Kč	62 493,36 Kč	30. 6. 2021
55630	Zemní práce - uložení	III/12517 Soušice	m3 (metr kubický)	180,00	126,15 Kč	22 707,00 Kč	27 475,47 Kč	30. 6. 2021
31350	Narovnání stojanu SDZ	Sil. II. a III. tříd na CMS Vlašim	ks (kus)	10,00	239,93 Kč	2 399,30 Kč	2 903,16 Kč	30. 6. 2021
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	Sil. II. a III. tříd na CMS Vlašim	ks (kus)	5,00	367,31 Kč	1 836,55 Kč	2 222,23 Kč	30. 6. 2021
31336	31335 Výměna SDZ kulatá značka - typ B	Sil. II. a III. tříd na CMS Vlašim	ks (kus)	5,00	1 025,28 Kč	5 126,40 Kč	6 202,95 Kč	30. 6. 2021
82320	Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	III/11214 Malovidy	ks (kus)	2,00	460,08 Kč	920,16 Kč	1 113,40 Kč	30. 6. 2021
82397	Použití vysoko zdvižné plošiny	III/11214 Malovidy	hod (hodina)	8,00	1 061,14 Kč	8 489,12 Kč	10 271,84 Kč	30. 6. 2021
82999	Řízení provozu	III/11214 Malovidy	hod (hodina)	32,00	420,50 Kč	13 456,00 Kč	16 281,76 Kč	30. 6. 2021
81010	Štěpkování	III/11214 Malovidy	hod (hodina)	8,00	1 357,97 Kč	10 863,76 Kč	13 145,15 Kč	30. 6. 2021