

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/03

Stavba: MŠ Jeseník, Křížkovského 1217-2 - Stavební úpravy, zdravotní instalace, elektroinstalace

KSO:
Místo: Jeseník

CC-CZ:
Datum: 23.04.2021

Zadavatel:
Město Jeseník

IČ: 00302724
DIČ: CZ00302724

Uchazeč:
EnergyTop Petřík s.r.o.

IČ: 06725899
DIČ: CZ06725899

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH 941 271,09

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	941 271,09	197 666,93
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 138 938,02

SEKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/03

Stavba: MŠ Jeseník, Křížkovského 1217-2 - Stavební úpravy, zdravotní instalace, elektroinstalace

Místo: Jeseník

Datum:

23.04.2021

Zadavatel: Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč: EnergyTop Petřík s.r.o.

Zpracovatel:


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

941 271,09

1 138 938,02

01	Stavební část	438 495,99	530 580,15	STA
02	Zdravotní instalace, ústřední vytápění	396 535,40	479 807,83	STA
02-01	Vzduchotechnika	2 566,00	3 104,86	Soupis
02-02	Kuchyňský nábytek	86 872,00	105 115,12	Soupis
02-03	Zednické výpomoc	24 673,00	29 854,33	Soupis
02-04	Ústřední vytápění	36 716,40	44 426,84	Soupis
02-05	Domovní plynovod	19 278,00	23 326,38	Soupis
02-06	Vnitřní vodovod	184 941,00	223 778,61	Soupis
02-07	Vnitřní kanalizace	41 489,00	50 201,69	Soupis
03	Elektroinstalace	106 239,70	128 550,04	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Jeseník, Křižkovského 1217-2 - Stavební úpravy, zdravotní instalace, elektroinstalace

Objekt:

01 - Stavební část

KSO:

Místo: Jeseník

CC-CZ:

Datum: 23.04.2021

Zadavatel:

Město Jeseník

IČ: 00302724

DIČ: CZ00302724

Uchazeč:

EnergyTop Petřík s.r.o.

IČ: 06725899

DIČ: CZ06725899

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

438 495,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	438 495,99	21,00%	92 084,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

530 580,15

TITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Adresa: MŠ Jeseník, Křížkovského 1217-2 - Stavební úpravy, zdravotní instalace, elektroinstalace

Objekt: **01 - Stavební část**

Místo: Jeseník
Zadavatel: Město Jeseník
Uchazeč: EnergyTop Petřík s.r.o.

Datum: 23.04.2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	438 495,99
HSV - Práce a dodávky HSV	195 974,67
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	109 450,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	48 181,35
997 - Přesun sutě	28 354,02
998 - Přesun hmot	9 988,75
PSV - Práce a dodávky PSV	237 521,32
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	39 967,58
763 - Konstrukce suché výstavby	12 492,00
766 - Konstrukce truhlářské	16 595,00
771 - Podlahy z dlaždic	64 922,54
781 - Dokončovací práce - obklady	96 224,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	7 319,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00

PRACÍ

na:

MŠ Jeseník, Křížkovského 1217-2 - Stavební úpravy, zdravotní instalace, elektroinstalace

Objekt:

01 - Stavební část

Místo: Jeseník

Datum: 23.04.2021

Zadavatel: Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč: EnergyTop Petřík s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

438 495,99

D HSV Práce a dodávky HSV

195 974,67

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

109 450,55

1	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	54,400	16,00	870,40	CS ÚRS 2021 01	
	W		podhled						
	W		10,5*5,6		58,800				
	W		zákryt ÚT						
	W		-(5,6+4,4+1,0)*0,4		-4,400				
	W		Součet		54,400				
2	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pleťem v ploše nebo pružin, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	54,400	165,00	8 976,00	CS ÚRS 2021 01	
3	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	54,400	115,00	6 256,00	CS ÚRS 2021 01	
4	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	135,900	88,00	11 959,20	CS ÚRS 2021 01	
	W		stěny do 290 cm						
	W		2*(10,5+5,6+3,5+0,5+3,6+0,8)*2,9		142,100				
	W		dveře						
	W		-1,6*2,0		-3,200				
	W		okna						
	W		-3,0		-3,000				
	W		Součet		135,900				
5	K	612321111	Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	135,900	185,00	25 141,50	CS ÚRS 2021 01	
6	K	612321191	Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	135,900	105,00	14 269,50	CS ÚRS 2021 01	
7	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	41,100	85,00	3 493,50	CS ÚRS 2021 01	
	W		stěny nad obklady 90 cm						
	W		2*(10,5+5,6+3,5+0,5+3,6+0,8)*0,9		44,100				
	W		okna						
	W		-3,0		-3,000				
	W		Součet		41,100				
8	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	58,800	24,00	1 411,20	CS ÚRS 2021 01	
9	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	10,000	18,00	180,00	CS ÚRS 2021 01	
10	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	4,515	5 800,00	26 187,00	CS ÚRS 2021 01	
	W		podhled						
	W		10,5*5,6*0,08		4,704				
	W		stěny						
	W		-(3,5*0,45+1,0*1,0+0,5*0,45+0,5*0,3+3,6*0,15)*0,08		-0,279				
	W		skříň						
	W		1,4*0,8*0,08		0,090				
	W		Součet		4,515				
11	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní pleťiva pro tl. obou vrstev mazaniny výšle 50 do 80 mm	m3	4,515	1 250,00	5 643,75	CS ÚRS 2021 01	
12	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,135	37 500,00	5 062,50	CS ÚRS 2021 01	
	W		4,515*0,03 Přečtené koeficientem množství		0,135				
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							48 181,35	
13	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	58,800	85,00	4 998,00	CS ÚRS 2021 01	
	W		podhled						
	W		10,5*5,6		58,800				
	W		Součet		58,800				

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4 K 952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	58,800	32,00	1 881,60	CS ÚRS 2021 01
W	podhled					
W	10,5*5,6		58,800			
W	Součet		58,800			
15 K 965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,515	2 450,00	11 061,75	CS ÚRS 2021 01
W	podhled					
W	10,5*5,6*0,08		4,704			
W	stěny					
W	-(3,5*0,45+1,0*1,0+0,5*0,45+0,5*0,3+3,6*0,15)*0,08		-0,279			
W	skříň					
W	1,4*0,8*0,08		0,090			
W	Součet		4,515			
16 K 965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	4,515	750,00	3 386,25	CS ÚRS 2021 01
17 K 965081313	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 1 m2	m2	56,430	115,00	6 489,45	CS ÚRS 2021 01
W	podhled					
W	10,5*5,6		58,800			
W	stěny					
W	-(3,5*0,45+1,0*1,0+0,5*0,45+0,5*0,3+3,6*0,15)		-3,490			
W	skříň					
W	1,4*0,8		1,120			
W	Součet		56,430			
18 K 978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	135,900	85,00	11 551,50	CS ÚRS 2021 01
W	stěny do 290 cm					
W	2*(10,5+5,6+3,5+0,5+3,6+0,8)*2,9		142,100			
W	dveře					
W	-1,6*2,0		-3,200			
W	okna					
W	-3,0		-3,000			
W	Součet		135,900			
19 K 978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	91,800	96,00	8 812,80	CS ÚRS 2021 01
W	stěny do 200 cm					
W	2*(10,5+5,6+3,5+0,5+3,6+0,8)*2,0		98,000			
W	dveře					
W	-1,6*2,0		-3,200			
W	okna					
W	-3,0		-3,000			
W	Součet		91,800			
D 997	Přesun sutě				28 354,02	
20 K 997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	26,181	257,00	6 728,52	CS ÚRS 2021 01
21 K 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	26,181	284,00	7 435,40	CS ÚRS 2021 01
22 K 997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	235,629	18,00	4 241,32	CS ÚRS 2021 01
W	26,181*9 'Přepočtené koeficientem množství		235,629			
23 K 997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	26,181	380,00	9 948,78	CS ÚRS 2021 01
D 998	Přesun hmot				9 988,75	
24 K 998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	15,982	625,00	9 988,75	CS ÚRS 2021 01
D PSV	Práce a dodávky PSV				237 521,32	
D 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				39 967,58	
25 K 711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti materiálem a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	56,430	187,00	10 552,41	CS ÚRS 2021 01
W	podhled					
W	10,5*5,6		58,800			
W	stěny					
W	-(3,5*0,45+1,0*1,0+0,5*0,45+0,5*0,3+3,6*0,15)		-3,490			
W	skříň					
W	1,4*0,8		1,120			
W	Součet		56,430			
26 M 11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	16,929	62,00	1 049,60	CS ÚRS 2021 01
W	56,43*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		16,929			
27 K 711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	56,430	48,00	2 708,64	CS ÚRS 2021 01
W	podhled					

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W	10,5*5,6		58,800			
W	stěny					
W	-(3,5*0,45+1,0*1,0+0,5*0,45+0,5*0,3+3,6*0,15)		-3,490			
W	skříň					
W	1,4*0,8		1,120			
W	Součet		56,430			
28	K 711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	56,430	115,00	6 489,45 CS ÚRS 2021 01
29	M 62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	64,895	124,00	8 046,98 CS ÚRS 2021 01
W	56,43*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		64,895			
30	K 711199101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplněnou vodotěsné těsnicí pásky pro dilatační a styčné spáry	m	49,000	145,00	7 105,00 CS ÚRS 2021 01
W	naložení na stávající izolaci					
W	2*(10,5+5,6+3,5+0,5+3,6+0,8)		49,000			
W	Součet		49,000			
31	M 28355020	páska pružná těsnicí hydroizolační š do 85mm	m	49,000	62,00	3 038,00 CS ÚRS 2021 01
32	K 998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,391	1 250,00	488,75 CS ÚRS 2021 01
33	K 998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,391	1 250,00	488,75 CS ÚRS 2021 01
D	763	Konstrukce suché výstavby			12 492,00	
34	K 763164661	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m2	15,400	780,00	12 012,00 CS ÚRS 2021 01
W	zakryt UT					
W	(5,6+4,4+1,0)*1,4		15,400			
W	Součet		15,400			
35	K 998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,192	1 250,00	240,00 CS ÚRS 2021 01
36	K 998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,192	1 250,00	240,00 CS ÚRS 2021 01
D	766	Konstrukce truhlářské			16 595,00	
37	K 766990001	Dodávka a montáž výdejní okénka surná ve svislém směru, plastová 800x700, prosklená, průsvitná, matná, vyloučení stávajících	soub	2,000	4 850,00	9 700,00
38	K 766990002	Dodávka a montáž nahlížecí plastová otevírací dvířka 300x400 v nových SKD záklopecích	soub	7,000	485,00	3 395,00
39	K 766990003	přesun stávajícího zařízení do skříně skřínky a následné vrácení zpět (hnětačka těsta, stoly, myčka, nábytek)	soub	1,000	3 500,00	3 500,00
D	771	Podlahy z dlaždic			64 922,54	
40	K 771161011	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby	m	16,800	145,00	2 436,00 CS ÚRS 2021 01
W	díládace					
W	3*5,6		16,800			
W	Součet		16,800			
41	M 59054164	profil dilatační s bočními dily z PVC/CPE tl 10mm	m	18,480	175,00	3 234,00 CS ÚRS 2021 01
W	16,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		18,480			
42	K 771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	1,600	242,00	387,20 CS ÚRS 2021 01
W	dveře					
W	1,6		1,600			
W	Součet		1,600			
43	M 55343114	profil přechodový Al narážecí 30mm bronz	m	1,760	479,00	843,04 CS ÚRS 2021 01
W	1,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,760			
44	K 771574264	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 12 do 19 ks/m2	m2	56,430	480,00	27 086,40 CS ÚRS 2021 01
W	podhled					
W	10,5*5,6		58,800			
W	stěny					
W	-(3,5*0,45+1,0*1,0+0,5*0,45+0,5*0,3+3,6*0,15)		-3,490			
W	skříň					
W	1,4*0,8		1,120			
W	Součet		56,430			

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	62,073	412,00	25 574,08 CS ÚRS 2021 01
	WV	56,43*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		62,073			
46	K	771591111	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	56,430	24,00	1 354,32 CS ÚRS 2021 01
47	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,603	1 250,00	2 003,75 CS ÚRS 2021 01
48	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,603	1 250,00	2 003,75 CS ÚRS 2021 01
D	781	Dokončovací práce - obklady				96 224,80	
49	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	91,800	450,00	41 310,00 CS ÚRS 2021 01
	WV	stěny do 200 cm		98,000			
	WV	2*(10,5+5,6+3,5+0,5+3,6+0,8)*2,0					
	WV	dveře		-3,200			
	WV	-1,6*2,0					
	WV	okna		-3,000			
	WV	-3,0					
	WV	Součet		91,800			
50	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	100,980	415,00	41 906,70 CS ÚRS 2021 01
	WV	91,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		100,980			
51	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	45,900	60,00	2 754,00 CS ÚRS 2021 01
	WV	91,8*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		45,900			
52	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	45,900	62,00	2 845,80 CS ÚRS 2021 01
	WV	91,8*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		45,900			
53	K	781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	91,800	15,00	1 377,00 CS ÚRS 2021 01
54	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	91,800	16,00	1 468,80 CS ÚRS 2021 01
55	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,825	1 250,00	2 281,25 CS ÚRS 2021 01
56	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,825	1 250,00	2 281,25 CS ÚRS 2021 01
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				7 319,40	
57	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	110,900	24,00	2 661,60 CS ÚRS 2021 01
	WV	SDK		69,800			
	WV	54,4+15,4					
	WV	štuk		41,100			
	WV	41,1					
	WV	Součet		110,900			
58	K	784211101	Malby z mališských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	110,900	42,00	4 657,80 CS ÚRS 2021 01
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00	
59	K	021103000	Vedlejší a ostatní náklady se zhotovením díla (Zařízení staveniště, provoz, odstravení a ostatní práce pro zhotovení díla)	soub	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Jeseník, Křížkovského 1217-2 - Stavební úpravy, zdravotní instalace, elektroinstalace

Objekt:

02 - Zdravotní instalace, ústřední vytápění

Soupis:

02-01 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Jeseník

Uchazeč:

EnergyTop Petřík s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CG-CZ:

Datum:

23.04.2021

IČ:

DIČ:

00302724

CZ00302724

IČ:

DIČ:

06725899

CZ06725899

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 566,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 566,00	21,00%	538,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 104,86

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Jeseník, Křížkovského 1217-2 - Stavební úpravy, zdravotní instalace, elektroinstalace

Objekt:

02 - Zdravotní instalace, ústřední vytápění

Soupis:

02-01 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 23.04.2021

Zadavatel:

Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč:

EnergyTop Petřík s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 566,00

D1 - Demontáž zařízení:

1 000,00

D2 - Montáž VZT zařízení bez dodávky:

1 566,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Jeseník, Křížkovského 1217-2 - Stavební úpravy, zdravotní instalace, elektroinstalace

Objekt:

02 - Zdravotní instalace, ústřední vytápění

Soupis:

02-01 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 23.04.2021

Zadavatel:

Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč:

EnergyTop Petřík s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 566,00

D D1 Demontáž zařízení: 1 000,00

1	K	Pol36	Demont. nerez. odsávacího zákrytu 1700x1000x450	ks	1,000	650,00	650,00	
2	K	Pol37	Demont. nerez. nástavce s ventilátorem 400x400x750	ks	1,000	350,00	350,00	

D D2 Montáž VZT zařízení bez dodávky: 1 566,00

3	K	Pol38	Montáž. nerez. odsávacího zákrytu 1700x1000x450	ks	1,000	650,00	650,00	
4	K	Pol39	Montáž nerez. nástavce s ventilátorem 400x400x750	ks	1,000	350,00	350,00	
5	K	Pol40	Vyčištění lapače tuků odsávacího zákrytu (mokry způsob)	ks	1,000	245,00	245,00	
6	K	Pol41	Přesun hmot do 25 m	t	0,100	10,00	1,00	
7	K	Pol42	Závěrečné dílčí zkoušky funkčnosti VZT dle agregátů	ks	1,000	320,00	320,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Jeseník, Křížkovského 1217-2 - Stavební úpravy, zdravotní instalace, elektroinstalace

Objekt:

02 - Zdravotní instalace, ústřední vytápění

Soupis:

02-02 - Kuchyňský nábytek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Jeseník

Uchazeč:

EnergyTop Petřík s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.04.2021

IČ: 00302724

DIČ: CZ00302724

IČ: 06725899

DIČ: CZ06725899

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				86 872,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 872,00	21,00%	18 243,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	105 115,12
-------------------	--------------	-------------------

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba: MŠ Jeseník, Křížkovského 1217-2 - Stavební úpravy, zdravotní instalace, elektroinstalace

Objekt: 02 - Zdravotní instalace, ústřední vytápění

Soupis: **02-02 - Kuchyňský nábytek**

Místo: Datum: 23.04.2021

Zadavatel: Město Jeseník Projektant:

Uchazeč: EnergyTop Petřík s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 86 872,00

766 - Konstrukce truhlářské 86 872,00

POPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Jeseník, Křížkovského 1217-2 - Stavební úpravy, zdravotní instalace, elektroinstalace

Objekt: 02 - Zdravoinstalace, ústřední vytápění

Soupis: 02-02 - Kuchyňský nábytek

Místo: Datum: 23.04.2021

Zadavatel: Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč: EnergyTop Petřík s.r.o.

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

86 872,00

D 766 Konstrukce truhlářské 86 872,00

1	K	Pol43	Horní kuchyňská závěsná skříňka jednomodulová, dvoukřídlá 60x30x72 cm s vnitřní policí, korpus bílé lamino, dvířka barevné lamino polomat, nerez madla, včetně montáže	ks	3,000	1 280,00	3 840,00	
2	K	Pol44	Horní kuchyňská závěsná skříňka jednomodulová, dvoukřídlá 50x30x72 cm s vnitřní policí, korpus bílé lamino, dvířka barevné lamino polomat, nerez madla, včetně montáže	ks	2,000	1 145,00	2 290,00	
3	K	Pol45	Horní kuchyňská závěsná skříňka jednomodulová, dvoukřídlá 40x30x72 cm s vnitřní policí, korpus bílé lamino, dvířka barevné lamino polomat, nerez madla, včetně montáže	ks	1,000	1 052,00	1 052,00	
4	K	Pol46	Pracovní kuchyňský nerez stůl 1400x700, výška 850 mm s dvojřezem (pro nástěnnou baterii) s policí ve výšce 200mm nad podlahou	ks	3,000	15 100,00	45 300,00	
5	K	Pol47	Kuchyňský servírovací nerezový pojízdný vozík třípolicový, tuhý, nosnost 150 kg, s brzdami, 800x500, výška 850 mm	ks	1,000	7 720,00	7 720,00	
6	K	Pol48	Atypický kuchyňský nerezový robustní policový regál 1400x800, výška 2950 mm, rozteč polic 550 mm, spodní police 150 mm nad podlahou	ks	1,000	14 220,00	14 220,00	
7	K	Pol49	Atypický kuchyňský nerezový robustní policový regál 1100x900, výška 2450 mm, rozteč polic 570 mm, spodní police 150 mm nad podlahou	ks	1,000	12 450,00	12 450,00	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Jeseník, Křižkovského 1217-2 - Stavební úpravy, zdravotní instalace, elektroinstalace

Objekt:

02 - Zdravotní instalace, ústřední vytápění

Soupis:

02-03 - Zednické výpomocce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.04.2021

Zadavatel:

Město Jeseník

IČ: 00302724

DIČ: CZ00302724

Uchazeč:

EnergyTop Petřík s.r.o.

IČ: 06725899

DIČ: CZ06725899

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**24 673,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 673,00	21,00%	5 181,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****29 854,33**

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Jeseník, Křížkovského 1217-2 - Stavební úpravy, zdravotní instalace, elektroinstalace

Objekt:

02 - Zdravotní instalace, ústřední vytápění

Soupis:

02-03 - Zednické výpomocce

Místo:

Datum: 23.04.2021

Zadavatel:

Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč:

EnergyTop Petřík s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

24 673,00

D1 - Zdravotní technika (VO a KA)

23 373,00

D2 - Vnitřní plynovod a VZT

1 300,00

POPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Jeseník, Křížkovského 1217-2 - Stavební úpravy, zdravotní instalace, elektroinstalace

Objekt: 02 - Zdravotní instalace, ústřední vytápění

Soupis: **02-03 - Zednické výpomocce**

Místo: Datum: 23.04.2021

Zadavatel: Město Jeseník Projektant:

Uchazeč: EnergyTop Petřík s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

24 673,00

D	D1	Zdravotní technika (VO a KA)			23 373,00			
1	K	Pol1	Vysekání a zapravení drážky ve zdivu z PPC š=120 mm, hl.=80 mm	m	15,000	125,00	1 875,00	
2	K	Pol2	Vysekání a zapravení drážky ve zdivu z PPC š=150 mm, hl.=150 mm	m	4,000	165,00	660,00	
3	K	Pol3	Vysekání a zapravení prostupu zdivem 100x100 mm z PPC tl. 450 mm	ks	6,000	325,00	1 950,00	
4	K	Pol4	Provedení výkopu pro svodnou kanalizaci š=500 mm, hl.800 mm, pískové lože, zpětný zásyp a hutnění	m	11,000	658,00	7 238,00	
5	K	Pol5	Provedení výkopu pro svodnou kanalizaci š=300 mm, hl.600 mm, pískové lože, zpětný zásyp a hutnění	m	17,500	560,00	9 800,00	
6	K	Pol6	Provedení prostupu betonovými základy pro svodnou kanalizaci 300x300, tl.600 mm	ks	1,000	1 850,00	1 850,00	
D	D2	Vnitřní plynovod a VZT			1 300,00			
7	K	Pol7	Vysekání a zapravení prostupu zdivem 150x150 mm z PPC tl. 450 mm	ks	2,000	650,00	1 300,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Jeseník, Křížkovského 1217-2 - Stavební úpravy, zdravotní instalace, elektroinstalace

Objekt:

02 - Zdravotní instalace, ústřední vytápění

Soupis:

02-04 - Ústřední vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Jeseník

Uchazeč:

EnergyTop Petřík s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.04.2021

IČ:

00302724

DIČ:

CZ00302724

IČ:

06725899

DIČ:

CZ06725899

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

36 716,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 716,40	21,00%	7 710,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

44 426,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Jeseník, Křížkovského 1217-2 - Stavební úpravy, zdravotní instalace, elektroinstalace

Objekt:

02 - Zdravotní instalace, ústřední vytápění

Soupis:

02-04 - Ústřední vytápění

Místo:

Datum: 23.04.2021

Zadavatel:

Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč:

EnergyTop Petřík s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

36 716,40

D1 - Demontáže zařízení (včetně izolací):	9 117,00
D2 - Dodávka a montáž ocelového bezešvého potrubí tř.11, se zaručenou svařitelností, hlad	1 316,00
D3 - Dodávka a montáž měděného potrubí včetně tvarovek (trubky polotvrdé dezoxidované	4 940,00
D4 - Montáž a dodávka otopného deskového plechového tělesa s bořními přípoji – typ klasi	14 712,00
D5 - Příslušenství k otopným tělesům:	3 530,40
D6 - Ostatní činnosti:	3 101,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Jeseník, Křížkovského 1217-2 - Stavební úpravy, zdravotní instalace, elektroinstalace

Objekt:

02 - Zdravotní instalace, ústřední vytápění

Soupis:

02-04 - Ústřední vytápění

Místo:

Datum: 23.04.2021

Zadavatel:

Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč:

EnergyTop Petřík s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

36 716,40

D	D1	Demontáže zařízení (včetně izolací):					9 117,00	
1	K	Pol8	Demontáž ocelového potrubí vyřezáním do DN 40	m	58,000	112,00	6 496,00	
2	K	Pol9	Demontáž armatur do DN 32 (montáží)	ks	3,000	115,00	345,00	
3	K	Pol10	Demontáž radiátorové armatury do DN 20 (montáží)	ks	8,000	107,00	856,00	
4	K	Pol11	Demontáž otopného tělesa čl. litinového (do 30 čl)	ks	4,000	355,00	1 420,00	
D	D2	Dodávka a montáž ocelového bezešvého potrubí tř.11, se zaručenou svai					1 316,00	
5	K	Pol12	Mon.oc.potr.1"	m	2,000	658,00	1 316,00	
D	D3	Dodávka a montáž měděného potrubí včetně tvarovek (trubky polotvrdé c					4 940,00	
6	K	Pol13	Mont.Cu 15x1 - krátkém úseky - připoje	m	5,200	950,00	4 940,00	
D	D4	Montáž a dodávka otopného deskového plechového tělesa s bořními příp					14 712,00	
7	K	Pol14	33-060600	ks	4,000	3 678,00	14 712,00	
D	D5	Příslušenství k otopným tělesům:					3 530,40	
8	K	Pol15	Radiátorový ventil přímý (rohový) uzavíratelný 15	ks	4,000	325,00	1 300,00	
9	K	Pol16	Šroubení radiátorové uzavíratelné 15	ks	4,000	218,00	872,00	
10	K	Pol17	Term.hlavice na tělesa VK s poj.proti zcizení	ks	4,000	215,00	860,00	
11	K	Pol18	Přednastavení radiátorového ventilu	ks	4,000	95,00	380,00	
12	K	Pol19	Krytka plastová prostupu Cu potrubí do pr.28	ks	8,000	14,80	118,40	
D	D6	Ostatní činnosti:					3 101,00	
13	K	Pol20	Tlaková zkouška a vypracování protokolu	soub.	1,000	950,00	950,00	
14	K	Pol21	Vypuštění/napouštění, odvědušnění systému UT	soub.	1,000	650,00	650,00	
15	K	Pol22	Přesun hmot do 30 m	t	0,100	10,00	1,00	
16	K	Pol23	PD pro provedení stavby a skutečný stav	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	

PRŮVĚRNÝ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Jeseník, Křížkovského 1217-2 - Stavební úpravy, zdravotní instalace, elektroinstalace

Objekt:

02 - Zdravotní instalace, ústřední vytápění

Soupis:

02-05 - Domovní plynovod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Jeseník

Uchazeč:

EnergyTop Petřík s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.04.2021

IČ:

DIČ:

00302724

CZ00302724

IČ:

DIČ:

06725899

CZ06725899

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

19 278,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 278,00	21,00%	4 048,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

23 326,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Jeseník, Křížkovského 1217-2 - Stavební úpravy, zdravotní instalace, elektroinstalace

Objekt:

02 - Zdravotní instalace, ústřední vytápění

Soupis:

02-05 - Domovní plynovod

Místo:

Datum: 23.04.2021

Zadavatel:

Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč:

EnergyTop Petřík s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

19 278,00

D1 - Demontáže zařízení :	1 719,00
D2 - Ocelové bezešvé potrubí tř.11, se zaručenou svařitelností:	765,00
D3 - Měděné potrubí s atestem spojované lisováním včetně tvarovek:	10 010,00
D4 - Závitový kulový kohout s atestem pro plyny:	4 963,00
D5 - Ostatní činnosti:	1 821,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Jeseník, Křížkovského 1217-2 - Stavební úpravy, zdravotní instalace, elektroinstalace

Objekt:

02 - Zdravotní instalace, ústřední vytápění

Soupis:

02-05 - Domovní plynovod

Místo:

Datum: 23.04.2021

Zadavatel:

Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč:

EnergyTop Petřík s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

19 278,00

D D1 Demontáže zařízení : 1 719,00

1	K	Pol24	Demontáž ocel.potrubí vyřezáním do DN 25	m	13,000	115,00	1 495,00	
2	K	Pol9	Demontáž armatur do DN 32 (montáží)	ks	2,000	112,00	224,00	

D D2 Ocelové bezešvé potrubí tř.11, se zaručenou svařitelností: 765,00

3	K	Pol25	Mon.oc.potr.5/4"	m	1,000	765,00	765,00	
---	---	-------	------------------	---	-------	--------	--------	--

D D3 Měděné potrubí s atestem spojuvané lisováním včetně tvarovek: 10 010,00


4	K	Pol26	Mont.Cu 28x1	m	13,000	740,00	9 620,00	
5	K	Pol27	Mont.Cu 35x1	m	0,500	780,00	390,00	

D D4 Závitový kulový kohout s atestem pro plyny: 4 963,00

6	K	Pol28	Záv.koh.kul.3/4"	ks	1,000	384,00	384,00	
7	K	Pol29	Flexibilní plynová hadice s atestem DN20- 1500	ks	1,000	645,00	645,00	
8	K	Pol30	Revize, tlaková zkouška plynovodu	soub	1,000	2 500,00	2 500,00	
9	K	Pol31	Odplynění stávajícího plynovodu	soub	1,000	650,00	650,00	
10	K	Pol32	Odvzdušnění plynovodů (nový)	soub	1,000	784,00	784,00	

D D5 Ostatní činnosti: 1 821,00

11	K	Pol33	Demontáž a opětovná montáž plynového sporáku.	ks	1,000	320,00	320,00	
12	K	Pol34	Přesun hmot do 30 m	t	0,050	20,00	1,00	
13	K	Pol35	PD pro provedení satvby a skutečný stav	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	



PRYČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Jeseník, Křižkovského 1217-2 - Stavební úpravy, zdravotní instalace, elektroinstalace

Objekt:

02 - Zdravotní instalace, ústřední vytápění

Soupis:

02-06 - Vnitřní vodovod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Jeseník

Uchazeč:

EnergyTop Petřík s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.04.2021

IČ: 00302724

DIČ: CZ00302724

IČ: 06725899

DIČ: CZ06725899

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

184 941,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	184 941,00	21,00%	38 837,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

223 778,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Jeseník, Křížkovského 1217-2 - Stavební úpravy, zdravotní instalace, elektroinstalace

Objekt:

02 - Zdravotní instalace, ústřední vytápění

Soupis:

02-06 - Vnitřní vodovod

Místo:

Datum: 23.04.2021

Zadavatel:

Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč:

EnergyTop Petřík s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

184 941,00

D1 - Demontáže zařízení (u potrubí včetně návlekových izolací):	20 660,00
D2 - Dodávka zdravotnického zařízení včetně montáže:	6 780,00
D3 - Dodávka a montáž vytokové armatury chromované (standard) :	21 990,00
D4 - Dodávka a montáž plastového potrubí včetně podílu tvarovek PPR 20, t=80°C	93 173,00
D5 - Dodávka a montáž závitové armatury do potrubí s kovovým závitem:	14 777,00
D6 - Tepelněizolační návleky na potrubí z pěnového polyetylénu ($\lambda=0,065$ W/mK):	14 488,00
D7 - Dodávka a montáž strojů a zdrojů ZT:	7 093,00
D8 - Ostatní výpomoc:	5 980,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Jeseník, Křížkovského 1217-2 - Stavební úpravy, zdravotní instalace, elektroinstalace

Objekt:

02 - Zdravotní instalace, ústřední vytápění

Soupis:

02-06 - Vnitřní vodovod

Místo:

Datum: 23.04.2021

Zadavatel:

Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč:

EnergyTop Petřík s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

184 941,00

D D1 Demontáže zařízení (u potrubí včetně návlekových izolací): 20 660,00

0	K	Pol50	Demontáž plastového potrubí PPR vyřezáním do Ø32	m	60,000	125,00	7 500,00	
0	K	Pol51	Demontáž plastového potrubí PPR vyřezáním do Ø63	m	20,000	180,00	3 600,00	
0	K	Pol52	Demontáž keramického umyvadla včetně konzol a sifonu	ks	4,000	160,00	640,00	
0	K	Pol53	Demontáž dřezu včetně konzol a sifonu nebo stolu	ks	6,000	225,00	1 350,00	
0	K	Pol54	Demontáž keramické mísy WC včetně manžet	ks	2,000	260,00	520,00	
0	K	Pol55	Demontáž nástěnné výtokové baterie	ks	10,000	135,00	1 350,00	
0	K	Pol56	Demontáž ocelového potrubí vyřezáním do DN 25	m	25,000	112,00	2 800,00	
0	K	Pol57	Demontáž ocelového potrubí vyřezáním do DN 50	m	20,000	145,00	2 900,00	

D D2 Dodávka zdravotnického zařízení včetně montáže: 6 780,00

0	K	Pol58	Sifon dřezový a k vaničce	ks	15,000	452,00	6 780,00	
---	---	-------	---------------------------	----	--------	--------	----------	--

D D3 Dodávka a montáž výtokové armatury chromované (standard) : 21 990,00

0	K	Pol59	Bat. nástěnná dřezová se sprch.hadící a raménkem	ks	5,000	2 950,00	14 750,00	
0	K	Pol60	Bat.umyvadlová nástěnná - páková	ks	1,000	1 450,00	1 450,00	
0	K	Pol61	Bat. Dřezová stojánková - páková	ks	1,000	1 650,00	1 650,00	
0	K	Pol62	Rohový výtokový ventil 1/2" bateriím a WC	ks	6,000	185,00	1 110,00	
0	K	Pol63	Výt.ventil pračkový, myčka 3/4" PROFÍ +hadice	ks	4,000	245,00	980,00	
0	K	Pol64	Záslepky 1/2"	ks	22,000	14,00	308,00	
0	K	Pol65	Záslepky 3/4"	ks	6,000	16,00	96,00	
0	K	Pol66	Prodloužení mosazné 1/2"	ks	22,000	21,00	462,00	
0	K	Pol67	Prodloužení mosazné 1/2"	ks	6,000	23,00	138,00	
0	K	Pol68	Montáž výtokové armatury bez dodávky	ks	2,000	198,00	396,00	
0	K	Pol69	Montáž zařizovacího předmětu bez dodávky	ks	2,000	325,00	650,00	

D D4 Dodávka a montáž plastového potrubí včetně podílu tvarovek PPR 20, t= 93 173,00

0	K	Pol70	Trubka plastová PPR pr.50x8,3	m	16,000	565,00	9 040,00	
0	K	Pol71	Trubka plastová PPR pr.40x6,7	m	12,000	516,00	6 192,00	
0	K	Pol72	Trubka plastová PPR pr.32x5,4	m	81,000	460,00	37 260,00	
0	K	Pol73	Trubka plastová PPR pr.25x4,2	m	38,000	412,00	15 656,00	
0	K	Pol74	Trubka plastová PPR pr.20x3,4	m	65,000	385,00	25 025,00	

D D5 Dodávka a montáž závitové armatury do potrubí s kovovým závitem: 14 777,00

0	K	Pol75	Záv.koh.kul.2"	ks	2,000	716,00	1 432,00	
0	K	Pol76	Záv.koh.kul.5/4"	ks	1,000	485,00	485,00	
0	K	Pol78	Záv.koh.kul.1"	ks	8,000	324,00	2 592,00	
0	K	Pol106	Záv.koh.kul.3/4"	ks	3,000	279,00	837,00	
0	K	Pol107	Záv.koh.kul.1/2"	ks	6,000	258,00	1 548,00	
0	K	Pol108	Záv.vypouštěcí a napouštěcí kohout 1/2"	ks	6,000	165,00	990,00	
0	K	Pol109	Záv.zpětný ventil ZV 2"	ks	1,000	545,00	545,00	
0	K	Pol110	Elektroventil DN50,voda, 10 bar,230 V, pod napětím otevřen	ks	1,000	4 828,00	4 828,00	
0	K	Pol111	Fiting mosazný do 6/4" samostatně	ks	16,000	95,00	1 520,00	

D D6 Tepelněizolační návleky na potrubí z pěnového polyetyleny (lambda=0,06 14 488,00

0	K	Pol112	Izol.návlek.tl.11 pr.20	m	68,000	54,00	3 672,00	
0	K	Pol113	Izol.návlek.tl.11 pr.25	m	42,000	59,00	2 478,00	
0	K	Pol114	Izol.návlek.tl.11 pr.32	m	86,000	65,00	5 590,00	
0	K	Pol115	Izol.návlek.tl.11 pr.40	m	14,000	78,00	1 092,00	
0	K	Pol116	Izol.návlek.tl.11 pr.50	m	18,000	92,00	1 656,00	


C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D D7 Dodávka a montáž strojů a zdrojů ZT: 7 093,00

0	K	Pol117	Hydrantový systém D25 bez dodávky (stávající)		1,000	425,00	425,00	
0	K	Pol118	Objímky kovové s gumou do pr.20 až 25	ks	45,000	16,00	720,00	
0	K	Pol119	Objímky kovové s gumou do pr.32 až 40	ks	40,000	21,00	840,00	
0	K	Pol120	Objímky kovové s gumou do pr.50 až 65	ks	10,000	38,00	380,00	
0	K	Pol121	Závitové tyče M8 včetně hmoždiny	m	16,000	165,00	2 640,00	
0	K	Pol122	Závěsný poziinkovaný nosník C perforovaný L=400	ks	9,000	232,00	2 088,00	

D D8 Ostatní výpomoc: 5 980,00

0	K	Pol77	Činnost hodnocena hodinovou sazbou	hod	16,000	280,00	4 480,00	
0	K	Pol123	Dokumentace skutečného provedení	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Jeseník, Křížkovského 1217-2 - Stavební úpravy, zdravotní instalace, elektroinstalace

Objekt:

02 - Zdravotní instalace, ústřední vytápění

Soupis:

02-07 - Vnitřní kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Jeseník

Uchazeč:

EnergyTop Petřík s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.04.2021

IČ:

00302724

DIČ:

CZ00302724

IČ:

06725899

DIČ:

CZ06725899

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

41 489,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 489,00	21,00%	8 712,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

50 201,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Jeseník, Křížkovského 1217-2 - Stavební úpravy, zdravotní instalace, elektroinstalace

Objekt:

02 - Zdravotní instalace, ústřední vytápění

Soupis:

02-07 - Vnitřní kanalizace

Místo:

Datum: 23.04.2021

Zadavatel:

Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč:

EnergyTop Peřík s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

41 489,00

D1 - Demontáž kanalizačního potrubí:	3 088,00
D2 - Dodávka a montáž vnitřní kanalizace systém HT PVC potrubí včetně podílu jednoduchý	10 154,00
D3 - Dodávka a montáž kanalizace systém KG SN4 PVC včetně montážního materiálu:	21 040,00
D4 - Ostatní dodávky a činnosti:	5 120,00
D5 - Dodávka a montáž kanalizace systém KG SN8 PVC potrubí včetně jednoduchých tvarů	2 087,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Jeseník, Křížkovského 1217-2 - Stavební úpravy, zdravotní instalace, elektroinstalace

Objekt:

02 - Zdravotní instalace, ústřední vytápění

Soupis:

02-07 - Vnitřní kanalizace

Místo:

Datum: 23.04.2021

Zadavatel:

Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč:

EnergyTop Petřík s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

41 489,00

D D1 Demontáž kanalizačního potrubí:

3 088,00

1	K	Pol79	PVC HT do 70	m	11,000	32,00	352,00	
2	K	Pol80	PVC HT do 100	m	22,000	45,00	990,00	
3	K	Pol81	Demontáž plast. potrubí PVC KG110 demontáží	m	13,000	48,00	624,00	
4	K	Pol82	Demontáž plast. potrubí PVC KG125 demontáží	m	11,000	50,00	550,00	
5	K	Pol83	Demontáž potrubí z kameniny DN200 demontáží	m	11,000	52,00	572,00	

D D2 Dodávka a montáž vnitřní kanalizace systém HT PVC potrubí včetně podílů

10 154,00

6	K	Pol84	PVC 40	m	2,000	362,00	724,00	
7	K	Pol85	PVC 50	m	4,000	385,00	1 540,00	
8	K	Pol86	PVC 70	m	9,000	480,00	4 320,00	
9	K	Pol87	PVC 100	m	6,000	595,00	3 570,00	

D D3 Dodávka a montáž kanalizace systém KG SN4 PVC včetně montážního m.

21 040,00

10	K	Pol88	Potrubí plastové KG 100	m	19,000	385,00	7 315,00	
11	K	Pol89	Potrubí plastové KG 125	m	8,000	425,00	3 400,00	
12	K	Pol90	Plastové potrubí KG 160	m	3,000	485,00	1 455,00	
13	K	Pol91	Koleno KG 110/45 až 90°	ks	16,000	42,00	672,00	
14	K	Pol92	Odbočka KG 110/110/45°	ks	8,000	94,00	752,00	
15	K	Pol93	Odbočka KG 125/110/45°	ks	6,000	98,00	588,00	
16	K	Pol94	Odbočka KG 160/110/45°	ks	3,000	161,00	483,00	
17	K	Pol95	Odbočka KG 160/125/45°	ks	2,000	183,00	366,00	
18	K	Pol96	Redukce KG 125/110 nebo přesuvka	ks	3,000	39,00	117,00	
19	K	Pol97	Redukce KG 160/125 nebo přesuvka	ks	2,000	68,00	136,00	
20	K	Pol98	Zátka vnitřní KG 110 až 160	ks	2,000	28,00	56,00	
21	K	Pol99	Čistící kus 100	ks	2,000	318,00	636,00	
22	K	Pol100	Přechodový kus KAME/PVC 110	ks	2,000	115,00	230,00	
23	K	Pol101	Přechodový kus PVC/KAME 160	ks	2,000	242,00	484,00	
24	K	Pol101a	Vpust podlahová plast.boční s nerez mřížkou 150x150, DN100	ks	3,000	1 450,00	4 350,00	

D D4 Ostatní dodávky a činnosti:

5 120,00

25	K	Pol77	Činnost hodnocena hodinovou sazbou	hod	16,000	320,00	5 120,00	
----	---	-------	------------------------------------	-----	--------	--------	----------	--

D D5 Dodávka a montáž kanalizace systém KG SN8 PVC potrubí včetně jednod.

2 087,00

26	K	Pol102	Signální vodič k PE potrubí	m	30,000	32,00	960,00	
27	K	Pol103	Doprava vlastní do 20 km	t	0,200	5,00	1,00	
28	K	Pol104	Přesun hmot (t) do 30m	ks	0,200	5,00	1,00	
29	K	Pol105	Dílčí zkouška těsnosti kanalizace	ks	3,000	375,00	1 125,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Jeseník, Křížkovského 1217-2 - Stavební úpravy, zdravotní instalace, elektroinstalace

Objekt:

03 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Jeseník

CC-CZ:

Datum: 23.04.2021

Zadavatel:

Město Jeseník

IČ: 00302724

DIČ: CZ00302724

Uchazeč:

EnergyTop Petřík s.r.o.

IČ: 06725899

DIČ: CZ06725899

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

106 239,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	106 239,70	21,00%	22 310,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

128 550,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Jeseník, Křížkovského 1217-2 - Stavební úpravy, zdravotní instalace, elektroinstalace

Objekt:

03 - Elektroinstalace

Místo: Jeseník

Datum: 23.04.2021

Zadavatel: Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč: EnergyTop Petřík s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	106 239,70
M - Práce a dodávky M	106 239,70
21-M - Elektromontáže	98 545,70
OST - Ostatní	7 694,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Jeseník, Křížkovského 1217-2 - Stavební úpravy, zdravotní instalace, elektroinstalace

Objekt:

03 - Elektroinstalace

Místo: Jeseník

Datum: 23.04.2021

Zadavatel: Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč: EnergyTop Petřík s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

106 239,70

D M Práce a dodávky M

106 239,70

D 21-M Elektromontáže

98 545,70

1	K	210010311	INSTALAČNÍ KRABICE KU 68 BEZ ZAPOJ	kus	10,000	8,70	87,00	
2	K	3457151800	Krabice KU 68/2	kus	10,000	75,00	750,00	
3	K	210010312	KRABICE ODBOC KO 97 BEZ ZAPOJ	kus	4,000	29,20	116,80	
4	K	3457152200	Krabice přístroj. odbočná KO97	kus	4,000	85,00	340,00	
5	K	210020901	UCPAVKA PROTIPOZAR-JEDNODUCHA	m2	0,500	1 680,00	840,00	
6	K	210020951	STITEK NA KABEL	kus	27,000	19,00	513,00	
7	K	210020953	TABULKA VYSTRAZNA	kus	2,000	36,00	72,00	
8	K	210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP	kus	18,000	22,00	396,00	
9	K	210100002	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP	kus	63,000	18,00	1 134,00	
10	K	210100251	UKONC KAB CELOPLAST	kus	2,000	45,00	90,00	
11	K	210110021	SPINAC NASTENNY JEDNOPOL	kus	7,000	52,00	364,00	
12	K	3453579400	Spínač 10A koléb. R1 v krabici do vlhka IP44	kus	7,000	108,00	756,00	
13	K	210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	kus	2,000	62,00	124,00	
14	K	3453576000	Spínač 10A koléb. R6	kus	2,000	112,00	224,00	
15	K	210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	kus	3,000	62,00	186,00	
16	K	3453577300	Spínač 10A koléb. R7	kus	3,000	136,00	408,00	
17	K	210110071	SPINAC SPECIALNI 3F do 32A	kus	5,000	325,00	1 625,00	
18	K	3453646600	Spínač 3-fázový do 32A	kus	5,000	692,00	3 460,00	
19	K	210111011	ZASUVKA DOMOV, OBYC 2P+Z	kus	5,000	55,00	275,00	
20	K	3453622500	Zásuvka jednoduchá 10/16 A	kus	5,000	115,00	575,00	
21	K	210111012	ZASUVKA DOMOV, POLOZAP 2P+Z 2XZAPOJ	kus	19,000	62,00	1 178,00	
22	K	3453633200	Zásuvka 10/16A 2 - násobná	kus	19,000	163,00	3 097,00	
23	K	210140201	OVLADAC POM OBV 1TLACITKO / TOTAL - CENTRAL STOP /	kus	1,000	325,00	325,00	
24	K	3581355300	Ovladač 1tlačítk. T6 červený v krabici	kus	1,000	548,00	548,00	
25	K	210140261	OCHRANNÉ SPOJENÍ TRUBKY S ZEMNÍCÍM VODIČEM VČ. MATERIÁLU	kus	15,000	69,00	1 035,00	
26	K	210190002	MONTAZ ROZVODNIC PLASTOVÉ DO 100KG	kus	1,000	620,00	620,00	
27	K	3448313100	Rozvaděč RK	kus	1,000	9 580,00	9 580,00	
28	K	210190005	MONTAZ ROZVODNIC CELOPLECH 200KG	kus	1,000	750,00	750,00	
29	K	210200007	SVIT ZAR	kus	8,000	324,00	2 592,00	
30	K	3482114400	Svítl.nouzové LED, 2W, IP 44, 60 minut, bílé těleso, korpus a kryt polykarbonátový,	kus	2,000	612,00	1 224,00	
31	K	3482114600	Svítl. LED MINIPANEL + TRAFO, 24W, IP20,	kus	3,000	360,00	1 080,00	
32	K	3482127500	Svítl. žárov. 26W, IP44 + 1 x kompaktní zdroj 26W	kus	3,000	617,00	1 851,00	
33	K	210201026	SVIT ZARIV STROP	kus	11,000	340,00	3 740,00	
34	K	3482307600	Svítl.zářiv. 2 x 58 W, PRISMA, EP, IP 54 + 2 x kompaktní zdroj 58W	kus	11,000	724,00	7 964,00	
35	K	210290902	BODY UPEV-SVITIDLO-CIHLA	kus	19,000	18,00	342,00	
36	K	210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	360,000	24,50	8 820,00	
37	K	3411103000	Kabel Cu jádro CYKY 3Ax1,5	m	82,000	15,50	1 271,00	
38	K	3411103200	Kabel Cu jádro CYKY 3Cx1,5	m	278,000	15,50	4 309,00	
39	K	210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	323,000	26,00	8 398,00	
40	K	3411103800	Kabel Cu jádro CYKY 3Cx2,5	m	323,000	24,60	7 945,80	
41	K	210800112	KABEL CYKY 750V 5X6 UL POD OMIT	m	9,000	29,00	261,00	
42	K	3411110000	Kabel Cu jádro CYKY 5Cx6	m	9,000	85,00	765,00	
43	K	210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	72,000	24,50	1 764,00	
44	K	3411109000	Kabel Cu jádro CYKY 5Cx1,5	m	72,000	24,40	1 756,80	
45	K	210800116	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	106,000	26,00	2 756,00	
46	K	3411109400	Kabel Cu jádro CYKY 5Cx2,5	m	106,000	36,80	3 900,80	
47	K	210800526	VODIC CY NN, VN 4	m	142,000	17,00	2 414,00	
48	K	3414096500	Vodič CY zelenožlutý 4 drát (H05V-U)	m	142,000	15,20	2 158,40	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	210800527	VODIC CY NN,VN 6	m	9,000	19,00	171,00	
50	K	3414092600	Vodič CY zž 6 drát	m	9,000	22,90	206,10	
51	K	211010002	OSAZENÍ HMOŽDINKY PR. 8 mm	kus	100,000	6,20	620,00	
52	K	211170001	ZAPOJENÍ VENTILÁTORU	kus	1,000	235,00	235,00	
53	K	211200010	MONTÁŽ KOUŘOVÝ DETEKTOR	kus	4,000	215,00	860,00	
54	K	3438120400	Opticko - Kouřový detektor	kus	4,000	418,00	1 672,00	

D OST Ostatní 7 694,00

55	K	001	Podíl podružného materiálu	soub	1,000	650,00	650,00	
56	K	002	Demontáž	soub	1,000	1 200,00	1 200,00	
57	K	003	Zednická výpomoc	soub	1,000	1,00	1,00	
58	K	004	Mimostaveništní doprava	soub	1,000	1,00	1,00	
59	K	005	Přesun	soub	1,000	1,00	1,00	
60	K	006	Podíl podružných výkonů	soub	1,000	1,00	1,00	
61	K	007	Komplexní zkoušky	hod	8,000	230,00	1 840,00	
62	K	008	Výchozí revize	hod	16,000	250,00	4 000,00	

