



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 649/21/KSUS/KLP/SED
vyřizuje: Karel Sedláček
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 449/05

ČNES Dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno Kročehlavy

datum: 31. 5. 2021

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1446/00066001/2021

Název: CMS Rakovník, běžná údržba (1.6. - 30.6.2021)

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Neodkladné zásahy práce při výkonu	hod (hodina)	20,00	8 175,49
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	10,00	3 831,23
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	10,00	2 661,04
Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	ks (kus)	10,00	18 595,04
Oprava stojanu SDZ s vým.patky	ks (kus)	10,00	10 740,21
Likvidace SDZ	ks (kus)	10,00	3 847,32
Letní pohotovost domácí	hod (hodina)	1 115,00	160 859,16
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	180,00	969 504,03
Frézování spár a prasklin	bm (běžný metr)	1 400,00	92 018,08
Zalévání spár asfalt.zálivkou	bm (běžný metr)	1 400,00	132 419,98
Řízení provozu a dozor	hod (hodina)	40,00	18 594,80

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 1 174 583,75

Celková částka s DPH: 1 421 246,38

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

CMS Rakovník, běžná údržba (1.6. - 30.6.2021)

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a možných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Karel Sedláček
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
20197	Neodkladné zásahy práce při výkonu	Silnice II. a III. třídy.	hod (hodina)	20,00	337,83 Kč	6 756,60 Kč	8 175,49 Kč	30. 6. 2021
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	Silnice II. a III. třídy.	ks (kus)	10,00	316,63 Kč	3 166,30 Kč	3 831,23 Kč	30. 6. 2021
31360	Vyrovnání SDZ	Silnice II. a III. třídy.	ks (kus)	10,00	219,92 Kč	2 199,20 Kč	2 661,04 Kč	30. 6. 2021
31635	Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	Silnice II. a III. třídy.	ks (kus)	10,00	1 536,78 Kč	15 367,80 Kč	18 595,04 Kč	30. 6. 2021
31810	Oprava stojanu SDZ s vým.patky	Silnice II. a III. třídy.	ks (kus)	10,00	887,62 Kč	8 876,20 Kč	10 740,21 Kč	30. 6. 2021
31910	Likvidace SDZ	Silnice II. a III. třídy.	ks (kus)	10,00	317,96 Kč	3 179,60 Kč	3 847,32 Kč	30. 6. 2021
91920	Letní pohotovost domácí	CMS Rakovník - silnice II. a III. třídy	hod (hodina)	1 □ 115,00	119,23 Kč	132 941,45 Kč	160 859,16 Kč	
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	II/201 Sýkořice - Luby, II/233 Modřejovice, III/2288 Brant - Nouzov, III/2334 Všetaty, III/2335 Skřivaň, III/2336 Tytry, III/2337 Modřejovice - Rousínov, III/2338 Krakov - Rousínov, III/22912 Senec - Krakovec, III/23619 Račice, III/23621 Roztoky - K. Ves	t (tuna)	180,00	4 451,35 Kč	801 243,00 Kč	969 504,03 Kč	30. 6. 2021
22817	Frézování spár a prasklin	II/233 Pavlíkov - Kostelík - hr. kraje	bm (běžný metr)	1 □ 400,00	54,32 Kč	76 048,00 Kč	92 018,08 Kč	30. 6. 2021
22831	Zalévání spár asfalt.zálivkou	II/233 Pavlíkov - Kostelík - hr. kraje	bm (běžný metr)	1 □ 400,00	78,17 Kč	109 438,00 Kč	132 419,98 Kč	30. 6. 2021
22899	Řízení provozu a dozor	II/233 Pavlíkov - Kostelík - hr. kraje	hod (hodina)	40,00	384,19 Kč	15 367,60 Kč	18 594,80 Kč	30. 6. 2021