
Zakázka:

Misto

Objednatel: MŠ Soběslav IČ:

Nerudova 711/II DIČ:

Zhotovitel: IČ: 450 21 309

DIČ: CZ 45021309

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Soběslavi dne 29.04.2021

Za objednatele

Položkový rozpočet

137 296,35

-0,46

791 088,00

653 792,12

10 638,69

0,00

Celkem

Petra Bezruče 489/II
392 01 Soběslav

730 Ústřední topení - kotelna

0,00

653 792,12

MŠ Soběslav

643 153,43

0,00

Spilka a Říha s.r.o.

Za zhotovitele

0,00

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

001 HSV

731 PSV

732 PSV

733 PSV

734 PSV

737 HSV

738 PSV

783 PSV

7391 HSV

Cena celkem

Kotelny

Celkem

Obecně

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury

Montáž sdělovací a zabezp.techniky 

653 792,12

Izolace potrubí

Demontáže UT

Nátěry
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 001 Obecně

1 poznámka

Díl: 731 Kotelny 562 821,66
2 731249129R00 Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 100 kW soubor 2,00000

3 R484-17 Kotel198kW, 2-kotl. zař., sestava podle specifikace kpl 1,00000

4 R731 41-22 Napojení spalinové kaskády na stávající komínový , 
průduch

kus 1,00000

5 731412152R00 Svislé odkouření do stávajícího.průduchu m 11,50000

6 48481394.AR Příslušenství odkouření - kryt komínu , dodávka , montáž 
v rámci ceny odkouření

kus 1,00000

7 R731 41-229 Revize stávajícího komínového průduchu m 11,50000

8 998731201R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m % 4,15000

9 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška h 17,00000

10 R731_00 Výpomoce HSV podle TZ kpl 1,00000

11 R731_2 Výpomoce oboru 720 ZI podle TZ kpl 1,00000

Díl: 732 Strojovny 18 286,81
12 732339993R00 Revize expanzní tlakové nádoby do 500 l kus 2,00000

13 732339109R00 Montáž nádoby expanzní tlakové 280 l soubor 2,00000

14 48466209R Nádoba expanzní membránová N 200/6 kus 2,00000

15 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,05392

Díl: 733 Rozvod potrubí
16 733121126R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 5,0 mm m 8,00000

17 733123922R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 89 mm, 
propojení kotlového okruhu na stávající anuloid

kus 2,00000

18 R733 12 propojení ÚT na stávající systém v kotelně :, dno  o 76 - 
tr. Cu  o 42/1,2 mm

kus 2,00000

19 R733 14 Připojení neutralizačního boxu - filtru kus 1,00000

Upevňovací prvky (závěsy,objímky atp) jsou součástí ceny

Položkový rozpočet 
MŠ Soběslav

730 Ústřední topení - kotelna

Všechny výměry jsou v množství bez prořezu, dodavatel si započte prořez do ceny

TD Přip. sada topného okruhu

Je-li kdekoliv uveden obchodní název výrobku,dodávky,materiálu ,toto označení pouze určuje standart,vlastností 
které musí být dosaženo
Přesun demontovanávých výrobků je kalkulován poiuze v rámci stavby , odvoz na skládku a likvidace
 bude součástí rozpočtu prací HSV

2x Kotel 99kW

2x  obslužná jednotka
TD  80/99kW + HC1B CZ

2x Připojovací sada topného okruhu
Boční kryt pro připojovací sadu
Držák na stěnu 2-kotl. zař.
2x Kaskádový modul
Stěn. konzole pro zařízení

Vitotronic 300-K MW2B

TD  300-K MW2B CZ

2x Plynový ventil Rp1"
 spal. kaskáda 2x80/99 kW

vybourání a likvidace betonových základů pod původním kotlem
zazdění otvorů po demontáži původního potrubí a konzol

připojení studené vody na expanzní a doplňovací zařízení REFLEX
 odvodnění pojistných ventilů kotlů do kanalizace
 odvodnění přepadu z neutralizační jímky do kanalizace podlahou kotelny
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
20 43632450R Filtr neutralizační pro kondenzační kotle, GENO-Neutra V 

N-70

kus 1,00000

21 733111104R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 m 4,00000

22 733111105R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m 6,00000

23 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 m 8,00000

24 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 32 m 10,00000

25 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,18951

Díl: 734 Armatury 14 329,58
26 734193218R00 Klapka uzav.regul.mezipřirub. DN 80 kus 2,00000

27 734109116R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 80,  včetě 
přírub

soubor 2,00000

28 734421130R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa D 160 kus 1,00000

29 734429101R00 Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa, vč.smyčky a 
kohoutu

kus 1,00000

30 734213112R00 Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15 kus 4,00000

31 734235123R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250D DN 25 kus 1,00000

32 734235125R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv.  R250D DN 40 kus 2,00000

33 734237421R00 Ventil uzav. přímý, s vypouš.  DN 15 kus 6,00000

34 998734103R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,03814

Díl: 737 Izolace potrubí 3 438,69
35 722181242RT7 Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 9 mm, 

vnitřní průměr 22 mm
m 4,00000

36 722181243RT9 Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 13 mm, 
vnitřní průměr 28 mm

m 6,00000

37 722182008RT2 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN110,sam.spoj, 
samolepicí spoj a příčné stažení páskou

m 8,00000

38 631433411R Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 89/50 mm, 
vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a 
armovanou sítí

m 9,00000

39 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,01846

Díl: 738 Demontáže UT 20 862,00
40 732393818R00 Rozřezání demontovaných nádrží, do 5000 l kus 1,00000

41 733120819R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3 m 60,00000

42 731100809R00 Demontáž kotle litinového VIADRUS G300 do šrotu vč, 
hořáku

kus 1,00000

43 731890801R00 Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m t 1,80000

Díl: 783 Nátěry 1 956,00
44 783425150R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm  Z + 2x m 18,00000

45 783421110R00 Nátěr syntetický armatur do DN 100 mm dvojnásobný kus 5,00000

Díl: 7391 Montáž sdělovací a zabezp.techniky 7 200,00
46 900      RT5 HZS Revíze stávajícího systému MaR: h

Celkem 653 792,12

·        snímání překročení teploty v systému

·        snímání přítomnosti plynu pod stropem kotelny
·        zapojení a funkčnost plynového elektroventilu před kotelnou

·        snímání překročení teploty v kotelně
·        snímání překročení teploty v kotelně
·        revize zapojení havarijního tlačítka před kotelnou
·        revize zapojení havarijní signalizace
·        seřízení a zprovoznění systému MaR

33
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