
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 11. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 450 21 309
DIČ: CZ 45021309

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 152 647,33

POD_007
Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Spilka a Říha s.r.o.

126 154,82

Sazba daně Základ daně Výše daně
126 154,82 26 492,5121,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: POD_007

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Spilka a Říha s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SO 02b plynofikace objektu - NTL plynovod

126 154,82 152 647,33

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO 02a plynofikace objektu - plynovodní přípojka

Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Soběslav Nerudova 711/II

11. 11. 2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 11. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 450 21 309
DIČ: CZ 45021309

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 840,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 17 840,40 21,00% 3 746,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 586,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Soběslav Nerudova 711/II

SO 02a - plynofikace objektu - plynovodní přípojka

Spilka a Říha s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) 
dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, 
oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů.  Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny 
odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy 
pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních 
parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o 
veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, 
která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry 
použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).   
Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
digitálně z výkresů.    Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, 
dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání 
po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, 
dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění 
závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 11. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Spilka a Říha s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 17 840,40

HSV - Práce a dodávky HSV 7 840,40

    1 - Zemní práce 0,00

    8 - Trubní vedení 7 823,00

    998 - Přesun hmot 17,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 2 500,00

SO 02a - plynofikace objektu - plynovodní přípojka

Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Soběslav Nerudova 711/II
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 11. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Spilka a Říha s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 840,40

D HSV Práce a dodávky HSV 7 840,40

D 1 Zemní práce 0,00

1 K POZN.
Výkopy, bourání zpevněných ploch, obsypy, podsypy, 
zásyp a obnova zpevněných ploch není součást tohoto 
výkazu, bude součást výkazu materiálu stavební části

0,000 0,00

PP
Výkopy, bourání zpevněných ploch, obsypy, podsypy, zásyp a obnova 
zpevněných ploch není součást tohoto výkazu, bude součást výkazu 
materiálu stavební části

D 8 Trubní vedení 7 823,00

2 K 871161211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm m 9,000 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 
svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

3 M 28613911
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 
32x3,0mm

m 9,000 CS ÚRS 2020 01

PP potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 32x3,0mm

4 K 877161101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 32 kus 2,000 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tvarovek na plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 
elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32

5 M 286159R1 přechodka ocel/PE Dn 25 / D32 kus 2,000 CS ÚRS 2020 01
PP přechodka ocel/PE Dn 25 / D32

6 K 723231164
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 1,000 CS ÚRS 2020 01

PP
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C 
plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1

7 K 877321121
Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou 
na potrubí z PE trub d 160/32

kus 1,000 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tvarovek na plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 
elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s 360° otočnou 
odbočkou d 160/32

8 M 28614019
tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 160-
32mm

kus 1,000 CS ÚRS 2020 01

PP tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 160-32mm

9 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 8,000 CS ÚRS 2020 01
PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

10 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 8,000 CS ÚRS 2020 01
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

D 998 Přesun hmot 17,40

11 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop t 0,006 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

12 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m t 0,006 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 500,00
13 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 CS ÚRS 2020 01

PP Geodetické práce před výstavbou

14 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 CS ÚRS 2020 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN4 Inženýrská činnost 2 500,00
15 K 043114R04 Zkoušky tlakové, revize plynovodu soubor 1,000

PP Zkoušky tlakové, revize plynovodu

Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Soběslav Nerudova 711/II

SO 02a - plynofikace objektu - plynovodní přípojka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 11. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 450 21 309
DIČ: CZ 45021309

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 108 314,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 108 314,42 21,00% 22 746,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 131 060,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Soběslav Nerudova 711/II

SO 02b - plynofikace objektu - NTL plynovod

Spilka a Říha s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) 
dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, 
oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů.  Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny 
odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy 
pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních 
parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o 
veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, 
která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry 
použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).   
Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
digitálně z výkresů.    Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, 
dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání 
po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, 
dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění 
závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 11. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Spilka a Říha s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 108 314,42

HSV - Práce a dodávky HSV 28 424,60

    1 - Zemní práce 0,00

    8 - Trubní vedení 28 360,00

    998 - Přesun hmot 64,60

PSV - Práce a dodávky PSV 61 429,82

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 60 561,92

    783 - Dokončovací práce - nátěry 867,90

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 5 960,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00

SO 02b - plynofikace objektu - NTL plynovod

Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Soběslav Nerudova 711/II
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 11. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Spilka a Říha s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 108 314,42

D HSV Práce a dodávky HSV 28 424,60

D 1 Zemní práce 0,00

1 K POZN.
Výkopy, bourání zpevněných ploch, obsypy, podsypy, 
zásyp a obnova zpevněných ploch není součást tohoto 
výkazu, bude součást výkazu materiálu stavební části

0,000 0,00

PP
Výkopy, bourání zpevněných ploch, obsypy, podsypy, zásyp a obnova 
zpevněných ploch není součást tohoto výkazu, bude součást výkazu 
materiálu stavební části

D 8 Trubní vedení 28 360,00

2 K 871241211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm m 65,000 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 
svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm

3 M 286139R5
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 
90x5,2mm

m 65,000

PP potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 90x5,2mm

4 K 877241101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 90 kus 2,000 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tvarovek na plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 
elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90

5 M 286159R2 přechodka ocel/PE Dn 80 / D90 kus 2,000
PP přechodka ocel/PE Dn 80 / D90

6 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 64,000 CS ÚRS 2020 01
PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

7 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 64,000 CS ÚRS 2020 01
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

D 998 Přesun hmot
8 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop t 0,037 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

9 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m t 0,037 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D PSV Práce a dodávky PSV 61 429,82

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 60 561,92

10 K 723111202
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 15 m 4,000 CS ÚRS 2020 01

PP
Potrubí z ocelových trubek závitových černých  spojovaných 
svařováním, bezešvých běžných DN 15

11 K 723111204
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 25 m 1,000 CS ÚRS 2020 01

PP
Potrubí z ocelových trubek závitových černých  spojovaných 
svařováním, bezešvých běžných DN 25

12 K 723111207
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 50 m 7,000

PP
Potrubí z ocelových trubek závitových černých  spojovaných 
svařováním, bezešvých běžných DN 50

13 K 723150314
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 
svařováním tvářené za tepla D 89x3,6 mm m 1,000 CS ÚRS 2020 01

PP
Potrubí z ocelových trubek hladkých  černých spojovaných svařováním 
tvářených za tepla Ø 89/3,6

14 K 723150371 Chránička D 108x4 mm m 1,000 CS ÚRS 2020 01
PP Potrubí z ocelových trubek hladkých  chráničky Ø 108/4

15 K 723150R14
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 
svařováním tvářené za tepla D 89x3,6 mm, izolace 
Bralen

m 2,000

PP
Potrubí z ocelových trubek hladkých  černých spojovaných svařováním 
tvářených za tepla Ø 89/3,6, izolace Bralen

16 K 723160206
Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 
6/4

soubor 1,000 CS ÚRS 2020 01

PP Přípojky k plynoměrům  spojované na závit bez ochozu G 6/4

17 K 723160336 Rozpěrka přípojek plynoměru G 6/4 soubor 1,000 CS ÚRS 2020 01
PP Přípojky k plynoměrům  rozpěrky přípojek G 6/4

18 K 723221304 Ventil vzorkovací rohový G 1/2 PN 5 s vnitřním závitem kus 1,000 CS ÚRS 2020 01

PP
Armatury s jedním závitem ventily vzorkovací rohové PN 5 vnitřní závit 
G 1/2

19 K 723231162
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 2,000 CS ÚRS 2020 01

PP
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C 
plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2

20 K 723231164
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 2,000 CS ÚRS 2020 01

Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Soběslav Nerudova 711/II

SO 02b - plynofikace objektu - NTL plynovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C 
plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1

21 K 723231166
Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 2,000 CS ÚRS 2020 01

PP
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C 
plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/2

22 K 723234R01
Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon 
do 25 m3/hod pro zemní plyn, vstup 299 kPa, výstup 
2,3 kPa

soubor 1,000

PP
Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu 
jednostupňové pro zemní plyn, výkon do 25 m3/hod, vstup 299 kPa, 
výstup 2,3 kPa

23 K 723234R02 Plynoměr G16 DN 40 ,rozteč 280 mm soubor 1,000
PP Plynoměr G16 DN 40, rozteč 280 mm 

24 K 723234R03 Manometr ukazovací 0-6 kPa vč. smyčky a kohoutu soubor 3,000
PP Manometr ukazovací 0-6 kPa vč. smyčky a kohoutu

25 K 723234R90
Prefabrikovaný plynoměrný pilířek 1350 x 1200 x 470 
mm vč. uložení do země soubor 1,000

PP
Prefabrikovaný plynoměrný pilířek 1350 x 1200 x 470 mm vč. uložení 
do země

26 K 998723201
Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech 
v do 6 m

% 593,740 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní plynovod  stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

27 K 723120805
Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 
50

m 37,000 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových  přes 25 
do DN 50

28 K 723160807
Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochozu G 
2

pár 1,000 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž přípojek k plynoměrům  spojovaných na závit bez ochozu G 
2

29 K 723160834 Demontáž rozpěrky k plynoměru G 2 kus 1,000 CS ÚRS 2020 01
PP Demontáž přípojek k plynoměrům  rozpěrek G 2

30 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 2,000 CS ÚRS 2020 01
PP Opravy plynovodního potrubí  uzavření nebo otevření potrubí

31 K 72319090R
Odtlakování, odplynění  a profouknutí inertním plynem 
demontovaného plynovodu

kus 1,000

PP
odtlakování, odplynění  a profouknutí inertním plynem demontovaného 
plynovodu

32 K 723230801
Demontáž regulátoru plynu středotlakého řada 
jednoduchá

soubor 1,000 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž středotlakých regulátorů tlaku plynu  regulační řada 
jednoduchá

33 K 722220864 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2 kus 1,000 CS ÚRS 2020 01
PP Demontáž armatur závitových  se dvěma závity G 2

34 K 723260802
Demontáž plynoměrů G 25 nebo G 40 nebo PL 4 max. 
průtok do 65 m3/hod. kus 1,000 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž plynoměrů  maximální průtok Q (m3/hod) do 65 m3/h

35 K 723190R12 Napojení na stávající potrubí odfuku DN 15 kus 1,000
PP Napojení na stávající potrubí odfuku DN 15

36 K 723190R19 Napojení na stávající rozvod plynu ocel DN 50 kus 1,000
PP Napojení na stávající rozvod plynu ocel DN 50

37 K 723290821
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro 
vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m t 0,214 CS ÚRS 2020 01

PP
Vnitrostaveništní přemítění vybouraných (demontovaných) hmot  
vnitřní plynovod vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 867,90

38 K 783614551
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
50 mm

m 12,000 CS ÚRS 2020 01

PP
Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do 
DN 50 mm syntetický

39 K 783614561
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
100 mm

m 1,000 CS ÚRS 2020 01

PP
Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes 
DN 50 do DN 100 mm syntetický

40 K 783617611
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm

m 12,000 CS ÚRS 2020 01

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm 
dvojnásobný syntetický standardní

41 K 783617631
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 1,000 CS ÚRS 2020 01

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do 
DN 100 mm dvojnásobný syntetický standardní

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 960,00
42 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 20,000 CS ÚRS 2020 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické výpomoci a pomocné 
práce PSV dělník zednických výpomocí, sekání drážek a prostupů, 
hrubé zapravení

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 500,00
43 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 CS ÚRS 2020 01

PP Geodetické práce před výstavbou

44 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 CS ÚRS 2020 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00
45 K 043114R04 Zkoušky tlakové, revize plynovodu soubor 1,000

PP Zkoušky tlakové, revize plynovodu
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