

Smlouva o dílo
evidenční č. objednatele:
evidenční č. zhotovitele: ARR- /

uzavřená podle ustanovení občanského zákoníku, v platném znění

Článek 1.
Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Město Frýdlant**
Zastoupené: Ing. Danem Ramzerem, starostou města
Adresa: nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant
IČ : 002 62 781
DIČ: CZ 002 62 781
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále pouze „objednatel“
a

1.2. Zhotovitel: **ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o.**
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, oddíl C,
vločka 4305
Zastoupená: Ing. Petrem Dobrovským, jednatelem
sídlo : U Jezu 525/4, 460 01 Liberec
IČ : 48267210
DIČ: CZ 48267210
bankovní spojení : Česká spořitelna
č. účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále pouze „zhotovitel“

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat, a že k podpisu smlouvy není třeba jiné osoby.

Článek 2.
Obecné závazky smluvních stran

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele zhotovit níže specifikované dílo. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za zhotovené dílo zaplatit sjednanou cenu dále sjednaným způsobem.
- 2.2. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při zhotovení díla v souladu platnými zákonnými předpisy. Pokud nastanou na straně zhotovitele skutečnosti, bránící mu řádně vykonávat činnosti touto smlouvou specifikované, je zhotovitel povinen bezodkladně toto oznámit objednateli.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že k veškeré činnosti, která je předmětem této smlouvy, má plnou odbornou způsobilost a disponuje patřičnou kapacitní, materiálovou a technickou vybaveností.
- 2.4. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, zejména předat zhotoviteli potřebné informace a podklady před zahájením prací, vykonat řádně a včas úkony příslušející objednateli, případně poskytnout zhotoviteli potřebné plné moci. Pokud na straně objednatele nastanou skutečnosti,

brání objednateli v řádném plnění závazků pro něj z této smlouvy vyplývajících, je povinen toto bezodkladně oznámit zhotoviteli.

- 2.5. Zhotovitel je povinen při zhotovení díla dbát prospěchu objednatele, chránit jeho zájmy a dobré jméno. Jednání zhotovitele v rozporu s tímto ustanovením, zejména poskytování nepravdivých informací oprávněnému zástupci objednatele nebo třetím osobám, apod., lze hodnotit jako závažné porušení smlouvy a objednatel je v takovém případě oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 2.6. Smluvní strany sjednaly tuto smlouvu za účelem přípravy podkladů k žádosti o dotační příspěvek z evropských strukturálních fondů.

Článek 3.

Předmět díla

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zpracovat objednateli následující díla a služby v rámci projektu „**Rekonstrukce atletického oválu včetně odvodnění, Frýdlant**“, který usiluje o podporu z Programu č. 162 52, výzva 13/2020 Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč, který zprostředkovává Národní sportovní agentura (dále NSA). Konkrétně se jedná o tyto činnosti:

Dílo č.	Předmět plnění	Činnosti
1	Zpracování žádosti o poskytnutí dotace včetně povinných příloh (včetně investičního záměru) vyplnění žádosti v příslušném dotačním prostředí Vyjma specializovaných odborných podkladů jako je např. zpracování projektové dokumentace	<ul style="list-style-type: none"> ○ seznámení objednatele se všemi aktuálními požadavky programu pro podání žádosti, průběžné sledování aktualit v programu, rozhodných pro podání žádosti ○ průběžné konzultace u poskytovatele dotace a zapracování připomínek při přípravě podkladů ○ zpracování a administrace žádosti o dotaci na předmětnou akci, kompletace všech potřebných příloh a dokladů pro podání žádosti, evidence v elektronickém prostředí, její včasné odevzdání v aktuální výzvě NSA ○ zastupování žadatele u poskytovatele dotace a případné doplňování dalších vyžádaných podkladů
2	Zajištění administrativního řízení projektu	<ul style="list-style-type: none"> ○ nastavení aktuálních parametrů projektu dle výsledku výběrového řízení ○ Aktualizace rozpočtu ISPROFIN ○ vyúčtování, vypracování Závěrečného vyhodnocení akce, př. monitorovací zprávy ○ kompletace všech relevantních dokladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. ○ vypracování žádosti o platbu. ○ vypracování závěrečné zprávy projektu.

Článek 4.

Termíny

- 4.1. Zhotovitel zahájí práce na díle do 5 dnů po podpisu smlouvy a předání potřebných podkladů ze strany objednatele a zpracuje ho v souladu se všemi termíny příslušné výzvy NSA zvolené objednatelem, pravidel výzvy.

Lhůta k plnění předmětu díla v rozsahu:

Dílo č.	Předmět plnění	Termín, lhůta plnění
1	Zpracování žádosti o poskytnutí dotace včetně povinných příloh (včetně investičního záměru), vyplnění žádosti v daném dotačním prostředí vyjma specializovaných	do 30 dnů od předání podkladů: - stručný popis projektu

	odborných podkladů jako je např. zpracování projektové dokumentace	<ul style="list-style-type: none"> - projektová dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení - položkový rozpočet stavby a další podklady pro sestavení celkového rozpočtu projektu - harmonogram projektu
2	Zajištění administrativního řízení projektu	Po dobu trvání projektu (do schválení závěrečné zprávy projektu)

Článek 5.

Cena díla, platební podmínky

5.1. Cena díla je sjednána písemnou dohodou smluvních stran ve výši:

Dílo č.	Předmět plnění	Cena Kč bez DPH	DPH Kč	Cena Kč s DPH
1	Zpracování žádosti o poskytnutí dotace včetně povinných příloh (včetně investičního záměru), vyplnění žádosti v daném dotačním prostředí, vyjma specializovaných odborných podkladů jako je např. zpracování projektové dokumentace	25 500,00	5 355,00	30 855,00
2	Administrativní řízení projektu	35 000,00	7 350,00	42 350,00

5.2. Cena za dílo v rozsahu plnění bodu 1. a 2 bude fakturována na základě faktury/daňového dokladu do 14 dnů po odevzdání díla.
Splatnost faktur se stanovuje na 30 dní od doručení.

Článek 6.

Oprávněné osoby

6.1. Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Za objednatele: Ing. Dan Ramzer, starosta ; Jiří Stodůlka, místostarosta

Za zhotovitele: Ing. Petr Dobrovský, jednatel

Tyto osoby jsou oprávněny sjednat změnu smlouvy.

6.2. Osoby oprávněné jednat ve věcech provádění díla:

Za objednatele: Milan Kysela, Dana Kiliánová

Za zhotovitele: Mgr. Dagmar Prochásková

Tyto osoby jsou oprávněné jednat ve věcech týkajících se postupu, způsobu a lhůt provádění prací při zpracování díla.

Článek 7.

Ostatní ustanovení

7.1 V případě, že zhotovitel nepředá vyhotovené dílo objednateli ve stanoveném termínu a požadované kvalitě, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za každý den prodlení.

- 7.2 V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou plateb, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu 0,05% z ceny za každý den prodlení.

Článek 8.

Závěrečná ustanovení

- 8.1. Obě smluvní strany se zavazují, že veškeré informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy a dále obecných prezentačních účelů a účelů souvisejících se získáním dotace a splnění podmínek jejího poskytovatele.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s § 2, písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole subjektům provádějící audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem díla.
- 8.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva o dílo nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 8.4. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Smlouva může být měněna pouze písemným dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 8.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 8.6. Tato smlouva byla schválena Radou města Frýdlant dne 26. 4. 2021, usnesením č. 2041/2021.

V Liberci, dne 26. 5. 2021:

Ve Frýdlantu, dne 31. 5. 2021:

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Ing. Petr Dobrovský
Jednatel

.....
Ing. Dan Ramzer
Starosta