



KUJIP01F5UP4

SMLOUVA O DÍLO

2301/21

uzavřená na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Kraj Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Lukáš Vlček, náměstek hejtmána
IČ: 70890749
Peněžní ústav: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
(dále jen „objednatel“)

1.2. Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Žďár nad Sázavou

sídlo: Komenského 1190, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Janem Velíkem, předsedou OMS
IČ: 67777945
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1622147319/0800
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Lukáš Vlček
za zhotovitele: Bc Stanislav Císař

1.4. V technických věcech jedná za objednatele: Ing. Jiří Bartoš
za zhotovitele: Bc. Stanislav Císař

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí realizovat pro objednatele opatření spočívající v reapplikaci Duftzaun-Schaum nebo PACHO-LEK -pachového plotu – pěny (dále jen „pěna“) a Duftzaun-Konzentrat nebo PACHO-LEK pachového plotu – koncentrátu (dále jen „koncentrát“) na úsecích silnic, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy tak, aby byl pachový ohradník na uvedených úsecích plně funkční, a to v období nejpozději od 7. 6. 2021 do nejméně 31. 12. 2021. Pěna a koncentrát budou aplikovány podél silnic po obou stranách na stromy, keře či dřevěné kolíky tak, aby rozstup mezi jednotlivými aplikačními body byl maximálně 10 m, optimálně 5 m. Aplikace bude provedena pouze na ty dřevěné kolíky, které budou umístěny na rozhraní silničního tělesa a navazujících pozemků, případně dále od silničního tělesa, nejvýše však 20 m od uvedeného rozhraní. V případě umístování pěny na stromy rostoucí na rozhraní silničního tělesa, je třeba ji umísťovat na odvrácenou stranu kmene od silnice.
(dále jen „dílo“)

2.2. Výroba, instalace a opravy dřevěných kolíků jako podložek pro aplikaci pěny či koncentrátu nejsou předmětem smlouvy.

3. Místo plnění

3.1. Místem plnění díla jsou úseky silnic, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

4. Doba plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo průběžně do 31. 12. 2021. První aplikace pěny a koncentrátu bude provedena do 7. 6. 2021.

5. Věci určené k provedení díla

5.1. Objednatel předal při podpisu této smlouvy zhotoviteli návod k použití pěny a koncentrátu.

6. Cena za dílo

6.1. Cena za dílo činí 56.710,- Kč (slovy padesátšesttisícšedmdeset korun českých), včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „cena“). Cena je dohodnuta jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje v sobě náklady na nákup pěny, koncentrátu, příslušného čističe a aplikační pistole nutných k realizaci díla.

7. Předání díla

7.1. Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo. Vyhrazuje si realizovat předání díla tak, že termín re aplikace pěny a koncentrátu bude hlášen nejméně 3 kalendářní dny dopředu tak, aby bylo možné ze strany objednatele se re aplikace pěny a koncentrátu zúčastnit.

7.2. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady, nedodělky a závady díla ve lhůtě 3 dnů ode dne zjištění či oznámení vady či nedodělku a nejpozději následující den po odstranění vady či nedodělku její odstranění oznámit objednateli.

7.3. Neodstraní-li zhotovitel vady, nedodělky a závady díla v této lhůtě, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

8. Placení díla

8.1. Objednatel se zavazuje zaplatit za předané dílo cenu uvedenou v čl. 6. této smlouvy. Zhotovitel má právo na zaplacení díla za jeho plnění podle této smlouvy na základě faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Faktura bude vystavena do 16. 7. 2020 a bude mít stanovenou splatnost 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Nebude-li faktura splňovat veškeré předepsané náležitosti daňového dokladu, popř. bude-li obsahovat jiné zřejmé nesprávnosti, má objednatel právo vrátit fakturu zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě splatnosti a zhotovitel nemá právo na zaplacení smluvní pokuty. Po doručení řádně vystavené faktury běží znovu sjednaná lhůta splatnosti.

9. Záruka za dílo

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla do 31. 12. 2021.

10. Smluvní pokuta

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění uvedeného v čl. 4. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo uvedené v čl. 6. této smlouvy za každý den prodlení. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel vedle škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Objednatel je oprávněn se domáhat náhrady škody přesahující smluvní pokutu.
- 10.2. Objednatel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu uhrazení faktury ve lhůtě splatnosti uvedené v čl. 8. této smlouvy zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.

11. Jiné ujednání

- 11.1. Zhotovitel je oprávněn provést změnu projektu spočívající ve změně místa realizace opatření, které jsou předmětem smlouvy o dílo (ošetřené úseky silnic). Tuto změnu je zhotovitel povinen projednat s objednavatelem nejméně 14 dnů před provedením této změny.

12. Závěrečná ustanovení


- 12.1. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina
- 12.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s tím, že jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.
- 12.4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci účastníků smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 12.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní objednatel.
- 12.6. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 15. 5. 2017 (č. 07/17).
- 12.7. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 12.8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 „Místa plnění“ – úseky silnic.

Ve Jihlavě dne 28.5.2021.....

V Jihlavě dne 31.5.2021.....



za zhotovitele
Bc. Stanislav Císař
jednatel OMS



za objednatele
Ing. Lukáš Viček
náměstek hejtmána

Příloha č. 1 OMS Žďár nad Sázavou 2021

Číslo	Myslivecký spolek	Délka úseku	Katastrální území	Č. komunikace	Upřesnění ošetřeného úseku
1	Bohdalov	3,7 km	Bohdalov	II/353	1. 3700 m obchvat obce Bohdalov
2	Hamry nad Sázavou	1,2 km	Hamry nad Sázavou	I/19	1. 1200 m po výjezdu ze Žďáru nad Sázavou směrem na Přibyslav od obce Hamry ke koupališti Sázava (přerušovaný úsek)
3	Osová - Bítýška	0,5 km	Osová Bítýška	I/37	1. 500 m Osová Bítýška - Ořechov od komplexu lesa v daném směru
4	Lišák Bezděkov	2 km	Záblatí u O. Bítýšky, Ruda u V. Meziříčí, Nové Sady	II/602	1. 1000 m mezi obcí Velká Bíteš - Nové Sady, 2. 1000 m od odboč.na Jáchymov směr Ruda
5	Kinský Žďár n/S	2,2 km	Škrdlovice, Cikháj	I/37, II/350	1. 1500 m Karlov-Vojnův Městec, 2. 500 m Cikháj - Kocanda, 3. 200 m Cikháj - Světnov
6	Žďárské vrchy, Kinský Žďár n/Sázavou	1,6 km	Polnička, Stržanov	I/37	1. 1000 m Stržanov - Škrdlovice, 2. 600 m Polnička - Račín
7	Písečné	0,5 km	Písečné	II/357	1. 500 m od odbočky na Vítochov směrem na Bystřici n/P
8	Křížanov	2,8 km	Křížanov, Kozlov u Křížanova, Kadolec	I/37, II/360	1. 1000 m Křížanov - vlakové nádraží, 2. 1800 m Křížanov - Ořechov,
9	Měřín	2,9 km	Měřín, Meziříčko	II/602, II/348	1. 2000 m od mostku přes Balinku až po odbočku k letnímu táboru Meziříčko, 2. 900 m Měřín - Černá
10	Martinice - Kozlov	2,1 km	Martinice, Kozlov u Křížanova	II/360	1. 2100 m mezi obcemi Martinice - Kozlov
11	Jabloňov - Ruda	2 km	Jabloňov, Ruda, Lohťka u V. Meziříčí	II/390, II/602	1. 500 m od Křeptovského Dvora směrem na Rudu, 2. 600 m od obce Jabloňov směr Velké Meziříčí, 3. 900 m mezi obcemi Jabloňov - Ruda
12	Rovečné	1,35 km	Rovečné, Velké Tresné	II/362	1. 1 350 m od obce Nyklovice směrem k odbočce na Rovečné,
13	Pařeziny	2,9 km	Světnov, Polnička, Stržanov	II/350	1. 1 200 m od křižovatky se silnicí I/37 směrem na Světnov - končí cca 100 m před rybníkem Hlinečnick 2. 1 500 m Cikháj - Světnov
14	Věcov	2,5 km	Věcov, Jimramov Jimram. Pavlovice, Roženecké paseky	II/360	2500 m Jimramov - Věcov - Koníkov