

**Příloha č. 1**  
**Dodatku č. 1412/C1/2021/1**

**Příjemce:** Obec Městečko Trnávka  
**Název Akce:** Stezka pro cyklisty Městečko Trnávka - Lázy  
**ISPROFOND:** 5538510076  
**Číslo žádosti:** 34/2020

**C8**  
místní komunikace  
IV.třídy

**Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací Akce:**

| Poř.č. položky                                | Kód položky  | Popis položky  | Cena bez DPH      | Cena s DPH (21 %) |
|---|--------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Ostatní a vedlejší náklady NEUZNATELNÉ</b> |              |  |                   |                   |
| 1   | R02          | Laboratorní rozbor zeminy a stavební suti před uložením na skládce   | 18 000,00         | 21 780,00         |
| 2   | 005111020R   | Vytyčení stavby  | 25 000,00         | 30 250,00         |
| 3   | 005111021R   | Vytyčení inženýrských sítí   | 2 500,00          | 3 025,00          |
| 4   | 005211080R   | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi   | 1 000,00          | 1 210,00          |
| 5   | 005241010R   | Dokumentace skutečného provedení   | 10 000,00         | 12 100,00         |
| 6   | 005261010R   | Pojištění dodavatele a pojištění díla  | 1 000,00          | 1 210,00          |
| 7   | 005211040R   | Užívání veřejných ploch a prostranství   | 10 000,00         | 12 100,00         |
| 8   | R03          | Uvedení dotčených pozemků a staveb do původního stavu, bezpečnost  | 10 000,00         | 12 100,00         |
| 9   | R05          | Pasportizace objektů a povrchů v blízkosti stavby před zahájením prací   | 1 000,00          | 1 210,00          |
| <b>SO 101 Komunikace NEUZNATELNÉ</b>          |              |  |                   |                   |
| 1   | 180401211R00 | Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5  | 16 061,50         | 19 434,42         |
| 2   | 181101101R00 | Úprava pláně v zárezích v hornině 1 až 4, bez zhutnění   | 9 884,00          | 11 959,64         |
| 3   | 181301112R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm                           | 29 652,00         | 35 878,92         |
| 4   | 182001151R00 | Plošná úprava terénu prokypření rotavátorem,   | 9 884,00          | 11 959,64         |
| 5   | 183403111R00 | Obdělávání půdy nakopáním přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu 1:5  | 12 355,00         | 14 949,55         |
| 6   | 184802111R00 | Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5                                 | 6 177,50          | 7 474,78          |
| 7   | 00572473R    | směs travní luční,sušší a vlhčí podm.  | 8 524,95          | 10 315,19         |
| 8   | 25234009.AR  | herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů, jednoděložných plevelů               | 617,75            | 747,48            |
| 9   | 892855115R00 | Kamerové prohlídky potrubí do 500 m  | 10 380,00         | 12 559,80         |
| 10  | krizek       | Kříž s podstavcem  | 45 000,00         | 54 450,00         |
| 11  | 998225111R00 | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu  | 1,92              | 2,32              |
|   |              | Krácení uznatelných VRN v poměru neuznatelných nákladů akce k celkovým nákladům akce (ZRN) ( tj. 82999,5 * 179731,73 / 4284829,85) | 3 481,50          | 4 212,62          |
| <b>Celkem neuznatelné náklady</b>             |              |  | <b>230 520,12</b> | <b>278 929,35</b> |

**Uznatelné náklady nad rámec rozpočtu Akce - vyvolané náklady (VN):**

|  |  |  |             |             |
|--|--|--|-------------|-------------|
|  |  | VN - celkem  | 0,00        | 0,00        |
|  |  | VN - neuznatelné   | 0,00        | 0,00        |
|  |  | VN - neuznatelné - přesahující 25 % celkových uznatelných nákladů Akce | 0,00        | 0,00        |
| <b>Celkem uznatelné vyvolané náklady</b> |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Pozn.:**

*Položky byly upřesněny s ohledem na smluvní soupis prací.*

**Výpočet výše příspěvku:**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):         | <b>4 365 807,00</b> |
| Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):        | <b>85%</b>          |
| Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):           | <b>4 284 829,85</b> |
| Uznatelné vyvolané náklady (Kč):                   | <b>0,00</b>         |
| Celkové uznatelné náklady (Kč):                    | <b>4 005 900,50</b> |
| <b>Limitní příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):</b> | <b>3 405 015,00</b> |
| Limitní příspěvek v % (zaokr. dolů):               | <b>84,99%</b>       |
| Minimální vlastní podíl v % (zaokr. nahoru):       | <b>15,01%</b>       |
| Minimální vlastní podíl (Kč):                      | <b>600 885,50</b>   |

Zpracoval:

Dne: 23.03.2021