

č.j. Zhotovitele: 5210 400  
č. Objednatele: .....

## D o h o d a

*o provedení záchranného archeologického výzkumu uzavřená na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.*

### I.

#### Strany dohody

**Objednatel:** PSN s.r.o.  
Seifertova 823/9  
130 00 Praha 3  
IČO: 17048869  
DIČ: CZ17048869  
(dále jen „Objednatel“)

**Zastoupený:** Mgr. Ondřejem Heřmanem

**Zhotovitel:** Muzeum východních Čech v Hradci Králové  
Eliščino nábřeží čp. 465  
500 01 Hradec Králové  
tel.

**Zastoupený:** doc. Mgr. Petrem Grulichem, Ph.D. - ředitelem  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové,  
číslo účtu 78-7777510247/0100  
IČO: 00088382  
DIČ: CZ00088382

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. Pr 758  
(dále jen „Zhotovitel“)

### II.

#### P ř e d m ě t d o h o d y

II.1. Provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbě:

- Bytový dům Smetanovo nábřeží – dostavba proluky

II.2. Záchranným archeologickým výzkumem se rozumí:

- a. terénní část ZAV zahrnující identifikaci odkrytých stratigrafických jednotek a jejich úplné prozkoumání standardními archeologickými metodami, geodetickou, kresebnou, slovní a fotografickou dokumentaci zkoumaných stratigrafických jednotek, druhovou a prostorovou separaci movitých archeologických nálezů a jejich uložení způsobem, který nesnižuje jejich odbornou ani věcnou hodnotu.
- b. laboratorní část ZAV zahrnující základní laboratorní zpracování nálezů, tj. stabilizaci nálezů, označení nálezů a rekonstrukci – slepení fragmentů do rekonstruovatelného celku.
- c. zpracovatelská část ZAV zahrnující digitalizaci pořízené terénní dokumentace a vyhotovení nálezové zprávy v kvalitě a rozsahu požadovaném Archeologickým ústavem AV ČR v Praze, dle dohody s Akademií věd ČR, kterou je Zhotovitel vázán.

### III.

## Čas plnění

III.1. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od poslední dekády května či počátku června 2021.

III.2. Doba trvání terénní části archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních prací.

III.3. Nálezová zpráva bude investorovi dodána nejpozději do jednoho roku po ukončení terénní části výzkumu. Potvrzení o realizaci výzkumu bude vyhotoveno spolu s nálezovou zprávou nebo na vyžádání investora do 10 pracovních dní, nejdříve však po ukončení terénní části výzkumu.

## IV.

### Způsob provádění výzkumu

IV.1. Výzkum bude realizován kombinací stálého a namátkového archeologického dohledu zemních prací odstupňovaného v závislosti na míře dochování původního terénu. Tato fáze výzkumu zahrnuje identifikaci, základní očištění a dokumentaci obnažených archeologických situací nebo nálezů v druhotně přemístěné poloze.

Vymezení ploch, které jsou předmětem předstihového výzkumu a ploch, jež budou zkoumány formou dohledu v souběhu před stavbou, jsou popsány a vyznačeny v materiálu Návrh postupu záchranného archeologického výzkumu při dostavbě proluky u Novákových garáží ze dne 14. 5. 2021 jež je Přílohou č. 2 a 3 této dohody.

IV.2. V případě zjištění přítomnosti dochovaných archeologických situací proběhne neprodleně jednání mezi zástupci obou účastníků dohody, na němž se dohodne další způsob provádění výzkumu a bude uzavřen samostatný dodatek k této dohodě, jež stanoví další postup, časový a finanční rámec výzkumu. Do uzavření dodatku se účastníci zdrží činností, které by mohly mít za následek snížení věcné nebo odborné podstaty archeologických nálezů.

IV.3. Pracovníci Zhotovitele budou průběžně provádět zápisy do stavebního deníku Objednatele, bude-li dostupný v místě stavby, případně do vlastního dokladu Zhotovitele, ve kterém budou uváděna zjištěná fakta a zaznamenáván postup archeologického výzkumu, včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.

## V.

### Náklady na provedení výzkumu, platební podmínky

V.1. Výše nákladů je stanovena ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a to v maximální výši **78.300,-** (slovy: sedmdesátosmtisícitřista korun) částka je bez DPH; výsledná fakturovaná částka bude navýšena o DPH v základní sazbě daně dle odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Podrobný rozpočet obsahuje Příloha č. 1. Konečná částka bude vypočtena jako součet:

- skutečně vynaložených nákladů na materiál dle příslušných daňových dokladů
- skutečně vynaložených nákladů za služby dle příslušných daňových dokladů
- mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaných hodin a hodinové sazby za práci jednotlivých profesí dle čl. V.2.

V.2.

*Fakturované částky za provedenou práci:*

<i>Archeolog-terén/zpracování</i> .....	<i>450,- Kč/hod</i>
<i>Geodet</i> .....	<i>450,- Kč/hod</i>
<i>Konzervátor</i> .....	<i>450,- Kč/hod</i>
<i>Hlavní technik</i> .....	<i>320,- Kč/hod</i>
<i>Technik/Dokumentátor</i> .....	<i>270,- Kč/hod</i>
<i>Dělník/Kopáč, Laborant</i> .....	<i>180,- Kč/hod</i>

Do nákladů výzkumu nejsou zahrnuty zemní stroje a další technika, odvoz výkopku a pažení výkopů. Tyto práce zajistí na své náklady Objednavatel.

V.3. Fakturace bude provedena jednorázově pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čl. IV.3. Doba splatnosti faktury bude 30 dní. V případě pochybností se za den splatnosti považuje 35. den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.

V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivých kategorií podle Přílohy 1, při zachování hodinových sazeb a maximální úrovně celkové výše nákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

## VI.

### Zvláštní ujednání

VI.1. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdrží Objednavatel a dva Zhotovitel.

VI.2. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.

VI.3. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů.

VI.4. Objednatel či jeho zástupce se zavazuje telefonicky či elektronicky vyrozumět zhotovitele o skutečném termínu zahájení zemních prací v jednotlivých úsecích (částech stavby), a to v předstihu dvou pracovních dnů, a umožnit jeho pracovníkům volný přístup ke všem výkopům. Kontaktní osobou

VI.5. Objednatel souhlasí s podmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek ponechán v podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jeho další úpravu, vzniklé na základě archeologického záchranného výzkumu budou projednány písemně jako samostatný dodatek této dohody.

VI.6. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osob na staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jiných zájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.

VI.7. Zhotovitel se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR) a stávajícího zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Na základě výše uvedeného nakládá Zhotovitel s touto dohodou a v ní obsaženými osobními daty tak, že v případě negativního archeologického zjištění bude dohoda uchována po dobu nezbytně nutnou a následně zpracována dle skartačního řádu Zhotovitele. Pokud v souvislosti s plněním této dohody dojde k archeologickému nálezu, stane se tato dohoda nabyvacím dokumentem sbírkového předmětu podle zákona č. 122/2000 Sb. o sbírkách muzejní povahy a bude uchována trvale.

VI.8. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že osobní údaje uvedené v této dohodě slouží jen pro vnitřní potřebu Zhotovitele a nebudou poskytovány třetím osobám, vyjma osobních dat nezbytně nutných pro identifikaci stavební akce, která Zhotovitel na základě ustanovení §21, odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předává Archeologickému ústavu AV ČR v Praze buď přímo nebo prostřednictvím dálkově přístupného informačního systému Archeologická mapa ČR.

VI.9. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísní či za jinak nevýhodných podmínek.

V Hradci Králové dne 27.5.2021

**MUSEUM**  
 Muzeum východních Čech v Hradci Králové  
 Elšbátův náměstí 165 500 01 Hradec Králové  
 IČO: 00088389 www.muzeum-hk.cz

objednatel

Příloha 1:

Rozpočet archeologického výzkumu

kategorie	$\Sigma$ jednotek	$\Sigma$ dní	$\Sigma$ hodin/den	Kč/hod	Celkem
archeolog	1	18	3	450	24 300,00 Kč
geodet	1	1	3	450	1 350,00 Kč
hlavní technik	1	5	9	320	14 400,00 Kč
dokumentátor	1	5	9	270	12 150,00 Kč
dělník ve výkopech	1	5	9	180	8 100,00 Kč
doprava	0	0	0	0	0,00 Kč
<b>Celkem terén</b>					<b>60 300,00 Kč</b>
archeolog-zpracování	1	1	8	450	3 600,00 Kč
dokumentátor-zpracování	1	3	8	270	6 480,00 Kč
konzervátor	1	1	8	450	3 600,00 Kč
laborant	1	3	8	180	4 320,00 Kč
<b>Celkem zpracování</b>					<b>18 000,00 Kč</b>
<b>Celkem náklady výzkumu</b>					<b>78 300,00 Kč</b>

- částky jsou bez DPH



VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE  
14. 5 2021

HRADEC KRÁLOVÉ

## Návrh postupu záchranného archeologického výzkumu při dostavbě proluky u Novákových garáží

### Název stavby:

- Bytový dům Smetanovo nábřeží – dostavba proluky

**Stavebník/investor:** PSN s.r.o., Seifertova 823/9, 130 00 Praha 3

**Projektant stavby:** AXDE ATELIER s.r.o. (Bytový dům Smetanovo nábřeží)

**Organizace provádějící archeologický výzkum:** Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščíno nábř. 465, 500 01 Hradec Králové

**Podkladová dokumentace:** Bytový dům Smetanovo nábřeží – dokumentace pro stavební povolení

**Umístění stavby:** k.ú. Hradec Králové, areál Městské památkové zóny, parc. č. 1548

Cílem archeologického výzkumu obecně je jednak identifikovat, dokumentovat a na základě toho interpretovat vztahy mezi movitými a nemovitými archeologickými nálezy, dále fyzicky zachránit movitý nálezový fond, který je majetkem kraje – viz § 23, odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (nemovitý fond je zachraňován jen nepřímo, formou podrobné dokumentace).

Plocha budoucího staveniště byla rozdělena z hlediska provádění archeologického výzkumu na dvě části:

- 1) Plochy, které budou zkoumány v předstihu před samotnou stavbou (v plánu v příloze vyznačeny červeně). Jeho součástí budou terénní práce (výkopy) prováděné pomocí přiměřené zemní techniky, případně ručně, výkopek bude deponován vedle plochy. Po skončení výzkumu budou plochy postoupeny stavbě. Jedná se o sondy o šířce cca 1,5 m a předpokládané délce do 20 m, které budou situovány v západní části pozemku parc. č. 1548 při výměníku a mezi ním a budovou garáží. Přítomnost archeologických situací se předpokládá od hloubky 30 cm od povrchu, v hloubce kolem 1-1,2 m se pak již nachází podloží červenice.
- 2) Výzkum na plochách označených šrafovou - bude prováděn v souběhu se stavební činností. V první fázi bude prováděn formou dohledu při výkopech (stavby) a dokumentace případných odkrytých situací a řezů.

*Eliščíno nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové*

IČO: 00088382, DIČ: CZ00088382  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Hradec Králové, č. účtu 78-7777510247/0100  
Zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 758

ZALOŽENO 1880



MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH  
V HRADCI KRÁLOVÉ

Součástí výzkumu nebude provoz strojů, pažení, odvoz výkopku - ty zajistí stavba.

Pokud budou v nižších partiích výkopů archeologické situace, proběhne zde záchranný výzkum jako výše na "červených" plochách.

Při archeologických činnostech nebudou zvláštní požadavky na energie (elektřina, voda), v případě potřeby předpokládáme využití nápojných bodů stavby.

Skladiště nářadí, WC - předpokládáme využití zařízení stavby či dle dohody.

Odhadovaná výše nákladů archeologického výzkumu..... 78.300,--

(částka je bez DPH)

*Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové*

IČO: 00088382, DIČ: CZ00088382

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Hradec Králové, č. účtu 78-7777510247/0100  
Zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 758

ZALOŽENO 1880



přibližné umístění  
zjišťovacích sond



plochy, jejichž výzkum  
proběhne formou dohledu

# DOSTAVBA PROLUKY U NOV. GARÁŽÍ

