příloha 2
CENOVÁ SPECIFIKACE A VÝKAZY VÝMĚR


Příloha  – Cenová specifikace a Výkazy výměr bude dodavatelem/účastníkem zpracována formou vyplnění přiložených tabulek a předložena v nabídky (jako příloha návrhu SMLOUVY o DÍLO).

Seznam tabulek ( soubory):
· P02820 -Výkaz výměr Horkovod Velké náměstí, Teplárna Písek, a.s.
· Cenová specifikace KPS

1.	Do přílohy dodavatel/účastníkem zapracuje veškeré níže uvedené požadavky zadavatele.
2.	Výkazy výměr (položkové soupisy/rozpočty) musí být zpracovány tak, aby bylo možné posouzení a porovnání jednotlivých koncových položek rozpočtu. 
3.	Za úplnost položkového soupisu/rozpočtu odpovídá dodavatel/účastník. Nebude-li některá věc, práce, služba nebo užívací právo nutná k úplnému a řádnému provedení díla v souladu se Zadávací dokumentací v soupisu uvedena, bude se mít za to, že taková věc, práce, služba nebo užívací právo je součástí díla bez ohledu na to, zda je uvedena v této příloze.
4.	Příloha 2 – Cenová specifikace a Výkazy výměr bude součástí CD ROM s elektronickou formou nabídky. Jednotlivé tabulky  budou předány ve formátu *.xls nebo *.xlsx a zároveň ve formátu *.pdf.
 





Souhrnná cenová specifikace DÍLA:
	Pol.
	Název položky
	Cena v Kč bez DPH

	1)	
	SO 01 horkovod – Strojní část
	3 354 680,40

	2)	
	SO 01 horkovod – Stavební část
	5 160 202,90

	3)	
	SO 01 horkovod – VRN
	1 447 00,00

	Celkem 
	9 961 883,30

	4)	
	SO 02 Předávací stanice
	1 053 000,00

	
	Celkem
	1 053 000,00

	5)	
	Zkoušky, uvedení celého DÍLA do provozu včetně OVĚŘOVACÍHO PROVOZU
	300 000,00

	6)	
	Ostatní náklady celkem (společné pro celé DÍLO, neuvedené u nákladů za jednotlivé výše položky) zahrnující mimo jiné např.:
	zajištění STAVENIŠTĚ v rámci BOZP, 
	atd.
	1 199 116,70

	SMLUVNÍ CENA DÍLA celkem
	12 514 000,00
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	Horkovod Velké náměstí - kompaktní výměníkové stanice
	

	
	
	

	
	
	

	POLOŽKA
	Cena [Kč]
	Cena celkem na KPS [Kč]

	1. Velké nám. čp. 2
	 
	384 000 Kč

	Demontáže
	15 000 Kč
	 

	Vnitřní horkovodní přípojka DN40 cca 20m
	42 000 Kč
	 

	Cena technologie KPS včetně izolace
	250 000 Kč
	 

	Montáž KPS
	25 000 Kč
	 

	Izolace tepelné
	12 000 Kč
	 

	Celkem část strojní
	344 000 Kč
	 

	MaR včetně montáže, oživení
	30 000 Kč
	 

	Vizualizace na dispečinku
	10 000 Kč
	 

	Celkem část MaR
	40 000 Kč
	 

	2. Velké nám. čp.27
	 
	342 000 Kč

	Demontáže
	15 000 Kč
	 

	Cena technologie KPS včetně izolace 
	250 000 Kč
	 

	Montáž KPS
	25 000 Kč
	 

	Izolace tepelné
	12 000 Kč
	 

	Celkem část strojní
	302 000 Kč
	 

	MaR včetně montáže, oživení
	30 000 Kč
	 

	Vizualizace na dispečinku
	10 000 Kč
	 

	Celkem část MaR
	40 000 Kč
	 

	3. Velké nám. čp.120 
	 
	327 000 Kč

	Demontáže
	není
	 

	Cena technologie KPS včetně izolace
	250 000 Kč
	 

	Montáž KPS
	25 000 Kč
	 

	Izolace tepelné
	12 000 Kč
	 

	Celkem část strojní
	287 000 Kč
	 

	MaR včetně montáže, oživení
	30 000 Kč
	 

	Vizualizace na dispečinku
	10 000 Kč
	 

	Celkem část MaR
	40 000 Kč
	 

	 
	 
	 

	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM
	 
	1 053 000 Kč
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28 M P02117311.5 Odbočka paralelní, OP DN65/160 - DN50/140 kus 2,000 3 954,00 7 908,00

PP Odbočka paralelní, OP DN65/160 - DN50/140

VV

"V. etapa

VV

2"NB8 2,000

VV

Součet 2,000

29 M P02117311.4 Odbočka paralelní, OP DN100/225 - DN32/125 kus 2,000 3 260,00 6 520,00

PP Odbočka paralelní, OP DN100/225 - DN32/125

VV

"Hlavní trasa horkovodu

VV

"III.etapa

VV

2"Paralelní odbočka NB5 2,000

VV

Součet 2,000

30 M P02117311.3

Odbočka paralelní, OP DN100/225 - DN40/125, T-kus 

kovaný dle. EN10253-2, typ A, řada 3

kus 2,000 9 387,00 18 774,00

PP

Odbočka paralelní, OP DN100/225 - DN40/125, T-kus kovaný dle. 

EN10253-2, typ A, řada 3



VV

"Hlavní trasa horkovodu

VV

"IV.etapa

VV

2"Paralelní odbočka NB10 2,000

VV

Součet 2,000

31 M P02117311.1 Odbočka paralelní, OP DN100/225 - DN50/140 kus 4,000 3 528,00 14 112,00

PP Odbočka paralelní, OP DN100/225 - DN50/140

VV

"Hlavní trasa horkovodu

VV

"I.etapa

VV

2"Paralelní odbočka NB2 2,000

VV

2"Paralelní odbočka NB3 2,000

VV

Součet 4,000

32 M P02117311.7

Odbočka paralelní, OP DN100/225 - DN50/140 

vyztužená o 3,6 mm

kus 2,000 5 728,00 11 456,00

PP Odbočka paralelní, OP DN100/225 - DN50/140 vyztužená o 3,6 mm

VV

"Hlavní trasa horkovodu

VV

"IV.etapa

VV

2"Paralelní odbočka NB9 2,000

VV

Součet 2,000

33 M P02117311.2 Odbočka paralelní, OP DN100/225 - DN65/160 kus 2,000 3 412,00 6 824,00

PP Odbočka paralelní, OP DN100/225 - DN65/160

VV

"Hlavní trasa horkovodu

VV

"IV. etapa

VV

2"Paralelní odbočka NB7 2,000

VV

Součet 2,000

34 M P02117311.6 Odbočka paralelní, OP DN100/225 - DN80/180 kus 4,000 5 210,00 20 840,00

PP Odbočka paralelní, OP DN100/225 - DN80/180

VV

"Hlavní trasa horkovodu

VV

"I. etapa

VV

2"Paralelní odbočka NB4 2,000

VV

"IV.etapa

VV

2"Paralelní odbočka NB6 2,000

VV

Součet 4,000

35 M P02117999 Koncová objímka KO DN65/160 kus 2,000 1 270,00 2 540,00

PP Koncová objímka KO DN65/160

VV

I.Etapa

VV

2"NB4 2,000

VV

Součet 2,000

36 M P02117999.1 Koncová objímka KO DN100/225 kus 2,000 1 600,00 3 200,00

PP Koncová objímka KO DN100/225

VV

"Hlavní trasa horkovodu

VV

2"IV. ETAPA (ET - ET.3.2=ET.4.1) 2,000

VV

Součet 2,000

37 M P021174001

PE smršťitelný spoj komplet DN32/125-  PUR pěna z 

kanystrů, označení PU - montážní sada  (smrštitelné 

krycí PE pouzdro, smršťovací rukávy, uzavírací páska, 

těsnící páska,odvz. zátky, tavné zátky, podpěrky 

,konektory detekčního vodiče a komponenty PUR)

kus 6,000 700,00 4 200,00

PP

PE smršťitelný spoj komplet DN32/125 - PUR pěna z kanystrů, 

označení PU - montážní sada  (smrštitelné krycí PE pouzdro, 

smršťovací rukávy, uzavírací páska, těsnící páska,odvz. zátky, tavné 

zátky, podpěrky ,konektory detekčního vodiče a komponenty PUR)

VV

"III. Etapa

VV

6"NB5 6,000

VV

Součet 6,000

38 M P021174004

PE smršťitelný spoj komplet DN40/125 -  PUR pěna z 

kanystrů, označení PU - montážní sada  (smrštitelné 

krycí PE pouzdro, smršťovací rukávy, uzavírací páska, 

těsnící páska,odvz. zátky, tavné zátky, podpěrky 

,konektory detekčního vodiče a komponenty PUR)

kus 12,000 700,00 8 400,00

PP

PE smršťitelný spoj komplet DN40/125 - PUR pěna z kanystrů, 

označení PU - montážní sada  (smrštitelné krycí PE pouzdro, 

smršťovací rukávy, uzavírací páska, těsnící páska,odvz. zátky, tavné 

zátky, podpěrky ,konektory detekčního vodiče a komponenty PUR)

VV

"IV.Etapa

VV

6"NB10 6,000

VV

6"NB11 6,000

VV

Součet 12,000

39 M P021174005

PE smršťitelný spoj komplet DN50/140 -  PUR pěna z 

kanystrů, označení PU - montážní sada  (smrštitelné 

krycí PE pouzdro, smršťovací rukávy, uzavírací páska, 

těsnící páska,odvz. zátky, tavné zátky, podpěrky 

,konektory detekčního vodiče a komponenty PUR)

kus 55,000 730,00 40 150,00

PP

PE smršťitelný spoj komplet DN50/140 - PUR pěna z kanystrů, 

označení PU - montážní sada  (smrštitelné krycí PE pouzdro, 

smršťovací rukávy, uzavírací páska, těsnící páska,odvz. zátky, tavné 

zátky, podpěrky ,konektory detekčního vodiče a komponenty PUR)

VV

"I.Etapa

VV

4"NB2 4,000

VV

11"NB3 11,000

VV

"IV.Etapa

VV

10"NB6 10,000

VV

"V.Etapa

VV

20"ET 3.2=ET 4.1 -KB6 20,000

VV

6"NB7 6,000

VV

4"NB8 4,000

VV

Součet 55,000

40 M P021174007

PE smršťitelný spoj komplet DN65/160 -  PUR pěna z 

kanystrů, označení PU - montážní sada  (smrštitelné 

krycí PE pouzdro, smršťovací rukávy, uzavírací páska, 

těsnící páska,odvz. zátky, tavné zátky, podpěrky 

,konektory detekčního vodiče a komponenty PUR)

kus 25,000 800,00 20 000,00

PP

PE smršťitelný spoj komplet DN65/160 - PUR pěna z kanystrů, 

označení PU - montážní sada  (smrštitelné krycí PE pouzdro, 

smršťovací rukávy, uzavírací páska, těsnící páska,odvz. zátky, tavné 

zátky, podpěrky ,konektory detekčního vodiče a komponenty PUR)

VV

"I.etapa

VV

7"NB4 7,000

VV

"IV.etapa

VV

6"NB7 6,000

VV

"V. etapa

VV

12"NB7, NB8 12,000

VV

Součet 25,000

41 M P021174011

PE smršťitelný spoj komplet DN100/225 -  PUR pěna 

z kanystrů, označení PU - montážní sada  (smrštitelné 

krycí PE pouzdro, smršťovací rukávy, uzavírací páska, 

těsnící páska,odvz. zátky, tavné zátky, podpěrky 

,konektory detekčního vodiče a komponenty PUR)

kus 112,000 1 100,00 123 200,00

PP

PE smršťitelný spoj komplet DN100/225 - PUR pěna z kanystrů, 

označení PU - montážní sada  (smrštitelné krycí PE pouzdro, 

smršťovací rukávy, uzavírací páska, těsnící páska,odvz. zátky, tavné 

zátky, podpěrky ,konektory detekčního vodiče a komponenty PUR)

VV

"Hlavní trasa horkovodu

VV

30"I. ETAPA (NB1=ET1.1 - ET.1.2=ET.2.1) 30,000

VV

4"II. ETAPA (ET2.1 - ET.2.2=ET.3.1) 4,000

VV

28"III. ETAPA (ET2.2 - ET.3.2=ET.4.1) 28,000

VV

50"IV. ETAPA (ET3.2 - KB1) 50,000

VV

Součet 112,000

42 M P021174011.1

PE smršťitelný spoj komplet Redukovaná objímka 

DN80/180-DN65/160  -  PUR pěna z kanystrů, 

označení PU - montážní sada  (viz plný popis)

kus 2,000 1 800,00 3 600,00

PP

PE smršťitelný spoj komplet Redukovaná objímka DN80/180-DN65/160 

- PUR pěna z kanystrů, označení PU - montážní sada  (smrštitelné 

krycí PE pouzdro, smršťovací rukávy, uzavírací páska, těsnící 

páska,odvz. zátky, tavné zátky, podpěrky ,konektory detekčního 

vodiče a komponenty PUR)

VV

"Hlavní trasa horkovodu

VV

2"I. ETAPA NB3 2,000

VV

Součet 2,000

43 M P021174011.2

PE smršťitelný spoj komplet Redukovaná objímka 

DN80/180-DN50/140  -  PUR pěna z kanystrů, 

označení PU - montážní sada  (viz plný popis)

kus 2,000 1 800,00 3 600,00

PP

PE smršťitelný spoj komplet Redukovaná objímka DN80/180-DN50/140 

- PUR pěna z kanystrů, označení PU - montážní sada  (smrštitelné 

krycí PE pouzdro, smršťovací rukávy, uzavírací páska, těsnící 

páska,odvz. zátky, tavné zátky, podpěrky ,konektory detekčního 

vodiče a komponenty PUR)

VV

"Hlavní trasa horkovodu

VV

2"IV. ETAPA NB6 2,000

VV

Součet 2,000
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44 M P021174011.3

PE smršťitelný spoj komplet Redukovaná objímka 

DN50/140-DN40/125  -  PUR pěna z kanystrů, 

označení PU - montážní sada  (viz plný popis)

kus 2,000 1 300,00 2 600,00

PP

PE smršťitelný spoj komplet Redukovaná objímka DN50/140-DN40/125 

- PUR pěna z kanystrů, označení PU - montážní sada  (smrštitelné 

krycí PE pouzdro, smršťovací rukávy, uzavírací páska, těsnící 

páska,odvz. zátky, tavné zátky, podpěrky ,konektory detekčního 

vodiče a komponenty PUR)

VV

"Hlavní trasa horkovodu

VV

2"IV. ETAPA NB9 2,000

VV

Součet 2,000

45 M P021174011.4

PE smršťitelný spoj komplet Redukovaná objímka 

DN65/160-DN50/140  -  PUR pěna z kanystrů, 

označení PU - montážní sada  (viz plný popis)

kus 2,000 1 300,00 2 600,00

PP

PE smršťitelný spoj komplet Redukovaná objímka DN65/160-DN50/140 

- PUR pěna z kanystrů, označení PU - montážní sada  (smrštitelné 

krycí PE pouzdro, smršťovací rukávy, uzavírací páska, těsnící 

páska,odvz. zátky, tavné zátky, podpěrky ,konektory detekčního 

vodiče a komponenty PUR)

VV

"Hlavní trasa horkovodu

VV

2"V. ETAPA NB7 2,000

VV

Součet 2,000

46 M P021179001.1 Dilatační polštář 1000*240*40 kus 600,000 100,00 60 000,00

PP Dilatační polštář 1000*240*40

47 M P021179002 Výstražná folie síťovaná, zelená m 860,000 25,00 21 500,00

PP Výstražná folie síťovaná, zelená

48 K P021179003 Doprava na staveniště sada 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Doprava na staveniště

D

8 Montáž předizolovaného potrubí 1 488 850,00

49 K 866171003

Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 32 

vnějšího průměru D 125 mm

m 30,000 600,00 18 000,00CS ÚRS 2021 01

PP

Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných  DN 32, vnějšího 

průměru D 125 mm

50 K 866181004

Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 40 

vnějšího průměru D 125 mm

m 60,000 625,00 37 500,00CS ÚRS 2021 01

PP

Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 40, vnějšího 

průměru D 125 mm

51 K 866211004

Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 50 

vnějšího průměru D 140 mm

m 204,000 650,00 132 600,00CS ÚRS 2021 01

PP

Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 50, vnějšího 

průměru D 140 mm

52 K 866231005

Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 65 

vnějšího průměru D 160 mm

m 60,000 700,00 42 000,00CS ÚRS 2021 01

PP

Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 65, vnějšího 

průměru D 160 mm

53 K 866261008

Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 100 

vnějšího průměru D 225 mm

m 492,000 750,00 369 000,00CS ÚRS 2021 01

PP

Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 100, vnějšího 

průměru D 225 mm

54 K 867171003

Spojka potrubí předizolovaného ocelového DN 32 

vnějšího průměru D 125 mm

kus 6,000 850,00 5 100,00CS ÚRS 2021 01

PP Spojky předizolovaného potrubí  DN 32, vnějšího průměru D 125 mm

55 K 867181004

Spojka potrubí předizolovaného ocelového DN 40 

vnějšího průměru D 140 mm

kus 12,000 1 000,00 12 000,00CS ÚRS 2021 01

PP Spojky předizolovaného potrubí  DN 40, vnějšího průměru D 140 mm

56 K 867211004

Spojka potrubí předizolovaného ocelového DN 50 

vnějšího průměru D 140 mm

kus 57,000 1 050,00 59 850,00CS ÚRS 2021 01

PP Spojky předizolovaného potrubí  DN 50, vnějšího průměru D 140 mm

57 K 867231005

Spojka potrubí předizolovaného ocelového DN 65 

vnějšího průměru D 160 mm

kus 27,000 1 200,00 32 400,00CS ÚRS 2021 01

PP Spojky předizolovaného potrubí  DN 65, vnějšího průměru D 160 mm

58 K 867241006

Spojka potrubí předizolovaného ocelového DN 80 

vnějšího průměru D 180 mm

kus 4,000 1 300,00 5 200,00CS ÚRS 2021 01

PP Spojky předizolovaného potrubí  DN 80, vnějšího průměru D 180 mm

59 K 867261008

Spojka potrubí předizolovaného ocelového DN 100 

vnějšího průměru D 225 mm

kus 112,000 1 700,00 190 400,00CS ÚRS 2021 01

PP Spojky předizolovaného potrubí  DN 100, vnějšího průměru D 225 mm

60 K 86617M6001

Montáž zemních uzávěrů, vč. dil. poštářů, chráničky 

HDPE

kus 2,000 5 000,00 10 000,00

PP Montáž zemních uzávěrů, vč. dil. poštářů, chráničky HDPE

61 K 86617M600125.1

Montáž kombinované armatury jednostranné, vč. dil. 

polštářů, chráničky HDPE

kus 4,000 5 000,00 20 000,00

PP

Montáž kombinované armatury jednostranné, vč. dil. polštářů, 

chráničky HDPE

62 K 86617M600125.2

Montáž  armatury trojkombinace, vč. dil. polštářů, 

chráničky HDPE

kus 2,000 5 000,00 10 000,00

PP Montáž  armatury trojkombinace, vč. dil. polštářů, chráničky HDPE

63 K 866171M001.19

Montáž trubní díly přivařovací předizolovaného potrubí 

DN32 do 100 kg

kus 2,000 2 900,00 5 800,00

PP Montáž trubní díly přivařovací předizolovaného potrubí DN32 do 100 kg

64 K 866171M001.18

Montáž trubní díly přivařovací předizolovaného potrubí 

DN40 do 100 kg

kus 4,000 3 200,00 12 800,00

PP Montáž trubní díly přivařovací předizolovaného potrubí DN40 do 100 kg

65 K 866171M001.14

Montáž trubní díly přivařovací předizolovaného potrubí 

DN50 do 100 kg

kus 22,000 3 500,00 77 000,00

PP Montáž trubní díly přivařovací předizolovaného potrubí DN50 do 100 kg

66 K 866171M001.3

Montáž trubní díly přivařovací předizolovaného potrubí 

DN65 do 100 kg

kus 10,000 3 800,00 38 000,00

PP Montáž trubní díly přivařovací předizolovaného potrubí DN65 do 100 kg

67 K 866171M001.2

Montáž trubní díly přivařovací předizolovaného potrubí 

DN100 do 100 kg

kus 40,000 4 200,00 168 000,00

PP

Montáž trubní díly přivařovací předizolovaného potrubí DN100 do 100 

kg

68 K 86617M5006.1 Montáž koncového těsnění DN32 kus 2,000 850,00 1 700,00

PP Montáž koncového těsnění DN32

69 K 86617M5006.2 Montáž koncového těsnění DN40 kus 4,000 850,00 3 400,00

PP Montáž koncového těsnění DN40

70 K 86617M5006.3 Montáž koncového těsnění DN50 kus 10,000 850,00 8 500,00

PP Montáž koncového těsnění DN50

71 K 86617M5006.4 Montáž koncového těsnění DN65 kus 2,000 850,00 1 700,00

PP Montáž koncového těsnění DN65

72 K 86617M5006.31 Montáž gumové průchodky DN32 kus 2,000 850,00 1 700,00

PP Montáž gumové průchodky DN32

73 K 86617M5006.32 Montáž gumové průchodky DN40 kus 4,000 850,00 3 400,00

PP Montáž gumové průchodky DN40

74 K 86617M5006.33 Montáž gumové průchodky DN50 kus 10,000 850,00 8 500,00

PP Montáž gumové průchodky DN50

75 K 86617M9001 Montáž dilatačních poštářů 1000*120*40 kus 600,000 350,00 210 000,00

PP Montáž dilatačních poštářů 1000*120*40

76 K 86617M9002 Montáž výstražné folie síťovaná, zelená  m 860,000 5,00 4 300,00

PP Montáž výstražné folie síťovaná, zelená 

D

210K Komunikační kabel, chránička HDPE a výstražný systém (předizolované potrubí) 87 100,00

D

210M Materiál pro komunikační kabel, chráničku HDPE a výstražný systém 41 150,00

77 K 210 010021.12 PVC folie výstražná oranžová m 460,000 5,00 2 300,00

PP PVC folie výstražná oranžová

78 M P03220104 Měřící přípojná krabice na zeď uvnitř objektu kus 8,000 200,00 1 600,00

PP Měřící přípojná krabice na zeď uvnitř objektu

79 M P03220199 Hlídač izolačního stavu potrubí HP – 03/2 kus 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Hlídač izolačního stavu potrubí HP – 03/2

80 K 360 020612

Upevňovací bod hmoždinkou MH 8-12, osazení 

hmoždinkou

kus 80,000 55,00 4 400,00

PP Upevňovací bod hmoždinkou MH 8-12, osazení hmoždinkou

81 K 462 336 010 Hmoždinka natloukací 6 x 40 kus 80,000 5,00 400,00

PP Hmoždinka natloukací 6 x 40

82 K 464 312 004 Vrut 10 x 80, pozinkovaný, šestihranná hlava kus 80,000 5,00 400,00

PP Vrut 10 x 80, pozinkovaný, šestihranná hlava

83 K 345 398 400.98

Mikrochránička HDPE 12/8mm vč. spojek, zátek, 

montážní materiál

m 920,000 10,00 9 200,00

PP Mikrochránička HDPE 12/8mm vč. spojek, zátek, montážní materiál

84 K 345 398 400.99

Mikrochránička HDPE 16/12mm vč. spojek, zátek, 

montážní materiál

m 130,000 15,00 1 950,00

PP Mikrochránička HDPE 16/12mm vč. spojek, zátek, montážní materiál

85 K 210 010021.17

Drobný montážní materiál pro výstražný systém, 

prokabelování předizolovaného potrubí a měřící 

přípojné krabice vč materiálu, dodávka + montáž 

sada 1,000 15 000,00 15 000,00

PP

Drobný montážní materiál pro výstražný systém, prokabelování 

předizolovaného potrubí a měřící přípojné krabice vč materiálu, 

dodávka + montáž 

86 M 00618P030

Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - 

Červený

m 80,000 10,00 800,00

PP Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Červený

87 M 00618P031 Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Bílý m 80,000 10,00 800,00

PP Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Bílý

88 M 00618P032

Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - 

Žlutozelený

m 80,000 10,00 800,00
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PP Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 - Žlutozelený

D

023E Montážní práce a instalační materiál 30 950,00

89 K 00618P020 Montáž výstražné folie síťovaná oranžová m 460,000 5,00 2 300,00

PP Montáž výstražné folie síťovaná oranžová

90 K 00618P027 Montáž měřící přípojné krabice kus 8,000 200,00 1 600,00

PP Montáž měřící přípojné krabice

91 M P03220199.1

Montáž hlídače izolačního stavu potrubí HP – 03/2, 

včetně montážního materiálu

kus 1,000 700,00 700,00

PP Hlídač izolačního stavu potrubí HP – 03/2

92 K 210 010021.80 Montáž mikrochránička HDPE 12/8 mm m 920,000 15,00 13 800,00

PP Montáž mikrochránička HDPE 12/8 mm

93 K 210 010021.81 Montáž mikrochránička HDPE 16/12 mm m 130,000 15,00 1 950,00

PP Montáž mikrochránička HDPE 16/12 mm

94 K 210 010021.9

Hodinová zúčtovací sazba-práce 

nespecifik.ceník.položkami

hod 20,000 450,00 9 000,00

PP Hodinová zúčtovací sazba-práce nespecifik.ceník.položkami

95 K 210 850067 Montáž kabel TCEKPFLE 10Nx4x0,8 pevně uložený m 80,000 20,00 1 600,00

PP Montáž kabel TCEKPFLE 10Nx4x0,8 pevně uložený

D

210S Seřízení a uvedení do provozu 15 000,00

96 K 00618P039.1

Proměření výstražného systému - před zapěněním 

spojek - kontrolní

sada 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Proměření výstražného systému - před zapěněním spojek - kontrolní

97 K 00618P040.1

Proměření výstražného systému - po ukončení 

montáže potrubí

sada 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Proměření výstražného systému - po ukončení montáže potrubí

98 K 00618P041.1

Proměření výstražného systému - po provedení 

zemních prací

sada 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Proměření výstražného systému - po provedení zemních prací

99 K 210 010021.6 Proměření komunikačního kabelu vč.protokolu sada 1,000 4 500,00 4 500,00

PP Proměření komunikačního kabelu vč.protokolu

D

PSV Práce a dodávky PSV 311 128,40

D

713 Izolace tepelné 14 500,00

100 K 713410833

Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo 

rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm

m 32,000 280,00 8 960,00CS ÚRS 2021 01

PP

Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi  s 

povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem 

potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm

VV

20*0,8"Přívod I.etapa 16,000

VV

20*0,8"Zpátečka I.etapa 16,000

VV

Součet 32,000

101 K 713410843

Odstranění izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi 

s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm

m 8,000 330,00 2 640,00CS ÚRS 2021 01

PP

Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi  s 

povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem 

ohybů, tloušťka izolace přes 50 mm

VV

20*0,2"Přívod I.etapa 4,000

VV

20*0,2"Zpátečka I.etapa 4,000

VV

Součet 8,000

102 K 713E000001

Přemístění izolací demontovaný vodorovně do 100 m v 

objektech výšky do 6 m

t 0,290 10 000,00 2 900,00

PP

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot 

izolací vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

D

732 Ústřední vytápění - strojovny 27 060,00

103 K X230050032 Ocelový profilový materiál kg 80,000 50,00 4 000,00

PP Ocelový profilový materiál

104 K 230050031

Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového 

materiálu

kg 80,000 220,00 17 600,00CS ÚRS 2021 01

PP Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu

105 K 732199100.1 Montáž orientačních štítků sada 24,000 100,00 2 400,00CS ÚRS 2021 01

PP Montáž štítků  orientačních

VV

24 24,000

106 K 7321991001 Orientační štítek kus 24,000 100,00 2 400,00

PP Orientační štítek

VV

24 24,000

107 K 998732201

Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 

m

% 1,500 264,00 396,00CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro strojovny  stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

108 K 998732293

Příplatek k přesunu hmot procentní 732 za zvětšený 

přesun do 500 m

% 1,000 264,00 264,00CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro strojovny  stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 500 m

D

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 101 504,40

109 K 733120826 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 m 30,000 250,00 7 500,00CS ÚRS 2021 01

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých  Ø přes 60,3 do 89

VV

30" I.ETAPA 30,000

110 K 733120832 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 m 10,000 360,00 3 600,00CS ÚRS 2021 01

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých  Ø přes 89 do 133

VV

10"I.etapa 10,000

111 K 733890801

Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 

m v objektech výšky do 6 m

t 0,391 10 000,00 3 910,00CS ÚRS 2021 01

PP

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot 

rozvodů potrubí  vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

112 M 731-68X.1

Potrubí ocelové svařované, materiál P235GH, DN25, 

včetně nátěru, tepelné izolace D+M

m 12,000 825,00 9 900,00

PP

Potrubí ocelové svařované, materiál P235GH, DN25, včetně nátěru, 

tepelné izolace  D+M

VV

"III. Etapa

VV

6"KB5 ČP29 6,000

VV

6"KB5 ČP30 6,000

VV

Součet 12,000

113 M 731-67X

Potrubí ocelové svařované, materiál P235GH, DN32, 

včetně nátěru, tepelné izolace  D+M

m 6,000 930,00 5 580,00

PP

Potrubí ocelové svařované, materiál P235GH, DN32, včetně nátěru, 

tepelné izolace D+M

VV

"III. Etapa

VV

6"KB5 ČP30 6,000

VV

Součet 6,000

114 M 731-68X

Potrubí ocelové svařované, materiál P235GH, DN40, 

včetně nátěru, tepelné izolace  D+M

m 12,000 980,00 11 760,00

PP

Potrubí ocelové svařované, materiál P235GH, DN40, včetně nátěru, 

tepelné izolace  D+M

VV

"IV. Etapa

VV

6"KB10 ČP.1 6,000

VV

6"KB11 ČP.2 6,000

VV

Součet 12,000

115 M 731-70X

Potrubí ocelové svařované, materiál P235GH, DN50, 

včetně nátěru, tepelné izolace D+M

m 32,000 1 060,00 33 920,00

PP

Potrubí ocelové svařované, materiál P235GH, DN50, včetně nátěru, 

tepelné izolace  D+M

VV

"I. Etapa

VV

6"KB1 6,000

VV

6"KB2 6,000

VV

"V. Etapa

VV

8"KB6 8,000

VV

"V. Etapa

VV

6"KB7 6,000

VV

6"KB8 6,000

VV

Součet 32,000

116 K 733193919 Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 60,3 kus 2,000 450,00 900,00CS ÚRS 2021 01

PP

Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových  hladkých zaslepení potrubí 

dýnkem Ø 60,3

VV

"IV. Etapa

VV

2" včetně odřezání 2,000

VV

Součet 2,000

117 K 733193922 Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 76 kus 4,000 550,00 2 200,00CS ÚRS 2021 01

PP

Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových  hladkých zaslepení potrubí 

dýnkem Ø 76

VV

"I. Etapa

VV

2" včetně odřezání 2,000

VV

"IV. Etapa

VV

2" včetně odřezání 2,000

VV

Součet 4,000
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118 K 733193928 Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 108 kus 8,000 820,00 6 560,00CS ÚRS 2021 01

PP

Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových  hladkých zaslepení potrubí 

dýnkem Ø 108

VV

"I. Etapa

VV

2" včetně odřezání 2,000

VV

"II. Etapa

VV

2" včetně odřezání 2,000

VV

"III. Etapa

VV

2" včetně odřezání 2,000

VV

"IV. Etapa

VV

2" včetně odřezání 2,000

VV

Součet 8,000

119 K P0322073301.3

Redukce ocelová koncentrická 76,1*3,2/60,3*3,2, 

materiál P235GH, dodávka + montáž

kus 2,000 1 600,00 3 200,00

PP

Redukce ocelová koncentrická 76,1*3,2/60,3*3,2, materiál P235GH

Dodávka + montáž

VV

"V. Etapa

VV

2"NB8 2,000

VV

Součet 2,000

120 K P0322073301.31

Redukce ocelová koncentrická 88,9*3,2/76,1*3,2, 

materiál P235GH, dodávka + montáž

kus 2,000 1 600,00 3 200,00

PP

Redukce ocelová koncentrická 88,9*3,2/76,1*3,2, materiál P235GH

Dodávka + montáž

VV

"I. Etapa

VV

2"NB4 2,000

VV

Součet 2,000

121 K P0322073301.33

Redukce ocelová koncentrická 60,3*3,2/48,3*3,2, 

materiál P235GH, dodávka + montáž

kus 2,000 1 600,00 3 200,00

PP

Redukce ocelová koncentrická 60,3*3,2/48,3*3,2, materiál P235GH

Dodávka + montáž

VV

"IV. Etapa

VV

2"NB9 2,000

VV

Součet 2,000

122 K P0322073301.32

Redukce ocelová koncentrická 88,9*3,2/60,3*3,2, 

materiál P235GH, dodávka + montáž

kus 2,000 1 600,00 3 200,00

PP

Redukce ocelová koncentrická 88,9*3,2/60,3*3,2, materiál P235GH

Dodávka + montáž

VV

"IV. Etapa

VV

2"NB6 2,000

VV

Součet 2,000

123 K 998733201

Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 

v do 6 m

% 3,000 718,60 2 155,80CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro rozvody potrubí  stanovený procentní sazbou z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

124 K 998733293

Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený 

přesun do 500 m

% 1,000 718,60 718,60CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro rozvody potrubí  stanovený procentní sazbou z ceny 

Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 500 m

D

734 Ústřední vytápění - armatury 168 064,00

125 K 01218A090.5

Kohout kulový přímý DN 25 PN 40 do 140 °C varný, 

dodávka + montáž

kus 4,000 5 700,00 22 800,00

PP

Kohout kulový přímý DN 25 PN 40 do 140 °C varný, dodávka + 

montáž

VV

"VI. Etapa

VV

2"KB5 2,000

VV

2"KB5 2,000

VV

Součet 4,000

126 K 01218A090.1

Kohout kulový přímý DN 32 PN 40 do 140 °C varný, 

dodávka + montáž

kus 2,000 7 200,00 14 400,00

PP

Kohout kulový přímý DN 32 PN 40 do 140 °C varný, dodávka + 

montáž

VV

"III. Etapa

VV

2"KB5 2,000

VV

Součet 2,000

127 K 01218A090.3

Kohout kulový přímý DN 40 PN 40 do 140 °C varný, 

dodávka + montáž

kus 4,000 8 300,00 33 200,00

PP

Kohout kulový přímý DN 40 PN 40 do 140 °C varný, dodávka + 

montáž

VV

"VI. Etapa

VV

2"KB9 2,000

VV

2"KB10 2,000

VV

Součet 4,000

128 K 01218A090.2

Kohout kulový přímý DN 50 PN 40 do 140 °C varný, 

dodávka + montáž

kus 10,000 9 600,00 96 000,00

PP

Kohout kulový přímý DN 50 PN 40 do 140 °C varný, dodávka + 

montáž

VV

"I. Etapa

VV

2" KB2 2,000

VV

2" KB3 2,000

VV

"V. Etapa

VV

2" KB6 2,000

VV

2" KB7 2,000

VV

2" KB8 2,000

VV

Součet 10,000

129 K 998734201

Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 

m

% 0,500 1 664,00 832,00CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro armatury  stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

130 K 998734293

Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený 

přesun do 500 m

% 0,500 1 664,00 832,00CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro armatury  stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 500 m

D

N00 Ostatní náklady 272 300,00

131 K 0011-X Předehřev mezi I a II. etapou sada 1,000 40 000,00 40 000,00

PP

Předehřev mezi I a II. etapou

položka obsahuje:

Dopravu na místo, přivaření šroubů, připojení přístroje, příprava 

měřících míst, předehřívání

přístrojem RESITHERM E, elektrocentrála,

132 K 006180002 Stavební přípomoce hod 30,000 350,00 10 500,00

PP Stavební přípomoce

133 K 006180003 Vizuální kontrola svarů dle EN 970 (100%) sada 1,000 21 800,00 21 800,00

PP Vizuální kontrola svarů dle EN 970 (100%)

134 K 006180003.1 Kontrolní prozáření svarů  (100%) sada 1,000 66 000,00 66 000,00

PP

Kontrolní prozáření svarů (100%)

metoda RTD

136 K 006180005 Vypouštění a uzavření soustavy sada 1,000 16 000,00 16 000,00

PP Vypouštění a uzavření soustavy

137 K 0325030003 Požární hlídka po dokončení svářečských prací sada 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Požární hlídka po dokončení svářečských prací

138 K 0452000003

Vyhodnocení nedestruktivních zkoušek a zhotovení 

protokolu

sada 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Vyhodnocení nedestruktivních zkoušek a zhotovení protokolu

139 K 0452000007 Napuštění upravenou vodou a odvzdušnění sada 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Napuštění upravenou vodou a odvzdušnění

140 K 0452000008

Topná zkouška - v trvání min 72 hodin, zhotovení 

protokolu

sada 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Topná zkouška - v trvání min 72 hodin, zhotovení protokolu

141 K 0452000009

Propláchnutí a napuštění soustavy - 1 x proplach + 

napuštění upravenou vodou

sada 1,000 12 000,00 12 000,00

PP

Propláchnutí a napuštění soustavy - 1 x proplach + napuštění 

upravenou vodou

142 K 0452000010 Tlaková zkouška, zhotovení protokolu sada 1,000 24 000,00 24 000,00

PP Tlaková zkouška, zhotovení protokolu

143 K 04522000010.1 Zkouška těsnosti, zhotovení protokolu sada 1,000 12 000,00 12 000,00

PP Zkouška těsnosti, zhotovení protokolu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:   Datum: 14.05.2021

Zadavatel: IČ: 60826801

Teplárna Písek DIČ: CZ60826801

Uchazeč: IČ: 64830454

DIČ: CZ64830454

Projektant: IČ: 27516741

Evelis, s.r.o. DIČ: CZ27516741

Zpracovatel: IČ: 27516741

Evelis, s.r.o. DIČ: CZ27516741

Poznámka:

Cena bez DPH

5 160 202,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH

základní 5 160 202,90 21,00% 1 083 642,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 243 845,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zpracování projektové dokumentace –Horkovod Velké náměstí, Teplárna Písek, a.s.

2 - Stavební část

SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:   Datum: 14.05.2021

Zadavatel: Teplárna Písek Projektant: Evelis, s.r.o.

Uchazeč: SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel: Evelis, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 160 202,90

HSV - Práce a dodávky HSV 5 160 202,90

    1 - Zemní práce 1 961 742,49

    2 - Zakládání 40 082,64

    4 - Vodorovné konstrukce 319 767,63

    5 - Komunikace pozemní 1 894 582,29

    8 - Trubní vedení 350 900,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 137 025,00

    997 - Přesun sutě 290 463,18

    998 - Přesun hmot 165 639,67

2 - Stavební část

Zpracování projektové dokumentace –Horkovod Velké náměstí, Teplárna Písek, a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:   Datum: 14.05.2021

Zadavatel: Teplárna Písek Projektant: Evelis, s.r.o.

Uchazeč: SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel: Evelis, s.r.o.

PČTyp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

5 160 202,90

D

HSV Práce a dodávky HSV 5 160 202,90

D

1 Zemní práce 1 961 742,49

1 K 113106122-R

Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro 

pěší ručně s uchováním pro pozdější využití a ochrana 

před poškozením a krádeži. naložení a odvoz na 

určené místo pro skladování

m2 135,355 377,00 51 028,84

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 

ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

z kamenných dlaždic nebo desek

VV

chodník

VV

E1

VV

3,3*2,3 7,590

VV

6,65*2,3 15,295

VV

Mezisoučet 22,885

VV

E3

VV

4,31*2,3 9,913

VV

Mezisoučet 9,913

VV

E4

VV

8,9*2,3*2 40,940

VV

Mezisoučet 40,940

VV

E5

VV

2,8*2,3 6,440

VV

19,41*2,3 44,643

VV

4,58*2,3 10,534

VV

Mezisoučet 61,617

VV

Součet 135,355

2 K 113106151-R

Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z 

kameniva ručně s uchováním pro pozdější využití a 

ochrana před poškozením a krádeži, naložení a odvoz 

na určené místo pro skladování

m2 795,651 362,50 288 423,49

PP

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z 

kameniva

VV

" kostky 

VV

E1

VV

3*3,5 10,500

VV

51,7*2,3 118,910

VV

Mezisoučet 129,410

VV

E2

VV

24,7*2,3 56,810

VV

Mezisoučet 56,810

VV

E3

VV

52*2,3 119,600

VV

9,7*2,3 22,310

VV

Mezisoučet 141,910

VV

E4

VV

105*2,3 241,500

VV

11,6*2,3 26,680

VV

4,6*2,3 10,580

VV

4,78*2,3 10,994

VV

5,28*2,3 12,144

VV

Mezisoučet 301,898

VV

E5

VV

58,31*2,3 134,113

VV

13,7*2,3 31,510

VV

Mezisoučet 165,623

VV

Součet 795,651

3 K 113107512

Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm 

při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 1 013,461 43,50 44 085,55CS ÚRS 2021 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 

přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z 

kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV

" odstranění suti a kameniva 

VV

Asfalt 

VV

E1

VV

27*2,3 62,100

VV

7,5*2,3 17,250

VV

1,35*2,3 3,105

VV

Mezisoučet 82,455

VV

" kostky 

VV

E1

VV

3*3,5 10,500

VV

51,7*2,3 118,910

VV

Mezisoučet 129,410

VV

E2

VV

24,7*2,3 56,810

VV

Mezisoučet 56,810

VV

E3

VV

52*2,3 119,600

VV

9,7*2,3 22,310

VV

Mezisoučet 141,910

VV

E4

VV

105*2,3 241,500

VV

11,6*2,3 26,680

VV

4,6*2,3 10,580

VV

4,78*2,3 10,994

VV

5,28*2,3 12,144

VV

Mezisoučet 301,898

VV

E5

VV

58,31*2,3 134,113

VV

13,7*2,3 31,510

VV

Mezisoučet 165,623

VV

chodník

VV

E1

VV

3,3*2,3 7,590

VV

6,65*2,3 15,295

VV

Mezisoučet 22,885

VV

E3

VV

4,31*2,3 9,913

VV

Mezisoučet 9,913

VV

E4

VV

8,9*2,3*2 40,940

VV

Mezisoučet 40,940

VV

E5

VV

2,8*2,3 6,440

VV

19,41*2,3 44,643

VV

4,58*2,3 10,534

VV

Mezisoučet 61,617

VV

Součet 1 013,461

Zpracování projektové dokumentace –Horkovod Velké náměstí, Teplárna Písek, a.s.

2 - Stavební část


image13.emf
4 K 113107446

Odstranění podkladu živičných tl 300 mm při 

překopech strojně pl do 15 m2

m2 82,455 348,00 28 694,34CS ÚRS 2021 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 

přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o 

tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

VV

Asfalt 

VV

E1

VV

27*2,3 62,100

VV

7,5*2,3 17,250

VV

1,35*2,3 3,105

VV

Součet 82,455

5 K 11320111-R

Vytrhání obrub silničních ležatých nebo stojatých z 

kamene nebo betonu s uchováním pro pozdější využití 

a ochrana před poškozením a krádeži, naložení a 

odvoz na určené místo pro skladování

m 120,000 319,00 38 280,00

PP

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 

ležatých

VV

E1

VV

4*8 32,000

VV

Mezisoučet 32,000

VV

E2

VV

4*4 16,000

VV

Mezisoučet 16,000

VV

E3

VV

4*2 8,000

VV

Mezisoučet 8,000

VV

E4

VV

4*10 40,000

VV

Mezisoučet 40,000

VV

E5

VV

4*6 24,000

VV

Mezisoučet 24,000

VV

Součet 120,000

6 K 11320112-R

Vytrhání přídlažby z kamene nebo betonu s uchováním 

pro pozdější využití a ochrana před poškozením a 

krádeži, naložení a odvoz na určené místo pro 

skladování

m 172,000 333,50 57 362,00

PP

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 

ležatých

VV

E1

VV

20 20,000

VV

Mezisoučet 20,000

VV

E2

VV

20 20,000

VV

Mezisoučet 20,000

VV

E3

VV

30 30,000

VV

Mezisoučet 30,000

VV

E4

VV

50+12*3 86,000

VV

Mezisoučet 86,000

VV

E5

VV

4*4 16,000

VV

Mezisoučet 16,000

VV

Součet 172,000

7 K 119001423

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 

volně ložených kabelů

m 131,511 319,00 41 952,01CS ÚRS 2021 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to přes 6 kabelů

VV

(78,7+10,8+8+3+24,7+51,72+14,11+104,65+11,54+4,57+13,6

5+14,13+61,11+33,11+4,58)*0,3

131,511

VV

" 30% trasy 

VV

Součet 131,511

8 K 119002121

Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 

zabezpečení výkopu zřízení

kus 70,000 290,00 20 300,00CS ÚRS 2021 01

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné 

přechodová lávka do délky 2 000 mm včetně zábradlí zřízení

VV

70 70,000

9 K 119002122

Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 

zabezpečení výkopu odstranění

kus 70,000 145,00 10 150,00CS ÚRS 2021 01

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné 

přechodová lávka do délky 2 000 mm včetně zábradlí odstranění

10 K 119003223

Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky 

do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení

m 211,619 217,50 46 027,13CS ÚRS 2021 01

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem 

zřízení

VV

 " 20% trasy 

VV

"E1

VV

(79*2+1,3*2) 160,600

VV

(10,8*2+1,1*2) 23,800

VV

(8*2+1,1*2) 18,200

VV

(3*2+1,5*2) 9,000

VV

Mezisoučet 211,600

VV

" E2

VV

(24,7*2+1,3*2) 52,000

VV

Mezisoučet 52,000

VV

" E3

VV

(52*2+1,3*2) 106,600

VV

(14,2*2+1,1*2) 30,600

VV

Mezisoučet 137,200

VV

" E4

VV

(105*2+1,3*2) 212,600

VV

(11,6*2+1,3*2) 25,800

VV

(5*2+1,3*2) 12,600

VV

(14*2+1,1*2) 30,200

VV

(14*2+1,1*2) 30,200

VV

Mezisoučet 311,400

VV

" E5

VV

(61,11*2+1,3*2)*1,7 212,194

VV

(33*2+1,3*2)*1,7 116,620

VV

(5*2+1,1*2)*1,4 17,080

VV

Mezisoučet 345,894

VV

Součet 1 058,094

VV

1058,094*0,2 211,619

VV

Součet 211,619
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11 K 119003224

Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky 

do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění

m 211,619 72,50 15 342,38CS ÚRS 2021 01

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem 

odstranění

12 K 119003227

Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m 

pro zabezpečení výkopu zřízení

m 846,475 130,50 110 464,99CS ÚRS 2021 01

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky do 2 200 mm panely vyplněné dráty zřízení

VV

1058,094*0,8 " 80% trasy  846,475

13 K 119003228

Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m 

pro zabezpečení výkopu odstranění

m 846,478 43,50 36 821,79CS ÚRS 2021 01

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky do 2 200 mm panely vyplněné dráty odstranění

14 K 119004111

Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 

zřízení

m 120,700 58,00 7 000,60CS ÚRS 2021 01

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo 

výstup žebříkem zřízení

VV

71*1,7 120,700

15 K 119004112

Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 

odstranění

m 120,700 14,50 1 750,15CS ÚRS 2021 01

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo 

výstup žebříkem odstranění

16 K 120001101

Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí

m3 372,000 261,00 97 092,00CS ÚRS 2021 01

PP

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti 

inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

VV

930*0,4" 40% trasy 372,000

17 K 129911121

Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v 

odkopávkách nebo prokopávkách ručně

m3 4,800 3 625,00 17 400,00CS ÚRS 2021 01

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s 

přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného

VV

4,8  " bourání šachet a kolektorů - zrušení  4,800

VV

Součet 4,800

18 K 132212211

Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

m3 480,055 145,00 69 607,98CS ÚRS 2021 01

PP

Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i 

nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

VV

" přesné hloubky výkopů budou stanoveny na stavbě 

zjišťovacím protokolem

VV

E1

VV

78,7*1,3*1,7 173,927

VV

Mezisoučet 173,927

VV

" Příp

VV

10,8*1,1*1,3 15,444

VV

8*1,1*1,4 12,320

VV

3*1,5*1,5 6,750

VV

Mezisoučet 34,514

VV

E2

VV

24,7*1,3*1,7 54,587

VV

Mezisoučet 54,587

VV

E3

VV

51,72*1,3*1,7 114,301

VV

Mezisoučet 114,301

VV

" Příp

VV

14,11*1,1*1,6 24,834

VV

Mezisoučet 24,834

VV

E4

VV

104,65*1,3*1,7 231,277

VV

11,54*1,3*1,6 24,003

VV

4,57*1,3*1,5 8,912

VV

Mezisoučet 264,192

VV

" příp

VV

13,6*1,1*1,5 22,440

VV

14,13*1,1*1,6 24,869

VV

Mezisoučet 47,309

VV

E5

VV

61,11*1,6*1,7 166,219

VV

33,11*1,3*1,7 73,173

VV

Mezisoučet 239,392

VV

" příp

VV

4,58*1,1*1,4 7,053

VV

Mezisoučet 7,053

VV

Součet 960,109

VV

960,109/2 480,055

19 K 132251254

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 480,055 870,00 417 647,85CS ÚRS 2021 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV

" přesné hloubky výkopů budou stanoveny na stavbě 

zjišťovacím protokolem

VV

E1

VV

78,7*1,3*1,7 173,927

VV

Mezisoučet 173,927

VV

" Příp

VV

10,8*1,1*1,3 15,444

VV

8*1,1*1,4 12,320

VV

3*1,5*1,5 6,750

VV

Mezisoučet 34,514

VV

E2

VV

24,7*1,3*1,7 54,587

VV

Mezisoučet 54,587

VV

E3

VV

51,72*1,3*1,7 114,301

VV

Mezisoučet 114,301

VV

" Příp

VV

14,11*1,1*1,6 24,834

VV

Mezisoučet 24,834

VV

E4

VV

104,65*1,3*1,7 231,277

VV

11,54*1,3*1,6 24,003

VV

4,57*1,3*1,5 8,912

VV

Mezisoučet 264,192

VV

" příp

VV

13,6*1,1*1,5 22,440

VV

14,13*1,1*1,6 24,869

VV

Mezisoučet 47,309

VV

E5

VV

61,11*1,6*1,7 166,219

VV

33,11*1,3*1,7 73,173

VV

Mezisoučet 239,392

VV

" příp

VV

4,58*1,1*1,4 7,053

VV

Mezisoučet 7,053

VV

Součet 960,109

VV

960,109/2 480,055

20 K 133212011

Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, 

plocha výkopu do 4 m2 ručně

m3 68,000 290,00 19 720,00CS ÚRS 2021 01

PP

Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy 

těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2

VV

" hloubení pro napojení 

VV

2*2*1,7*2*5 68,000

VV

Součet 68,000

VV

68 68,000
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21 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 496,094 8,70 13 016,02CS ÚRS 2021 01

PP Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

VV

"E1

VV

(79*2+1,3*2)*1,6 256,960

VV

(10,8*2+1,1*2)*1,3 30,940

VV

(8*2+1,1*2)*1,3 23,660

VV

(3*2+1,5*2)*1,5 13,500

VV

Mezisoučet 325,060

VV

" E2

VV

(24,7*2+1,3*2)*1,7 88,400

VV

Mezisoučet 88,400

VV

" E3

VV

(52*2+1,3*2)*1,7 181,220

VV

(14,2*2+1,1*2)*1,5 45,900

VV

Mezisoučet 227,120

VV

" E4

VV

(105*2+1,3*2)*1,7 361,420

VV

(11,6*2+1,3*2)*1,5 38,700

VV

(5*2+1,3*2)*1,5 18,900

VV

(14*2+1,1*2)*1,5 45,300

VV

(14*2+1,1*2)*1,5 45,300

VV

Mezisoučet 509,620

VV

" E5

VV

(61,11*2+1,3*2)*1,7 212,194

VV

(33*2+1,3*2)*1,7 116,620

VV

(5*2+1,1*2)*1,4 17,080

VV

Mezisoučet 345,894

VV

Součet 1 496,094

22 K 151101111

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

2 m

m2 1 496,094 2,90 4 338,67CS ÚRS 2021 01

PP Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

23 K 162751116

Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 014,890 116,00 117 727,24CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

8 000 do 9 000 m

VV

" odvoz výkopku na určenou skládku na pozemku investora - 

pro pozdější využití zeminy 

VV

960,109*0,8 768,087

VV

68*0,8 54,400

VV

-315,042" odpočet vykopané zeminy určené k odvozu  -315,042

VV

Součet 507,445

VV

507,445*2" odvoz a zpětná doprava 1 014,890

24 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 520,664 130,50 67 946,65CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV

" odvoz nevhodného výkopku pro zásyp - bude nahrazeno 

novým zásypovým materiálem 

VV

960,109*0,2 192,022

VV

68*0,2 13,600

VV

315,042"odvoz vykopané zeminy  315,042

VV

Součet 520,664

25 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 5 206,640 5,80 30 198,51CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV

520,664 520,664

VV

520,664*10 'Přepočtené koeficientem množství 5 206,640

26 K 167151101

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3 do 100 m3

m3 507,445 29,00 14 715,91CS ÚRS 2021 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV

" odvoz výkopku na určenou skládku na pozemku investora - 

pro pozdější využití zeminy 

VV

960,109*0,8 768,087

VV

68*0,8 54,400

VV

-315,042" odpočet vykopané zeminy určené k odvozu  -315,042

VV

Součet 507,445

27 K 167151121

Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 507,445 29,00 14 715,91CS ÚRS 2021 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3

28 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 520,664 14,50 7 549,63CS ÚRS 2021 01

PP Uložení sypaniny  na skládky

VV

520,664 " nevyužitá zemina určená na skládku 520,664

29 K 174152101

Zásyp jam, šachet a rýh sypaninou se zhutněním při 

překopech inženýrských sítí

m3 507,445 290,00 147 159,05CS ÚRS 2021 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí 

strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV

" odvoz výkopku na určenou skládku na pozemku investora - 

pro pozdější využití zeminy 

VV

960,109*0,8 768,087

VV

68*0,8 54,400

VV

-315,042"odvoz vykopané zeminy  -315,042

VV

Součet 507,445

30 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m

m3 205,622 261,00 53 667,34CS ÚRS 2021 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

31 M 10364100-R zemina zásypová t 411,244 174,00 71 556,46CS vlastní

PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

VV

205,622*2,0 411,244

D

2 Zakládání 40 082,64

32 K 215901101

Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

nesoudržných pod násypy

m2 1 727,700 23,20 40 082,64CS ÚRS 2021 01

PP

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin 

soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti 

I(d) do 0,8

VV

 " hutněno po vrstvách - bude upřesněno na stavbě  

VV

(79+11+8+3+25+52+14+105+12+6+14+14+62+33+5)*1,3*3 1 727,700

VV

Součet 1 727,700

D

4 Vodorovné konstrukce 319 767,63

33 K 451572111

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého

m3 315,042 1 015,00 319 767,63CS ÚRS 2021 01

PP

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV

" obsyp z písku - lože a obsyp 

VV

E1

VV

78,7*1,3*(0,1+0,25+0,1) 46,040

VV

Mezisoučet 46,040

VV

" Příp

VV

10,8*1,1*(0,1+0,15+0,1) 4,158

VV

8*1,1*(0,1+0,15+0,1) 3,080

VV

3*1,5*(0,1+0,15+0,1) 1,575

VV

Mezisoučet 8,813

VV

E2

VV

24,7*1,3*(0,1+0,25+0,1) 14,450

VV

Mezisoučet 14,450

VV

E3

VV

51,72*1,3*(0,1+0,25+0,1) 30,256

VV

Mezisoučet 30,256

VV

" Příp

VV

14,11*1,1*(0,1+0,15+0,1) 5,432

VV

Mezisoučet 5,432

VV

E4

VV

104,65*1,3*(0,1+0,25+0,1) 61,220

VV

11,54*1,3*(0,1+0,25+0,1) 6,751

VV

4,57*1,3*(0,1+0,25+0,1) 2,673

VV

Mezisoučet 70,644

VV

" příp

VV

13,6*1,1*(0,1+0,15+0,1) 5,236

VV

14,13*1,1*(0,1+0,15+0,1) 5,440

VV

Mezisoučet 10,676

VV

E5

VV

61,11*1,6*(0,1+0,25+0,1) 43,999

VV

33,11*1,3*(0,1+0,25+0,1) 19,369

VV

Mezisoučet 63,368

VV

" příp

VV

4,58*1,1*(0,1+0,15+0,1) 1,763

VV

Mezisoučet 1,763

VV

" pro komunikační kabel a chráničku 

VV

1060*(0,2+0,2)*0,15 63,600

VV

Mezisoučet 63,600

VV

Součet 315,042

D

5 Komunikace pozemní 1 894 582,29
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34 K 566901243

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 

15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm

m2 1 013,461 174,00 176 342,21CS ÚRS 2021 01

PP

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 

m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 

mm

VV

Asfalt 

VV

E1

VV

27*2,3 62,100

VV

7,5*2,3 17,250

VV

1,35*2,3 3,105

VV

Mezisoučet 82,455

VV

" kostky 

VV

E1

VV

3*3,5 10,500

VV

51,7*2,3 118,910

VV

Mezisoučet 129,410

VV

E2

VV

24,7*2,3 56,810

VV

Mezisoučet 56,810

VV

E3

VV

52*2,3 119,600

VV

9,7*2,3 22,310

VV

Mezisoučet 141,910

VV

E4

VV

105*2,3 241,500

VV

11,6*2,3 26,680

VV

4,6*2,3 10,580

VV

4,78*2,3 10,994

VV

5,28*2,3 12,144

VV

Mezisoučet 301,898

VV

E5

VV

58,31*2,3 134,113

VV

13,7*2,3 31,510

VV

Mezisoučet 165,623

VV

chodník

VV

E1

VV

3,3*2,3 7,590

VV

6,65*2,3 15,295

VV

Mezisoučet 22,885

VV

E3

VV

4,31*2,3 9,913

VV

Mezisoučet 9,913

VV

E4

VV

8,9*2,3*2 40,940

VV

Mezisoučet 40,940

VV

E5

VV

2,8*2,3 6,440

VV

19,41*2,3 44,643

VV

4,58*2,3 10,534

VV

Mezisoučet 61,617

VV

Součet 1 013,461

35 K 567130115

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 

(SC II) tl 200 mm

m2 1 013,461 464,00 470 245,90CS ÚRS 2021 01

PP

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 1,5/2,0 (SC II), po zhutnění tl. 200 

mm

36 K 572331111

Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 

15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm

m2 82,455 435,00 35 867,93CS ÚRS 2021 01

PP

Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy 

přes 15 m2 živičnou směsí z kameniva těženého nebo ze štěrkopísku 

obaleného asfaltem po zhutnění tl. přes 20 do 50 mm

VV

Asfalt 

VV

E1

VV

27*2,3 62,100

VV

7,5*2,3 17,250

VV

1,35*2,3 3,105

VV

Součet 82,455

37 K 572341112

Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 

15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 70 mm

m2 82,455 710,50 58 584,28CS ÚRS 2021 01

PP

Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy 

přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 

70 mm

VV

Asfalt 

VV

E1

VV

27*2,3 62,100

VV

7,5*2,3 17,250

VV

1,35*2,3 3,105

VV

Součet 82,455

38 K 573111112

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 

kg/m2

m2 82,455 23,20 1 912,96CS ÚRS 2020 01

PP

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

39 K 573231112

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,80 kg/m2

m2 82,455 26,10 2 152,08CS ÚRS 2020 01

PP

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,80 kg/m2

40 K 577155132

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 

3 m z modifikovaného asfaltu

m2 82,455 565,50 46 628,30CS ÚRS 2020 01

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění 

tl. 60 mm

VV

Asfalt 

VV

E1

VV

27*2,3 62,100

VV

7,5*2,3 17,250

VV

1,35*2,3 3,105

VV

Součet 82,455

41 K 591-R02

Uvedení komunikace pro pěší do původního stavu  – 

naložení dlažby na deponii, doprava na místo pro 

doplnění komunikací, montáž původní dlažby včetně 

případného doplnění novou dlažbou dle vzorů a 

městských standardů

m2 135,355 1 044,00 141 310,62

P

Poznámka k položce:


Kompletní provedení včetně přesunů hmot a stavebních přípomocí

VV

135,355 135,355

42 K 591-R03

Uvedení vozovky do původního stavu  – naložení dlažby 

na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, 

montáž původní dlažby včetně případného doplnění 

novou dlažbou dle vzorů a městských standardů

m2 795,651 957,00 761 438,01

P

Poznámka k položce:


Kompletní provedení včetně přesunů hmot a stavebních přípomocí

VV

795,651 795,651

43 K 591-R04

Uvedení obrub silničních ležatých nebo stojatých z 

kamene nebo beton do původního stavu  – naložení 

obruby na deponii, doprava na místo pro doplnění 

komunikací, montáž původní obruby včetně případného 

doplnění novou obrubou dle vzorů a městských 

standardů

m 120,000 855,50 102 660,00

P

Poznámka k položce:


Kompletní provedení včetně přesunů hmot a stavebních přípomocí

VV

120 120,000

44 K 591-R05

Uvedení přídlažby do původního stavu  – naložení 

přídlažby na deponii, doprava na místo pro doplnění 

komunikací, montáž původní přídlažby včetně 

případného doplnění novou přídlažbou dle vzorů a 

městských standardů

m 120,000 812,00 97 440,00

P

Poznámka k položce:


Kompletní provedení včetně přesunů hmot a stavebních přípomocí

VV

120 120,000

D

8 Trubní vedení 350 900,00

45 K 311-R01 Dodávka a montáž kruhové šachty s poklopem  kus 2,000 34 800,00 69 600,00CS vlastní

P

Poznámka k položce:
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí


VV

1" E1 1,000

VV

1" E4 1,000

VV

Součet 2,000

46 K 311-R02 Dodávka a montáž čtyřhranné šachty s poklopem kus 1,000 261 000,00 261 000,00CS vlastní

P

Poznámka k položce:
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí


VV

1" E4 1,000

VV

Součet 1,000

47 K 311-R03 Dodávka a montáž zemní uzávěr s poklopem kus 2,000 10 150,00 20 300,00CS vlastní
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P

Poznámka k položce:
Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí


VV

1+1" E4 2,000

VV

Součet 2,000

D

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 137 025,00

48 K 97714-R

Provedení zapravení prostupů po provedení potrubí vč 

hydroizolace a vnitřního začištění

sada 8,000 7 250,00 58 000,00

VV

2" E1 2,000

VV

1" E3 1,000

VV

2" E4 2,000

VV

3" E5 3,000

VV

Součet 8,000

49 K 977151116

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do 

stavebních materiálů

m 1,500 4 350,00 6 525,00CS ÚRS 2021 01

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 

do 80 mm

VV

1,5" E3 1,500

50 K 97715-R Ochrana sloupů veřejného osvětlení před poškozením  sada 1,000 7 250,00 7 250,00

51 K 97716-R

Ochrana městské zeleně před poškozením případné 

odborné seříznutí 

sada 1,000 29 000,00 29 000,00

52 K 97717-R

Přemístění a ochrana městského mobiliáře, po 

dokončení stavebních prací zpětné osazení - květníky, 

lavičky, koše apod

sada 1,000 29 000,00 29 000,00

53 K 97718-R

Ochrana obrub a ostatních ploch dotčených při 

rekonstrukci vozovky a chodníků 

sada 1,000 7 250,00 7 250,00

D

997 Přesun sutě 290 463,18

54 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 739,186 43,50 32 154,59CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a 

s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

55 K 997221579

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot

t 14 044,534 11,60 162 916,59CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a 

s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV

739,186*19 'Přepočtené koeficientem množství 14 044,534

56 K 997221611

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

t 739,186 29,00 21 436,39CS ÚRS 2021 01

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

57 K 997221645

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 73,919 217,50 16 077,38CS ÚRS 2021 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

VV

739,186*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 73,919

58 K 997221655

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04

t 665,267 87,00 57 878,23CS ÚRS 2021 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV

739,186*0,9 'Přepočtené koeficientem množství 665,267

D

998 Přesun hmot 165 639,67

59 K 998225111

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 1 842,488 52,20 96 177,87CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

60 K 998225194

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m

t 1 842,488 11,60 21 372,86CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m

61 K 998225195

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m

t 5 527,464 8,70 48 088,94CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m 

přes 5000 m

VV

1842,488*3 'Přepočtené koeficientem množství 5 527,464
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Písek Datum: 14.05.2021

Zadavatel: IČ: 60826801

Teplárna Písek DIČ: CZ60826801

Uchazeč: IČ: 64830454

DIČ: CZ64830454

Projektant: IČ: 27516741

Evelis, s.r.o. DIČ: CZ27516741

Zpracovatel: IČ: 27516741

Evelis, s.r.o. DIČ: CZ27516741

Poznámka:

Cena bez DPH

1 447 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH

základní 1 447 000,00 21,00% 303 870,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 750 870,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Písek Datum: 14.05.2021

Zadavatel: Teplárna Písek Projektant: Evelis, s.r.o.

Uchazeč: SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel: Evelis, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 447 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 447 000,00

    NO2 - DIO 348 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 600 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 124 000,00

3 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Zpracování projektové dokumentace –Horkovod Velké náměstí, Teplárna Písek, a.s.

3 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Písek Datum: 14.05.2021

Zadavatel: Teplárna Písek Projektant: Evelis, s.r.o.

Uchazeč: SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel: Evelis, s.r.o.

PČTyp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 447 000,00

D

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 447 000,00

1 K 03000100X

Zařízení staveniště,Investor zajistí uložení techniky a 

nařádí ve svých určených prostorech

sada 1,000 100 000,00 100 000,00

PP

Zařízení staveniště

Investor zajistí uložení techniky a nařádí ve svých určených 

prostorech

2 K 034503000 Informační tabule na staveništi Kč 1,000 5 000,00 5 000,00CS ÚRS 2021 01

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule

3 K 044002000 Revize Kč 1,000 10 000,00 10 000,00CS ÚRS 2019 01

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize

4 K 999-R100

Zábor veřejného prostranství, Dle zadání investora 

uvažováno 2 Kč/den/m2

sada 1,000 260 000,00 260 000,00

PP

Zábor veřejného prostranství

Dle zadání investora uvažováno 2 Kč/den/m2

D

NO2 DIO 348 000,00

5 K 07200200X Příprava a dokumentace DIO Kč 1,000 28 000,00 28 000,00

PP

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční 

provoz

Zajištění, projednání, odsouhlasení DIO

Realizace opatření DIO na stavbě

6 K 07200201X

Kompletní provedení DIO vč. souvisejících stavebních 

přípomoci a náklady s tím spojené

Kč 1,000 320 000,00 320 000,00

PP

Kompletní provedení DIO vč. souvisejících stavebních přípomoci a 

náklady s tím spojené

součástí musí být např.: přechodové lávky, plechy, pojezdy, 

ohraničení, značky, pásky....

D

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 600 000,00

7 K 1X

Přeložky stávající sítí. Pevně stanovená cena položky 

150 000 Kč bez DPH, tuto částu vyplnit do indexové 

ceny

sada 1,000 150 000,00 150 000,00

PP

Přeložky stávající sítí. Pevně stanovená cena položky 150 000 Kč bez 

DPH, tuto částu vyplnit do indexové ceny

8 K 01000100X

Geodetické a projektové práce, provede geodézie 

HRDLIČKA

sada 1,000 100 000,00 100 000,00

PP Geodetické a projektové práce, provede geodézie HRDLIČKA

9 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby sada 1,000 100 000,00 100 000,00CS ÚRS 2021 01

PP Dokumentace pro provádění stavby

10 K 00618P194 Dílenská a výrobní dokumentace sada 1,000 50 000,00 50 000,00

PP Dílenská a výrobní dokumentace

11 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,000 50 000,00 50 000,00CS ÚRS 2021 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

12 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost sada 1,000 50 000,00 50 000,00CS ÚRS 2021 01

PP Kompletační a koordinační činnost

13 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost sada 1,000 100 000,00 100 000,00CS ÚRS 2021 01

PP Ostatní inženýrská činnost

D

VRN4 Inženýrská činnost 124 000,00

14 K 00618P1102

Harmonogram výstavby časová souslednost v 

souvislosti se zajištěním provizorního zásobování a 

klimat

sada 1,000 20 000,00 20 000,00

PP

Harmonogram výstavby časová souslednost v souvislosti se 

zajištěním provizorního zásobování a klimat

15 K 00618P1104 Vytyčení stávajících podzemních sítí sada 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Vytyčení stávajících podzemních sítí

16 K 00618P1105

Mechanizace (lešení, plošiny, jeřábnické 

práce,pronájem zvedací techniky) vč. montáže a 

demontáže

sada 1,000 50 000,00 50 000,00

PP

Mechanizace (lešení, plošiny, jeřábnické práce,pronájem zvedací 

techniky) vč. montáže a demontáže

17 K 041103000 Autorský dozor projektanta hod 40,000 350,00 14 000,00CS ÚRS 2021 01

PP Autorský dozor projektanta

18 K 042503000 Plán BOZP na staveništi sada 1,000 10 000,00 10 000,00CS ÚRS 2021 01

PP Plán BOZP na staveništi

Zpracování projektové dokumentace –Horkovod Velké náměstí, Teplárna Písek, a.s.

3 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady


image1.emf
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Písek Datum: 14.05.2021

Zadavatel: IČ: 60826801

Teplárna Písek DIČ: CZ60826801

Uchazeč: IČ: 64830454

DIČ: CZ64830454

Projektant: IČ: 27516741

Evelis, s.r.o. DIČ: CZ27516741

Zpracovatel: IČ: 27516741

Evelis, s.r.o. DIČ: CZ27516741

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P02820

Stavba:

Místo: Písek Datum:

Zadavatel: Teplárna Písek Projektant:

Uchazeč: SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

6 243 845,51 5 160 202,90

2 Stavební část

Zpracování projektové dokumentace –Horkovod Velké náměstí, Teplárna Písek, a.s.

14.05.2021

Evelis, s.r.o.

Evelis, s.r.o.

CZK 12 053 878,79

1 750 870,00 1 447 000,00

3 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

4 059 163,28 3 354 680,40

1 Strojní část

9 961 883,30 12 053 878,79

P02820

Zpracování projektové dokumentace –Horkovod Velké náměstí, Teplárna Písek, a.s.

SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň

9 961 883,30

Sazba daně Základ daně Výše daně

9 961 883,30 2 091 995,49 21,00%

0,00 0,00 15,00%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Písek Datum: 14.05.2021

Zadavatel: IČ: 60826801

Teplárna Písek DIČ: CZ60826801

Uchazeč: IČ: 64830454

DIČ: CZ64830454

Projektant: IČ: 27516741

Evelis, s.r.o. DIČ: CZ27516741

Zpracovatel: IČ: 27516741

Evelis, s.r.o. DIČ: CZ27516741

Poznámka:

Cena bez DPH

3 354 680,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH

základní 3 354 680,40 21,00% 704 482,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 059 163,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zpracování projektové dokumentace –Horkovod Velké náměstí, Teplárna Písek, a.s.

1 - Strojní část

SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Písek Datum: 14.05.2021

Zadavatel: Teplárna Písek Projektant: Evelis, s.r.o.

Uchazeč: SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel: Evelis, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 354 680,40

HSV - Práce a dodávky HSV 2 684 152,00

    D1 - Materiál - Předizolované potrubí 1 195 302,00

    8 - Montáž předizolovaného potrubí 1 488 850,00

210K - Komunikační kabel, chránička HDPE a výstražný systém (předizolované potrubí) 87 100,00

    210M - Materiál pro komunikační kabel, chráničku HDPE a výstražný systém 41 150,00

    023E - Montážní práce a instalační materiál 30 950,00

    210S - Seřízení a uvedení do provozu 15 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 311 128,40

    713 - Izolace tepelné 14 500,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 27 060,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 101 504,40

    734 - Ústřední vytápění - armatury 168 064,00

N00 - Ostatní náklady 272 300,00

1 - Strojní část

Zpracování projektové dokumentace –Horkovod Velké náměstí, Teplárna Písek, a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Písek Datum: 14.05.2021

Zadavatel: Teplárna Písek Projektant: Evelis, s.r.o.

Uchazeč: SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel: Evelis, s.r.o.

PČTyp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

3 354 680,40

D

HSV Práce a dodávky HSV 2 684 152,00

D

D1 Materiál - Předizolované potrubí 1 195 302,00

1 M P02117002.1 Trubka 6 m DN32/125 m 6,000 419,00 2 514,00

PP Trubka 6 m DN32/125

VV

"III.etapa

VV

6"NB5 6,000

VV

Součet 6,000

2 M P02117002 Trubka 12 m DN32/125 m 24,000 324,00 7 776,00

PP Trubka 12 m DN32/125

VV

"III.etapa

VV

24"NB5 24,000

VV

Součet 24,000

3 M P02117003.1 Trubka 12 m DN40/125 m 60,000 337,00 20 220,00

PP Trubka 12 m DN40/125

VV

"IV.etapa

VV

30"NB10 30,000

VV

30"NB11 30,000

VV

Součet 60,000

4 M P02117005.2 Trubka 6 m DN50/140 m 72,000 481,00 34 632,00

PP Trubka 6 m DN50/140

VV

"IV.etapa

VV

18"NB6 18,000

VV

"V.etapa

VV

48"ET 3.2=ET 4.1 -KB6 48,000

VV

6"KB7 6,000

VV

Součet 72,000

5 M P02117005.1 Trubka 12 m DN50/140 m 132,000 378,00 49 896,00

PP Trubka 12 m DN50/140

VV

"I.etapa

VV

24"NB2 24,000

VV

11"NB3 11,000

VV

"V.etapa

VV

70"ET 3.2=ET 4.1 -KB6 70,000

VV

27"KB7 NB8 27,000

VV

Součet 132,000

6 M P02117007.1 Trubka 12 m DN65/160 m 60,000 475,00 28 500,00

PP Trubka 12 m DN65/160

VV

"I.etapa

VV

2"NB4 2,000

VV

"IV.etapa

VV

6"NB7 6,000

VV

"V.etapa

VV

52"NB7-NB8 52,000

VV

Součet 60,000

7 M P02117011.1 Trubka 6 m DN100/225 m 12,000 862,00 10 344,00

PP Trubka 6 m DN100/225

VV

"Hlavní trasa horkovodu

VV

12"III. ETAPA (ET2.2 - ET.3.2=ET.4.1) 12,000

VV

Součet 12,000

8 M P02117011 Trubka 12 m DN100/225 m 456,000 734,00 334 704,00

PP Trubka 12 m DN100/225

VV

"Hlavní trasa horkovodu

VV

132"I. ETAPA (NB1=ET1.1 - ET.1.2=ET.2.1) 132,000

VV

48"II. ETAPA (ET2.1 - ET.2.2=ET.3.1) 48,000

VV

84"III. ETAPA (ET2.2 - ET.3.2=ET.4.1) 84,000

VV

192"IV. ETAPA (ET3.2 - KB1) 192,000

VV

Součet 456,000

9 M P02117011.30 Táhlý oblouk 12 m, DN100/225 - 28° m 24,000 954,00 22 896,00

PP Táhlý oblouk 12 m, DN100/225 - 28°

VV

"Hlavní trasa horkovodu

VV

24"I. ETAPA (NB1=ET1.1 - ET.1.2=ET.2.1) 24,000

10 M P02117101.1 Oblouk 90° DN32/125 - 0,6*0,6 kus 2,000 2 698,00 5 396,00

PP Oblouk 90° DN32/125 - 0,6*0,6

VV

"III.etapa

VV

2"NB5 2,000

11 M P02117103.1 Oblouk 90° DN40/125 - 0,6*0,6 kus 4,000 2 800,00 11 200,00

PP Oblouk 90° DN40/125 - 0,6*0,6

VV

"IV.Etapa

VV

2"NB10 2,000

VV

2"NB11 2,000

VV

Součet 4,000

Zpracování projektové dokumentace –Horkovod Velké náměstí, Teplárna Písek, a.s.

1 - Strojní část
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12 M P02117105.1 Oblouk 90° DN50/140 - 0,6*0,6 kus 18,000 1 100,00 19 800,00

PP Oblouk 90° DN50/140 - 0,6*0,6

VV

"I.etapa

VV

2"NB2 2,000

VV

6"NB3 6,000

VV

"IV.etapa

VV

2"NB6 2,000

VV

"V.Etapa

VV

4"ET 3.2=ET 4.1 -KB6 4,000

VV

2"NB8 2,000

VV

2"KB7 2,000

VV

Součet 18,000

13 M P02117105.2 Oblouk 83° DN50/140 - 0,6*0,6 kus 2,000 2 700,00 5 400,00

PP Oblouk 83° DN50/140 - 0,6*0,6

VV

"IV.etapa

VV

2"NB6 2,000

VV

Součet 2,000

14 M P02117106.1 Oblouk 90° DN65/160 - 0,6*0,6 kus 6,000 1 200,00 7 200,00

PP Oblouk 90° DN65/160 - 0,6*0,6

VV

"Hlavní trasa horkovodu

VV

"II. etapa

VV

2" NB4 2,000

VV

"IV. etapa

VV

2" NB7 a NB8 2,000

VV

"V. etapa

VV

2"NB8 a NB8 2,000

VV

Součet 6,000

15 M P02117111.2 Oblouk 90° DN100/225 - 0,7*0,7 kus 18,000 1 900,00 34 200,00

PP Oblouk 90° DN100/225 - 0,7*0,7

VV

"Hlavní trasa horkovodu

VV

2"I. ETAPA (ET1.2 - ET.2.1) 2,000

VV

8"III. ETAPA (ET2.2 - ET.3.2=ET.4.1), K1 8,000

VV

8"IV. ETAPA (ET - ET.3.2=ET.4.1), K2 8,000

VV

Součet 18,000

16 M P02117111.3 Oblouk 66° DN100/225 - 0,7*0,7 kus 2,000 3 400,00 6 800,00

PP Oblouk 66° DN100/225 - 0,7*0,7

VV

"Hlavní trasa horkovodu

VV

2"I. ETAPA (ET1.2 - ET.2.1) 2,000

17 M P02117111.4 Oblouk 80° DN100/225 - 0,7*0,7 kus 2,000 3 400,00 6 800,00

PP Oblouk 80° DN100/225 - 0,7*0,7

VV

"Hlavní trasa horkovodu

VV

2"IV. ETAPA (ET - ET.3.2=ET.4.1) 2,000

VV

Součet 2,000

18 M P021176005

Zemní uzávěr DN50/140, včetně prodloužení vřeteta 

0,5 m

kus 2,000 16 500,00 33 000,00

PP Zemní uzávěr DN50/140, včetně prodloužení vřeteta 0,5 m

VV

"IV.etapa

VV

2"NB6 2,000

VV

Součet 2,000

19 M P021175007.10

Kombinovaná armatura jednostranná DN65/160 

včetně prodloužení vřeteta 0,5 m

kus 4,000 16 500,00 66 000,00

PP

Kombinovaná armatura jednostranná DN65/160 včetně prodloužení 

vřeteta 0,5 m

VV

"I.etapa

VV

2" NB4 2,000

VV

"IV.etapa

VV

2"NB7 2,000

VV

Součet 4,000

20 M P021175011.10 Kombinovaná armatura - trojkombinace DN100/225 kus 2,000 16 500,00 33 000,00

PP Kombinovaná armatura - trojkombinace DN100/225

VV

"Hlavní trasa horkovodu

VV

2"IV. ETAPA (ET - ET.3.2=ET.4.1) 2,000

VV

Součet 2,000

21 M P021175001 Koncové těsnění 32/125 kus 2,000 2 000,00 4 000,00

PP Koncové těsnění 32/125

VV

"III.etapa

VV

2"KB5 2,000

VV

Součet 2,000

22 M P021175003 Koncové těsnění 40/125 kus 4,000 2 100,00 8 400,00

PP Koncové těsnění 40/125

VV

"IV.etapa

VV

2"KB10 2,000

VV

2"KB11 2,000

VV

Součet 4,000

23 M P021175005 Koncové těsnění 50/140 kus 10,000 3 000,00 30 000,00

PP Koncové těsnění 50/140

VV

"I.etapa

VV

2"KB2 2,000

VV

2"KB3 2,000

VV

"V.Etapa

VV

2"ET 3.2=ET 4.1 -KB6 2,000

VV

2"KB7 2,000

VV

2"KB8 2,000

VV

Součet 10,000

24 M P021175006 Koncové těsnění 65/160 kus 2,000 4 000,00 8 000,00

PP Koncové těsnění 65/160

VV

"II.etapa

VV

2"KB4 2,000

VV

Součet 2,000

25 M P021175003.13 Gumová průchodka 32/125 kus 2,000 300,00 600,00

PP Gumová průchodka 32/125

VV

"III.etapa

VV

2"KB5 2,000

VV

Součet 2,000

26 M P021175003.14 Gumová průchodka 40/125 kus 4,000 500,00 2 000,00

PP Gumová průchodka 40/125

VV

"IV.etapa

VV

2"KB10 2,000

VV

2"KB11 2,000

VV

Součet 4,000

27 M P021175003.15 Gumová průchodka 50/140 kus 10,000 1 000,00 10 000,00

PP Gumová průchodka 50/140

VV

"I.etapa

VV

2"NB2 2,000

VV

2"NB3 2,000

VV

"V.Etapa

VV

2"ET 3.2=ET 4.1 -KB6 2,000

VV

2"KB7 2,000

VV

2"KB8 2,000

VV

Součet 10,000


