

2369/21

FOND VYSOČINY PROGRAM „SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2021“

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(FV02792.0135)

Čl. 1 Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: RNDr. Jan Břížďala, člen rady kraje
(dále jen "Kraj")
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050005211/6800

a

Agroenvironmentální výzkumný institut z.s.

se sídlem: Smrk č.p. 94, 675 01 Smrk
IČO: 22759395
zastoupen: Lukášem Krejčím, předsedou
(dále jen "Příjemce")
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 6834962/0800

Čl. 2 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci projektu „*Pomoz mi, abych to dokázal sám*“ aneb *Montessori dětem*“, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

Čl. 3 Závaznost návrhu

- 1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.
- 2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsán oprávněnou osobou doručen Kraji na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst.

1) této smlouvy nebo v tomto termínu Příjemce nepožádá Kraj o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

Čl. 4 Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

Čl. 5 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 50 000 Kč (slovy: padesáttisíc korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
 - a) **Celkové náklady projektu** (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
 - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

Celkové náklady projektu	55 649 Kč
Výše dotace v Kč	50 000 Kč
Výše dotace v %	89,85 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v %	10,15 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč	5 649 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2), uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2), výše dotace uvedená v odst. 1) zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude vlastní podíl Příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů (tj. 10 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

Čl. 6 Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě předložena v souladu s Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

Čl. 7 Podmínky použití dotace

- 1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat nejdříve ode dne 1. 1. 2021, nejpozději však do 31. 12. 2021. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.
- 2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1) této smlouvy.
- 3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
 - a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům
 - b) alkohol a tabákové výrobky, zábavní pyrotechnika,
 - c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
 - d) úhrada úvěrů a půjček, leasingové splátky (finanční pronájem),
 - e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
 - f) náklady na zajištění publicity projektu,
 - g) dotace a dary,
 - h) běžné provozní náklady (např. služby elektronických komunikací, nákup vody, paliv a energie, služby peněžních ústavů,...)
 - i) mzdové náklady a platy vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem,
 - j) pojištění majetku a podnikatelských rizik, cestovní pojištění,
 - k) odpisy, náklady na prodaný majetek a prodané zboží, rezervy a opravné položky,
 - l) pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, programové vybavení,
 - m) regulační poplatky (poplatky za lékařskou pohotovost a služby – např. vystavení potvrzení lékařem za administrativní úkon),
 - n) náklady spojené s tvorbou projektu, projektové dokumentace a studie zadané jiným subjektům,
 - o) členské, registrační a licenční poplatky (licence trenérů, hráčů, členské a registrační poplatky nadřazeným organizacím – např. sportovní svazy apod.)
 - p) odměny účastníkům v rámci projektu ve formě peněžitého plnění (prize money)
- 4) Uznatelné náklady projektu jsou:
 - a) nákup materiálu,

- b) tiskové materiály a propagační předměty,
 - c) věcné dary pro účastníky (vč. poukázek k odběru zboží)
 - d) potraviny a občerstvení, náklady na pohoštění,
 - e) léky a zdravotnický materiál (lékárnička pro zotavovací a sportovní akce),
 - f) prádlo, oděv a obuv (pouze související s projektem),
 - g) knihy, učební pomůcky a tisk (tisk náborových letáků, letáky o pořádání tábora apod.),
 - h) drobný hmotný dlouhodobý majetek,
 - i) služby školení a vzdělávání,
 - j) nákup ostatních služeb (vstupy do sportovních zařízení, časomíra, ozvučení zápasů, propagace, doprava, ubytování a stravování, startovné, nákup vstupenek),
 - k) nájemné,
 - l) cestovné, jízdné,
 - m) ostatní osobní výdaje (odměny sjednané na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, odměny pro rozhodčí a trenéry),
 - n) ostatní nákupy jinde nezařazené (náhrady za dopravu dětí na volnočasové a sportovní aktivity dle vnitřních předpisů či stanov příjemce).
- 5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.
- 6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 8

Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a **zajistit řádné a oddělené sledování celkových nákladů na projekt** (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně **ve vztahu k projektu** (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady,

paragony, účtenky apod.) uvedením „**spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02792.0135**“,

- d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do data ukončení realizace projektu uvedeného v Čl. 7 odst.1) této smlouvy). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo svými pokladními doklady,
- f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je umístěn na www.fondvysociny.cz v materiálech u příslušného programu, a to nejpozději do 31. 1. 2022. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
- fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
 - kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
 - kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu dle Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.“
- g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- h) uchovat po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2) této smlouvy, originály dokladů, prokazujících celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
- i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
- j) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
- k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.

Čl. 9 Kontrola

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. f) a písm. i) – písm. k) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy.

Čl. 10 Publicita

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že projekt byl podpořen Krajem.
- 2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
 - v místě realizace projektu umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita, prostor s umístěným sponzorským vzkazem musí být přístupný veřejnosti (např. u vstupu, u označení provozovny, otevírací doby apod.), alternativně je možné vylepit samolepku se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“, kterou obdrží Příjemce od kontaktní osoby uvedené v článku 13 odst. 3) této smlouvy,
 - umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ (v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita) na tiskové materiály související s projektem (např. pozvánky, plakáty, informační brožury),
 - verbálně prezentovat Kraj v médiích a na případných tiskových konferencích pořádaných u příležitosti projektu,
 - distribuovat mezi hosty nebo účastníky projektu tiskové materiály, které případně předá Příjemci Kraj,
 - v případě videoprojekce odvysílat video spot Kraje (video spot si Příjemce stáhne na www.kr-vysocina.cz/publicita),
 - v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ s aktivním odkazem na www.kr-vysocina.cz,
 - v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích umístí zde Příjemce informaci o dotační podpoře kraje - například formou textu či sponzorského vzkazu Kraje Vysočina, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita nebo nasdílení image spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.
 - v případě nákupu společných sportovních dresů uvést logo Kraje na dresu
- 3) Publicita dle Čl. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, a dále v době udržitelnosti stanovené v Čl. 11.
- 4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto smlouvou použít.

Čl. 11 Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu jednoho roku ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu a s péčí řádného hospodáře. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace či jeho část podpořenou z dotace po dobu jednoho roku od nabytí platnosti této smlouvy prodat, pronajmout, zastavit či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

Čl. 12

Důsledky porušení povinností Příjemce

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Čl. 13

Závěrečná ujednání

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní Kraj.
- 3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou Ing. Milan Kastner, tel: 564 602 971, email: kastner.m@kr-vysocina.cz a Kateřina Němcová, tel: 564 602 935, email: nemcova.k@kr-vysocina.cz.
- 4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 13 odst. 3) této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem mění jeho zaměření, není možné povolit.
- 5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 9) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 20. 4. 2021 usnesením č. 0710/13/2021/RK.


V Třebíči dne 18. 5. 2021

V Jihlavě dne 31. 05. 2021

**Agroenvironmentální
výzkumný institut z.s**
Smrk 94, 675 01 Smrk
IČ: 227 59 395



Lukáš Krejčí
předseda



RNDr. Jan Břížďala
člen rady kraje

Kraj Vysočina
230 001 001 Jihlava

Kraj Vysočina Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 58601	
	KUJIXP1GZPSU KUJI 11029/2021

Průvodka doručeného digitálního dokumentu - datová zpráva

Odesílatel el. podání:	Agroenvironmentální výzkumný institut z.s., 94, 67501 Smrk
ID DS odesílatele:	nyap3n6
Datum podání:	05.02.2021 22:56:15
Věc:	Vysočiny, Program „SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS“
Seznam el. souborů:	data_24_.xml; P1_Stručný_popis_naplnění_specifických_kritérií.pdf; P2_Vypis_OR.pdf; P3_formular_250_2000sb_pravnicke_osoby.pdf; P4_AVI_rozpočet.pdf; P4_AVI_rozpočet.xls; P5_Žádost_rozšíření.pdf; Žádost_FINAL.pdf
Počet příloh dokumentu:	7
Příjemce/zpracovatel podání:	Podatelna a Výpravna
Do schránky:	Kraj Vysočina
Zpracoval:	Coufalová Eva, Refo_POD,VYP
Identifikátor el. podání:	KUJI0C2FBBWU
Předmět el. podání:	Vysočiny, Program „SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS“
Datum doručení el. podání:	05.02.2021 22:56:15
Datum zpracování el. podání:	08.02.2021 07:43:33
Výsledek zpracování el. podání:	podání přijato
Přiděleno útvaru MV:	Odbor školství

Podáním je dokument obsažený ve zprávě.

Informace o uznávaném elektronickém podpisu / kvalifikovaném časovém razítku

Datová zpráva	ds_870298836.zfo
Uznávaný elektronický podpis:	ANO
Výsledek ověření-vnitřní časové razítko:	Platný
Podrobnosti ověření:	OK
Datum ověření:	08.02.2021 07:43:34
Držitel použitého certifikátu:	CZ;PostSignum TSA - TSU 5;Česká pošta, s.p.;Time Stamping Authority
Platnost použitého certifikátu od-do:	14.09.2020 12:54:28 - 23.10.2026 12:54:28
Výsledek ověření-podpis a vnitřní časové razítko:	Platný
Podrobnosti ověření:	OK
Datum ověření:	08.02.2021 07:43:34
Držitel použitého certifikátu:	CZ;Informační systém datových schránek - produkční prostředí;Ministerstvo vnitra České republiky;ondrej.menousek@mvcz.cz
Platnost použitého certifikátu od-do:	21.08.2020 09:43:02 - 10.09.2021 09:43:02
Výsledek ověření-vnitřní časové razítko:	Neplatný
Podrobnosti ověření:	Odvolání certifikátu - nejsou dostupné informace o odvolání certifikátu z doby platnosti certifikátu
Datum ověření:	08.02.2021 07:43:34
Držitel použitého certifikátu:	CZ;PostSignum TSA - TSU 6;Česká pošta, s.p.;Time Stamping Authority
Platnost použitého certifikátu od-do:	14.09.2020 12:55:07 - 23.10.2026 12:55:07
Dokument	data_24_.xml
Uznávaný elektronický podpis:	NE
Příloha	P1_Stručný_popis_naplnění_specifických_kritérií.pdf
Uznávaný elektronický podpis:	NE
Příloha	P2_Vypis_OR.pdf
Uznávaný elektronický podpis:	ANO
Výsledek ověření-vnitřní podpis:	Platný
Podrobnosti ověření:	OK
Datum ověření:	08.02.2021 07:43:38
Držitel použitého certifikátu:	CZ;Ověřený výpis;ČR - Krajský soud v Brně;vypisor@ksoud.brn.justice.cz
Platnost použitého certifikátu od-do:	16.12.2020 10:23:05 - 05.01.2024 10:23:05
Příloha	P3_formular_250_2000sb_pravnicke_osoby.pdf

Uznávaný elektronický podpis:	NE
Příloha	P4_AVI_rozpočet.pdf
Uznávaný elektronický podpis:	NE
Příloha	P4_AVI_rozpočet.xls
Uznávaný elektronický podpis:	NE
Příloha	P5_Žádost_rozšíření.pdf
Uznávaný elektronický podpis:	NE
Příloha	Žádost_FINAL.pdf
Uznávaný elektronický podpis:	NE

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)	FV02792.0/35
Kód elektronické žádosti (po finálním vyplnění žádosti klikněte na „Odeslat data“ v záhlaví formuláře)	FV02792-05_02_21-206
Název programu	SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2021
Název projektu	"Pomoz mi, abych to dokázal sám" aneb Montessori dětem
Podprogram	Volný čas
Identifikační údaje žadatele	IČO: 22759395
	Přesný název: Agroenvironmentální výzkumný institut z.s.
	Právní forma: Právnícká osoba - nestátní nezisková organizace
	Ulice, čp: Smrk 94
	Obec: Smrk
	PSC: 67501
	Sídlo pošty: Vladislav
	Název banky: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 6834962	
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno: Lukáš
	Příjmení: Krejčí
	Funkce: Předseda výboru
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:

Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:
Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)	Jméno: Lucie
	Příjmení: Krejčí
	Email: krejci@adalta.cz
	Tel.: 725604977
Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)	Přesný název:
	IČO:
	Název banky:
	Číslo účtu:
1. Lokalizace projektu <i>Uvedte v jaké obci bude projekt realizován (název obce včetně okresu); v případě, že bude realizace projektu probíhat na území více obcí, tak je vypište nebo v případě dopadu na větší území uvedte vyšší administrativní jednotku (např. obvod ORP, okres, celý kraj)</i>	okres Třebíč Veškeré aktivity projektu budou realizovány v obci Třebíč či jejím nejbližším okolí (pro případ příměstských táborů). Vhodné a dostupné vnitřní prostory má žadatel zajištěny v objektu, kde sídlí Rodinné centrum Damiján - U Obůrky 953, Třebíč. U tohoto centra má žadatel k dispozici i venkovní prostory (zahradu).

2. Odůvodnění projektu a jeho cíle

Popište co vás k podání žádosti vede; jaká je výchozí situace, jaký problém chcete vyřešit; co tím chcete dosáhnout, jaké jsou cíle projektu - co chcete zlepšit, zkvalitnit...

Nabídka volnočasových aktivit pro školní děti je v Třebíči jako okresním městem poměrně široká, nicméně se většinou jedná o sportovní a umělecky orientované činnosti nebo aktivity typu občanského vzdělávání bez dalšího přesahu. Pravidelné kroužky a další aktivity pro předškolní či ještě mladší děti jsou v Třebíči značně omezené. Nabídka kroužků a dalších aktivit založených na principech Montessori v Třebíči a nejbližším okolí zcela chybí. Rodiče mající zájem o tuto formu volnočasového a zájmového vzdělávání jsou nuceni dojíždět do 20 km vzdálené Náměště n. Oslavou, což vzhledem k délce trvání jednotlivých lekcí kroužků (zpravidla 1-1,5 hod) je značně časově i finančně, neefektivní a vázané na mobilitu jednotlivých rodičů.

Cílem projektu je rozšířit nabídku volnočasových aktivit v regionu Třebíče pro malé, předškolní i školní děti a to prostřednictvím realizace kroužků, příměstských táborů a workshopů pracujících s dětmi na základě vědeckých principů popsaných Marií Montessori. Realizace aktivit umožní nenásilnou prožitkovou formou rozvinout potenciál dětí (nejen vyplnit volný čas), zvýší jejich samostatnost, nezávislost, a v neposlední řadě podpoří i sociální kompetence dětí a vnitřní motivaci k učení. Projekt cílí na nejmenší, zejména předškolní děti, vybrané aktivity jsou vhodné i pro děti starší (do ukončení docházky na 1. stupni ZŠ). Zájem o aktivity projektu byl prokázán již v min. roce, kdy žadatel dále popisované kroužky realizoval a jejich kapacitu obsadil (nicméně vzhledem k pandemické situaci nebyl schopen kroužky realizovat v původně zamýšleném rozsahu).

Aplikace montessori pedagogiky je vhodná i vzhledem ke stávající situaci, kdy na základních školách je již téměř rok značně omezená výuka, výuka v mateřských školách a v dětských skupinách pokračuje s řadou restrikcí. Všeobecná sociální izolace a distanční výuka se začíná nutně projevovat na dovednostech, vědomostech i psychickém zdraví dětí. Podle průzkumu přibýlo o 30% stížností na psychické obtíže u dětí. Hodiny strávené u počítačů způsobují zhoršení koncentrace, paměti i poruchy spánku. Díky sociální izolaci děti mají méně pohybu, jsou demotivované a stále častěji se u nich projevují příznaky depresí.

3. Popis projektu

Popište co konkrétně bude obsahem projektu; co chcete pořizovat, budovat, vylepšovat, organizovat atp.; v jakém množství a rozsahu - uveďte základní parametry projektu (kolik, čeho)

Projekt obsahuje několik klíčových aktivit:

1) Klíčová aktivita 1 Realizace kroužků „Montík aneb s mámou hravě“

Realizace KA bude probíhat po většinu roku 2021.

Kroužky „Montík aneb s mámou hravě“ navazují na činnost žadatele v předchozím roce 2020. Kroužky budou realizovány pro cílovou skupinu malých a předškolních dětí

Kapacita jednoho běhu kroužku je 10 dětí. Po nákupu pomůcek bude rozšířena nabídka aktivit zejména v oblastech smyslové výchovy, praktického života a matematiky.

Náklady na KA01 – 42 244, 50 Kč.

2) Klíčová aktivita 2 Realizace příměstských táborů

Realizace příměstských táborů je plánována následovně:

- Příměstský tábor Studánka pro předškolní děti 19. - 23.7 2021 (přibližně 2 - 6 let)
- Příměstský tábor Indiáni pro školní děti (1. stupeň ZŠ) 9. - 13.8 2021

Kapacita jednoho běhu tábora je 10 dětí.

Realizace příměstských táborů navazuje na celoroční aktivitu kroužků Montík, kdy pro děti bude v období letních prázdnin připraven intenzivní program pro dobu 5 dní. Na táborech budou rovněž využíváno připravené prostředí a pomůcky v souladu s principem Montessori – viz KA01.

Náklady na KA02 – 12 185, 91 Kč.

3) Klíčová aktivita 3 Realizace workshopů pro veřejnost

Realizace workshopů pro veřejnost je plánována 3 x ročně v následujících termínech:

- a) Workshop Objevujeme svět: Praktický život – červen 2021
 - b) Workshop Objevujeme svět: Smyslová výchova – srpen 2021
 - c) Workshop Objevujeme svět: Matematika – září 2021
- Bližší k harmonogramu viz kapitola č. 5.

Kapacita jednoho workshopu je až 15 dětí. Délka jednoho workshopu budou 2 hod.

Náklady na KA03 – 1218,59 Kč.

Bližší popis viz Příloha č.4 Rozpočet projektu a Příloha č. 5 Žádost - rozšíření.

4. Cílové skupiny projektu

Popište komu realizace projektu pomůže; jaký to bude mít pro ně konkrétní přínos, jak to zlepšit jejich podmínky atp.

Cílovou skupinou projektu jsou děti ve věku od 0 do 12 let (resp. do ukončení docházky na 1. stupni ZŠ) z Třebíče a blízkého okolí. Projekt se však zaměřuje na nejmenší, zejména předškolní děti (do 6 let). Aktivity projektu jsou navrženy pro všechny děti, rozvíjí děti nadané i znevýhodněné. Vzdělávání dle Montessori je vysoce individuální, přizpůsobené na míru tempu a potřebám dítěte. Projekt cílí na nejmenší děti zejména z toho důvodu, že ve věku do zahájení školní docházky probíhá největší, dynamický rozvoj schopností dětí, do značné míry se formuje osobnost dítěte a budují základní návyky. Záměrem projektu je vybavit děti kompetencemi do jejich celého dalšího života, tak aby byly schopny zvládnout úkoly a situace, do kterých se dostanou při v navazujícím formálním vzdělávání i v osobním životě. Děti se budou umět v různých situacích přiměřeně zorientovat, samostatně řešit problémy, rozvine se jejich schopnost koncentrace, která představuje nezbytný základ pro jakékoliv další učení. V rámci projektu bude kladen důraz na učení se formou prožitku, samostatné objevování a nalézání řešení.

Přínosy pro cílovou skupinu:

- a) Individualizované vzdělávání respektující odlišnosti dětí se zaměřením na jejich pokroky, nikoliv chyby, maximalizace potenciálu jednotlivých dětí
- b) Zklidnění a rozvoj schopnosti koncentrace dětí jako základu pro další intelektuální rozvoj a klíč k úspěchu v jakémkoliv dalším vzdělávání
- c) Získání prvních zkušeností se spoluprací s „cizím“ člověkem i ostatními dětmi, což bude přínosem při nástupu do mateřské či základní školy
- d) Získání trvalých základů pro další učení, rozvoj i život dětí (např. komunikační dovednosti, hrubá a jemná motorika, zraková, sluchová a prostorová orientace)
- e) Atraktivní a podnětné prostředí díky pořízení nových kvalitních pomůcek
- f) Učení prostřednictvím prožitků, získání zkušeností s řešením reálných problémů
- h) Posílení sebevědomí, samostatnosti a nezávislosti dítěte současně s respektem k nastaveným pravidlům a řádu
- i) Obnovení a navázání nových sociálních kontaktů
- j) Přirozené zapojení pohybu a manipulace s předměty do výuky

Pro dosažení výše uvedených přínosů je nutná pravidelná průběžná účast na aktivitách v rámci KA01 (kroužky).

Bližší popis viz Příloha č.4 Rozpočet projektu a Příloha č. 5 Žádost - rozšíření.

<p>5. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu</p> <p><i>Popište zahájení a ukončení základních realizačních fází projektu (např. výběr dodavatele, přípravné práce, vlastní realizace apod.); v případě organizace kulturní/sportovní akce uveďte přesný termín jejího konání; pokud nejsou známa přesná data, tak uveďte kalendářní měsíc</i></p>	<p>Realizace projektu bude probíhat od 15. 2. 2021 do 31. 12. 2021. Nicméně vzhledem k aktuální probíhající pandemické situaci, resp. nařízení vlády ČR a Protiepidemickému systému (PES) bude zahájení v případě nepříznivé pandemické situace odloženo do doby přechodu do třetího či nižšího stupně PES v souladu s nařízeními vlády ČR a zákonem na ochranu veřejného zdraví. Nákup pomůcek proběhne po obdržení vyrozumění o přidělení dotace (předpoklad v květnu 2021).</p> <p>KA01:</p> <p>S výjimkou omezení způsobenými pandemickou situací je realizace kroužků Montík je plánována průběžně po celý rok 2021 kromě hlavních prázdnin (červenec – srpen 2021).</p> <p>KA02:</p> <p>Realizace příměstských táborů je plánována na období hlavních prázdnin (červenec – srpen 2021) následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Příměstský tábor Studánka pro předškolní děti 19. - 23.7 2021 • Příměstský tábor Indiáni pro školní děti 9. - 13.8 2021 <p>KA03:</p> <p>Realizace workshopů pro veřejnost je plánována 3 x ročně v následujících termínech:</p> <p>Workshop Objevujeme svět: Praktický život – červen 2021</p> <p>Workshop Objevujeme svět: Smyslová výchova – srpen 2021</p> <p>Workshop Objevujeme svět: Matematika – září 2021</p> <p>Bližší popis viz Příloha č.4 Rozpočet projektu a Příloha č. 5 Žádost - rozšíření.</p>
---	--

6. Organizační a odborné zabezpečení projektu

Popište vaše zkušenosti s realizací podobných akcí; jaké máte zkušenosti s realizací projektů (podávání žádostí); kdo bude projekt realizovat (přímo žadatel nebo prostřednictvím odborné firmy); jaké organizační kroky budete muset podniknout, aby projekt byl zrealizován; jaké povolení musíte vyřídít pro zdárný průběh projektu

Žadatel je spolkem sdružující rodiče a odborníky na vzdělávání s expertízou v mnoha různých oblastech. Členové spolku jsou zkušení pedagogové, lektoři, ekonomové, zemědělské praktici, vědeckí pracovníci, terapeutičtí a další pracovníci s dětmi a mládeží.

Organizační zabezpečení:

Členové realizačního týmu mají bohaté zkušenosti s realizací investičních i neinvestičních projektů. Realizační tým disponuje dostatečnými znalostmi řízení projektů i povědomím o možných využitelných přístupech a technikách. Součástí týmu a členem spolku je i projektová manažerka a majitelka dotační agentury Adalta, s.r.o. (Bc. Lucie Krejčí), která má s přípravou, řízením, administrací i věcnou realizací dotačních projektů 12 let zkušeností. Jedná se o projekty napříč spektrem EU i EHP fondů, národních dotací a dalších v řádu stovek mil. Kč. Součástí úzkého týmu jsou také další dva profesní projektoví manažeři s dlouholetými zkušenostmi s řízením projektů v rámci dotací i mimo ně. Rovněž přímo žadatel v současné době realizuje v rámci IROP investiční projekt reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0005017 „Vzdělávací institut“ s rozpočtem 5 mil. Kč, jehož cílem je vybudování centra pro zájmové a neformální vzdělávání v Třebíči.

Pro řízení a administraci projektu bude využívána ustálená projektová struktura. Po celou dobu trvání projektu bude projektový manažer dohlížet na průběh projektu, zejména řídit rizika, kvalitu, harmonogram a provádět další kontrolní činnosti.

Odborné zabezpečení:

Po odborné stránce žadatel navazuje na svou předchozí činnost, zejména v min. roce, kdy s úspěchem realizoval pravidelné kroužky pro děti „Montík“ (4 x týdně 1 hod) a provozoval dětský klub „Studánka“ (2x týdně 4 hod). Skupinu průvodkyň po odborné stránce vede Mgr. Jarmila Divišová, která má bohaté profesní zkušenosti z tradičního i alternativního proudu vzdělávání, je odbornicí v environmentální oblasti a realizaci volnočasových, neziskových aktivit pro děti a mládež se věnuje již řadu let. V rámci organizace žadatele působí jako odborná garantka, průvodkyně kroužky Montík ale i v roli mentorky a supervizora pro další průvodkyně. Aktuálně spolek disponuje dalšími třemi proškolenými průvodkyněmi, nicméně v případě potřeby je spolek schopen realizační tým flexibilně rozšířit.

Bližší popis viz Příloha č.4 Rozpočet projektu a Příloha č. 5 Žádost - rozšíření.

7. Rozpočet projektu <i>U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH.</i> částky uvádějte v celých Kč	Celkové náklady na projekt	55 649	Kč	100,00	%
	Požadovaná výše dotace	50 000	Kč	89,85	%
	<i>- z toho investiční dotace</i>	0	Kč	,00	%
	<i>- z toho neinvestiční dotace</i>	50 000	Kč	100,00	%
	Spoluúčast žadatele	5 649	Kč	10,15	%
	<i>- z toho investiční spoluúčast</i>	0	Kč	,00	%
	<i>- z toho neinvestiční spoluúčast</i>	5 649	Kč	100,00	%
8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)					
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty					<input type="checkbox"/>
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty					<input type="checkbox"/>
žadatel není plátcem DPH					<input checked="" type="checkbox"/>

9. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

10. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)

Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci.

11. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.1.2021 do 31.12.2021.

12. Seznam dokladů (Uvedte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očísľujte

je.)

1. Stručný popis naplnění specifických kritérií
2. Kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele (výpis z OR)
3. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
4. Podrobný položkový rozpis nákladů projektu
5. Žádost - rozšíření

V Třebíči

dne 5.2.2021

.....
Razítko, jméno/a a podpis/y
statutárního
zástupce/zástupců žadatele

Poznámka pro žadatele :

Před podáním projektu si ověřte, zda:

- *je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti.*
- **jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 15 Výzvy k předkládání projektů**
- *projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů*
- *je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů*
- *žádost je podepsána všemi statutárními zástupci, jejichž podpisy jsou nutné pro platnost právního jednání*

Popis projektu – rozšíření SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2021

1. Lokalizace projektu

okres Třebíč

Veškeré aktivity projektu budou realizovány v obci Třebíč či jejím nejbližším okolí (pro případ příměstských táborů).

Vhodné a dostupné vnitřní prostory má žadatel zajištěny v objektu, kde sídlí Rodinné centrum Damiján - U Obůrky 953, Třebíč. U tohoto centra má žadatel k dispozici i venkovní prostory (zahradu).

2. Odůvodnění projektu a jeho cíle

Nabídka volnočasových aktivit pro školní děti je v Třebíči jako okresním městem poměrně široká, nicméně se většinou jedná o sportovní a umělecky orientované činnosti nebo aktivity typu občanského vzdělávání bez dalšího přesahu. Pravidelné kroužky a další aktivity pro předškolní či ještě mladší děti jsou v Třebíči značně omezené. Nabídka kroužků a dalších aktivit založených na principech Montessori v Třebíči a nejbližším okolí zcela chybí. Rodiče mající zájem o tuto formu volnočasového a zájmového vzdělávání jsou nuceni dojíždět do 20 km vzdálené Náměště n. Oslavou, což vzhledem k délce trvání jednotlivých lekcí kroužků (zpravidla 1-1,5 hod) je značně časově i finančně, neefektivní a vázané na mobilitu jednotlivých rodičů.

Cílem projektu je rozšířit nabídku volnočasových aktivit v regionu Třebíče pro malé, předškolní i školní děti a to prostřednictvím realizace kroužků, příměstských táborů a workshopů pracujících s dětmi na základě vědeckých principů popsanych Marií Montessori. Realizace aktivit umožní nenásilnou prožitkovou formou rozvinout potenciál dětí (nejen vyplnit volný čas), zvýší jejich samostatnost, nezávislost, a v neposlední řadě podpoří i sociální kompetence dětí a vnitřní motivaci k učení. Projekt cílí na nejmenší, zejména předškolní děti, vybrané aktivity jsou vhodné i pro děti starší (do ukončení docházky na 1. stupni ZŠ). Zájem o aktivity projektu byl prokázán již v min. roce, kdy žadatel dále popisované kroužky realizoval a jejich kapacitu obsadil (nicméně vzhledem k pandemické situaci nebyl schopen kroužky realizovat v původně zamýšleném rozsahu).

Aplikace montessori pedagogiky je vhodná i vzhledem ke stávající situaci, kdy na základních školách je již téměř rok značně omezená výuka, výuka v mateřských školách a v dětských skupinách pokračuje s řadou restrikcí. Všeobecná sociální izolace a distanční výuka se začíná nutně projevovat na dovednostech, vědomostech i psychickém zdraví dětí. Podle průzkumu přibýlo o 30% stížností na psychické obtíže u dětí. Hodiny strávené u počítačů způsobují zhoršení koncentrace, paměti i poruchy spánku. Díky sociální izolaci děti mají méně pohybu, jsou demotivované a stále častěji se u nich projevují příznaky depresí.

3. Popis projektu

Projekt obsahuje několik klíčových aktivit:

1) Klíčová aktivita 1 Realizace kroužků „Montfik aneb s mámou hravě“

Realizace KA bude probíhat po většinu roku 2021 s výjimkou období, kdy realizaci kroužků nedovolují nařízení vlády ČR z titulu pandemické situace a rovněž období hlavních prázdnin – blíže viz kapitola 5.

Kroužky „Montík aneb s mámou hravě“ navazují na činnost žadatele v předchozím roce 2020. Kroužky budou realizovány pro cílovou skupinu malých a předškolních dětí:

- Modrý – pro děti od 6 do 12 měsíců
- Červený – pro děti od 1 roku do 2 let
- Zelený – pro děti od 2 do 3 let
- Žlutý – pro děti od 3 do 6 let

Kapacita jednoho běhu kroužku je 10 dětí.

V rámci kroužků je pro děti nachystáno připravené prostředí respektující jejich aktuální vývojové potřeby v souladu s principy Marie Montessorí. Děti mají k dispozici celou řadu různorodých pomůcek, které spolu se specifickým prostředím a systémem práce umožňují dětem prožívat hluboké uspokojení z toho, co se učí, zvyšují schopnost koncentrace, vedou děti ke svobodě a odpovědnosti, samostatnosti a nezávislosti. Lektoři na kroužcích působí v roli průvodců, kteří dítě pouze jemně vedou, seznamují je s pomůckami, ale výběr a četnost aktivit nechávají na samotném dítěti. Dítě zákonitosti objevuje samo, na základě konkrétní práce s pomůckami (nikoliv na základě abstraktního výkladu), díky pomůckám samo odhalí chybu, což zvyšuje přirozenou radost dětí z objevování, posiluje vnitřní motivaci a nezávislost. Jednotlivé aktivity jsou koncipovány tak, aby nenuceně podporovaly pohybovou aktivitu dětí.

Tyto kroužky byly v předchozím období kapacitně naplněny. Realizace kroužků bude probíhat v prostorách RC Damiján. Po nákupu pomůcek bude rozšířena nabídka aktivit zejména v oblastech smyslové výchovy, praktického života a matematiky.

Kapacita každého kroužku je až 10 dětí. U modrého, červeného a zeleného kroužku je vyžadován doprovod rodičů, v případě žlutého kroužku dle uvážení rodiče. Plánována je realizace každého kroužku 1x týdně, v případě vyššího zájmu je pak možné realizovat více běhů jednotlivých variant v každém týdnu. Kroužky jsou přístupné členům spolku i široké veřejnosti.

Náklady na KA01 – 42 244, 50 Kč:

a) Průvodce kroužek Montík 208 hod x 150 Kč / hod = 31 200 Kč

Výpočet počtu ho

52 týdnů x průměrně 4 hod / týden = 208 hod (počítáme s vyšší intenzitou či delšími bloky pro starší děti pro vyrovnání v období letních prázdnin a uzavření z důvodu pandemické situace, resp. nařízení vlády ČR)

Stanovení jednotkové ceny:

Jednotková cena stanovena na základě vnitřních předpisů příjemce a Regionální statistiky ceny práce MPSV (medián kraj Vysočina, asistent pedagoga) <https://data.mpsv.cz/web/data/vizualizace>.

b) Pomůcky pro smyslovou výchovu, matematiku a praktický život – celkem 14 549 Kč, z toho KA01 11 044, 50 Kč.

Ceny učebních pomůcek byly stanoveny na základě průzkumu trhu. Žadatel je neplátcem DPH, ceny jsou tedy uváděny vč. DPH. Podrobný rozpis pomůcek viz příloha Rozpočet projektu. Vzhledem k tomu, že pomůcky budou využívány pro všechny tři KA, byla ke KA01 přiřazen poměrná část nákladů na pomůcky (75,91%), jako rozvrhová základna byly použity náklady na DPP.

V rámci realizace KA01 je samozřejmě počítáno s řadou dalších nákladů (zejména nájemné a energie a spotřební materiál), nicméně tyto náklady přesahují možnosti této žádosti a proto budou hrazeny z dalších zdrojů žadatele (příspěvek členů, rodičů apod.).

2) Klíčová aktivita 2 Realizace příměstských táborů

Realizace příměstských táborů je plánována na období hlavních prázdnin (červenec – srpen 2021) následovně:

- Příměstský tábor Studánka pro předškolní děti 19. - 23.7 2021 (přibližně 2 - 6 let)
 - Příměstský tábor Indiáni pro školní děti (1. stupeň ZŠ) 9. - 13.8 2021
- Blíže k harmonogramu viz kapitola 5.

Kapacita jednoho běhu tábora je 10 dětí.

Realizace příměstských táborů navazuje na celoroční aktivitu kroužků Montíků, kdy pro děti bude v období letních prázdnin připraven intenzivní program pro dobu 5 dní. Na táborech budou rovněž využíváno připravené prostředí a pomůcky v souladu s principem Montessori – viz KA01. Důraz i vzhledem k větším časovým možnostem bude kladen na venkovní aktivity, opět v souladu s principy Montessori a zejména smyslovou a praktickou výchovou (např. práce na zahradě).

Tematická náplň táborů je nyní již připravena, účastníci táborů nyní podávají přihlášky (aktuálně je naplněno cca 40% kapacity táborů – týden po vyhlášení), prostory jsou zajištěny (pronájem RC Damiján), stávající pomůcky jsou připraveny. Po rozšíření nabídky pomůcek (nákup v rámci projektu v květnu 2021) a před zahájením realizace táborů dojde k vypracování podrobného časového i věcného plánu jednotlivých dní obou táborů, animačních aktivit pro zpestření a budou realizovány drobné přípravné práce (např. příprava materiálu pro jednotlivé aktivity v rámci vnitřních i venkovních prostor). Tábory jsou nyní propagovány přes sociální sítě, v případě potřeby bude realizována i inzerce, distribuce letáčků s informacemi o táborech na strategická místa, kde se koncentruje cílová skupina (např. pediatři, školy, školky apod.) a po spuštění webu žadatele, budou informace umístěny i zde.

Náklady na KA02 – 12 185, 91 Kč:

a) Průvodce na příměstském táboře 60 hod x 150 Kč / hod = 9 000 Kč

Výpočet počtu ho

Tábor „Studánka“ – vzhledem k věku dětí pouze dopolední činnost 4 hod / den * 5 dní = 20 hod

Tábor „Indiáni“ – 8 hod / den * 5 dní = 40 hod

Stanovení jednotkové ceny:

Jednotková cena stanovena na základě vnitřních předpisů příjemce a Regionální statistiky ceny práce MPSV (medián kraj Vysočina, asistent pedagoga) <https://data.mpsv.cz/web/data/vizualizace>.

b) Pomůcky pro smyslovou výchovu, matematiku a praktický život – celkem 14 549 Kč, z toho KA02 3 185,91 Kč

Ceny učebních pomůcek byly stanoveny na základě průzkumu trhu. Žadatel je neplátcem DPH, ceny jsou tedy uváděny vč. DPH. Podrobný rozpis pomůcek viz příloha Rozpočet projektu. Vzhledem k tomu, že pomůcky budou využívány pro všechny tři KA, byla ke KA02 přiřazen poměrná část nákladů na pomůcky (21,90%), jako rozvrhová základna byly použity náklady na DPP.

V rámci realizace KA02 je samozřejmě počítáno s řadou dalších nákladů (náklady na dalšího průvodce, nájemné a energie, animační aktivity, spotřební materiál), nicméně tyto náklady přesahují možnosti této žádosti a proto budou hrazeny z dalších zdrojů žadatele (příspěvek členů, rodičů apod.).

3) Klíčová aktivita 3 Realizace workshopů pro veřejnost

Realizace workshopů pro veřejnost je plánována 3 x ročně v následujících termínech:

- a) Workshop Objevujeme svět: Praktický život – červen 2021
- b) Workshop Objevujeme svět: Smyslová výchova – srpen 2021
- c) Workshop Objevujeme svět: Matematika – září 2021

Bližší k harmonogramu viz kapitola č. 5.

Realizace workshopů pro veřejnost navazuje na KA01. Kapacita jednoho workshopu je až 15 dětí. Jejím hlavním cílem je seznámit veřejnost s principy a přínosy vzdělávání dle Marie Montessori. Workshopy budou určeny pro děti, které si budou moci vyzkoušet systematickou práci v připraveném prostředí s různorodými promyšlenými pomůckami za dopomoci rodičů i průvodce. U nejmenších dětí bude samozřejmě vyžadován doprovod rodičů, kteří tak uvidí své děti „pracovat“ v akci. Workshopy budou určeny pro celou cílovou skupinu dětí, nicméně se zaměřením dětí předškolního věku. Jedná se o otevřenou akci, účast bude možná i bez přihlášky, přihlášky jsou vyžadovány zejména za účelem evidence zájmu ze strany veřejnosti a uzpůsobení velikosti prostor pro jednotlivé workshopy. Délka jednoho workshopu budou 2 hod.

Tematická náplň workshopů je nyní již připravena, spuštění přihlášek je plánováno vždy měsíc před realizací akce. Pro workshopy budou využity pomůcky zakoupené v projektu. Pro propagaci workshopů budou využity sociální sítě, distribuce letáčků na strategická místa vzhledem k CS (např. pediatři, školky, školy), vlastní web žadatele apod.

Náklady na KA03 – 1218,59 Kč:

a) Průvodce na workshopech 6 hod x 150 Kč / hod = 900 Kč

Výpočet počtu ho

2hod / workshop * 3 workshopy = 6 hod

Stanovení jednotkové ceny:

Jednotková cena stanovena na základě vnitřních předpisů příjemce a Regionální statistiky ceny práce MPSV (medián kraj Vysočina, asistent pedagoga)
<https://data.mpsv.cz/web/data/vizualizace>.

b) Pomůcky pro smyslovou výchovu, matematiku a praktický život – celkem 14 549 Kč, z toho KA03 318,59 Kč

Ceny učebních pomůcek byly stanoveny na základě průzkumu trhu. Žadatel je neplátcem DPH, ceny jsou tedy uváděny vč. DPH. Podrobný rozpis pomůcek viz příloha Rozpočet projektu. Vzhledem k tomu, že pomůcky budou využívány pro všechny tři KA, byla ke KA03 přiřazen poměrná část nákladů na pomůcky (2,19%), jako rozvrhová základna byly použity náklady na DPP.

V rámci realizace KA03 je samozřejmě počítáno s řadou dalších nákladů (nájemné a energie, občerstvení, spotřební materiál), nicméně tyto náklady přesahují možnosti této žádosti a proto budou hrazeny z dalších zdrojů žadatele (příspěvek členů, rodičů apod.).

Komentář k celkovému rozpočtu:

Rozpočet projektu:

Celkové způsobilé náklady..... 55 649 Kč
z toho Osobní náklady (DPP průvodců).....31 200 Kč
z toho Učební pomůcky14 549 Kč

Přehled zdrojů financování:

Celkové způsobilé náklady..... 55 649 Kč (100%)
z toho dotace.....50 000 Kč (89,85%)
z toho vlastní podíl žadatele5 649 Kč (10,15%)

4. Cílové skupiny projektu

Cílovou skupinou projektu jsou děti ve věku od 0 do 12 let (resp. do ukončení docházky na 1. stupni ZŠ) z Třebíče a blízkého okolí. Projekt se však zaměřuje na nejmenší, zejména předškolní děti (do 6 let). Aktivita projektu jsou navrženy pro všechny děti, rozvíjí děti nadané i znevýhodněné. Vzdělávání dle Montessori je vysoce individuální, přizpůsobené na míru tempu a potřebám dítěte. Projekt cílí na nejmenší děti zejména z toho důvodu, že ve věku do zahájení školní docházky probíhá největší, dynamický rozvoj schopností dětí, do značné míry se formuje osobnost dítěte a budují základní návyky. Záměrem projektu je vybavit děti kompetencemi do jejich celého dalšího života, tak aby byly schopny zvládnout úkoly a situace, do kterých se dostanou při v navazujícím formálním vzdělávání i v osobním životě. Děti se budou umět v různých situacích přiměřeně zorientovat, samostatně řešit problémy, rozvine se jejich schopnost koncentrace, která představuje nezbytný základ pro jakékoliv další učení. V rámci projektu bude kladen důraz na učení se formou prožitku, samostatné objevování a nalézání řešení.

Přínosy pro cílovou skupinu:

- a) Individualizované vzdělávání respektující odlišnosti dětí se zaměřením na jejich pokroky, nikoliv chyby, maximalizace potenciálu jednotlivých dětí
- b) Zklidnění a rozvoj schopnosti koncentrace dětí jako základu pro další intelektuální rozvoj a klíč k úspěchu v jakémkoliv dalším vzdělávání
- c) Získání prvních zkušeností se spoluprací s „cizím“ člověkem i ostatními dětmi, což bude přínosem při nástupu do mateřské či základní školy
- d) Získání trvalých základů pro další učení, rozvoj i život dětí (např. komunikační dovednosti, hrubá a jemná motorika, zraková, sluchová a prostorová orientace)
- e) Atraktivní a podnětné prostředí díky pořízení nových kvalitních pomůcek
- f) Učení prostřednictvím prožitků, získání zkušeností s řešením reálných problémů
- h) Posílení sebevědomí, samostatnosti a nezávislosti dítěte současně s respektem k nastaveným pravidlům a řádu
- i) Obnovení a navázání nových sociálních kontaktů
- j) Přirozené zapojení pohybu a manipulace s předměty do výuky

Pro dosažení výše uvedených přínosů je nutná pravidelná průběžná účast na aktivitách v rámci KA01 (kroužky).

5. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu

Realizace projektu bude probíhat od 15. 2. 2021 do 31. 12. 2021. Nicméně vzhledem k aktuální probíhající pandemické situaci, resp. nařízení vlády ČR a Protiepidemickému systému (PES) bude zahájení v případě nepříznivé pandemické situace odloženo do doby přechodu do třetího či nižšího stupně PES v souladu s nařízením vlády ČR a zákonem na ochranu veřejného zdraví. Nákup pomůcek proběhne po obdržení vyrozumění o přidělení dotace (předpoklad v květnu 2021). Pro předfinancování projektu žadatel využije vlastní zdroje (členské příspěvky, příjmy z vedlejší činnosti, dary apod.), příp. půjčku od aktivních členů spolku.

KA01:

S výjimkou omezení způsobenými pandemickou situací je realizace kroužků Montík je plánována průběžně po celý rok 2021 kromě hlavních prázdnin (červenec – srpen 2021). Nicméně v případě dlouhotrvajících omezení způsobenými pandemickou situací bude zvažována i realizace v období hlavních prázdnin, v závislosti na potřebách dětí a preferencích rodičů. V rámci projektu je plánována realizace kroužků 4x týdně po 1 hod.

Tematická náplň kroužků je nyní již připravena, účastníci kroužků jsou přihlášení, prostory jsou zajištěny (pronájem RC Damiján), stávající pomůcky jsou připraveny. Po rozšíření nabídky pomůcek (nákup v rámci projektu v květnu 2021), dojde k aktualizaci náplně kroužků a k úpravě připraveného prostředí pro realizaci kroužků.

KA02:

Realizace příměstských táborů je plánována na období hlavních prázdnin (červenec – srpen 2021) následovně:

- Příměstský tábor Studánka pro předškolní děti 19. - 23.7 2021
- Příměstský tábor Indiáni pro školní děti 9. - 13.8 2021

Nicméně v případě dlouhotrvajících omezení způsobenými pandemickou situací bude zvažována i realizace v jiném období (např. podzimní prázdniny spojené s víkendem), v závislosti na potřebách dětí a preferencích rodičů, tak aby bylo možné realizovat plánované aktivity v co největším rozsahu v souladu s žádostí.

Tematická náplň táborů je nyní již připravena, účastníci táborů nyní podávají přihlášky (aktuálně je naplněno cca 40% kapacity táborů – týden po vyhlášení), prostory jsou zajištěny (pronájem RC Damiján), stávající pomůcky jsou připraveny. Po rozšíření nabídky pomůcek (nákup v rámci projektu v květnu 2021) a před zahájením realizace táborů dojde k vypracování podrobného časového i věcného plánu jednotlivých dní obou táborů, animačních aktivit pro zpestření a budou realizovány drobné přípravné práce (např. příprava materiálu pro jednotlivé aktivity v rámci vnitřních i venkovních prostor). Tábory jsou nyní propagovány přes sociální sítě, v případě potřeby bude realizována i inzerce, distribuce letáčků s informacemi o táborech na strategická místa, kde se koncentruje cílová skupina (např. pediatři, školy, školky apod.) a po spuštění webu žadatele, budou informace umístěny i zde.

KA03:

Realizace workshopů pro veřejnost je plánována 3 x ročně v následujících termínech:

Workshop Objevujeme svět: Praktický život – červen 2021

Workshop Objevujeme svět: Smyslová výchova – srpen 2021

Workshop Objevujeme svět: Matematika – září 2021

Nicméně v případě dlouhotrvajících omezení způsobenými pandemickou situací bude zvažována i realizace v jiných termínech tak, aby plánované workshopy mohly být realizovány v co nejširším rozsahu v souladu s žádostí. Hodinová dotace jednoho workshopu jsou 2 hod, na základě požadavků účastníků mohou být jednotlivé workshopy prodlouženy.

Tematická náplň workshopů je nyní již připravena, spuštění přihlášek je plánováno vždy měsíc před realizací akce. Pro workshopy budou využity pomůcky zakoupené v projektu.

6. Organizační a odborné zabezpečení projektu

Žadatel je spolkem sdružující rodiče a odborníky na vzdělávání s expertízou v mnoha různých oblastech. Členové spolku jsou zkušení pedagogové, lektori, ekonomové, zemědělské praktici, vědečtí pracovníci, terapeutičtí a další pracovníci s dětmi a mládeží.

Organizační zabezpečení:

Členové realizačního týmu mají bohaté zkušenosti s realizací investičních i neinvestičních projektů. Realizační tým disponuje dostatečnými znalostmi řízení projektů i povědomím o možných využitelných přístupech a technikách. Součástí týmu a členem spolku je i projektová manažerka a majitelka dotační agentury Adalta, s.r.o. (Bc. Lucie Krejčí), která má s přípravou, řízením, administrací i věcnou realizací dotačních projektů 12 let zkušeností. Jedná se o projekty napříč spektrem EU i EHP fondů, národních dotací a dalších v řádu stovek mil. Kč. V rámci oblasti vzdělávání se jedná o desítky projektu OPVK, OPPA, OPPIP, OPZ, OP VVV, IROP, Erasmus+, PRV a další. Součástí úzkého týmu jsou také další dva profesní projektoví manažeři s dlouholetými zkušenostmi s řízením projektů v rámci dotací i mimo ně. Rovněž přímo žadatel v současné době realizuje v rámci IROP investiční projekt reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0005017 „Vzdělávací institut“ s rozpočtem 5 mil. Kč, jehož cílem je vybudování centra pro zájmové a neformální vzdělávání v Třebíči.

Pro řízení a administraci projektu bude využívána ustálená projektová struktura. Administrativní a finanční stránku projektu bude zajišťovat projektový manažer společně s administrátorem. Organizace schůzek, archivace a přípravu zprávy veškerých dokumentů bude zodpovědností administrátora. Po celou dobu trvání projektu bude projektový manažer dohlížet na průběh projektu, zejména řídit rizika, kvalitu, harmonogram a provádět další kontrolní činnosti. Kromě osobních schůzek členové týmu standardně využívají cloudové platformy pro sdílení dat a videokonference.

Odborné zabezpečení:

Po odborné stránce žadatel navazuje na svou předchozí činnost, zejména v min. roce, kdy s úspěchem realizoval pravidelné kroužky pro děti „Montík“ (4 x týdně 1 hod) a provozoval dětský klub „Studánka“ (2x týdně 4 hod). Skupinu průvodkyň po odborné stránce vede Mgr. Jarmila Divišová, která má bohaté profesní zkušenosti z tradičního i alternativního proudu vzdělávání, je odbornicí v environmentální oblasti a realizaci volnočasových, neziskových aktivit pro děti a mládež se věnuje již řadu let (např. v rámci Českého svazu žen). V rámci organizace žadatele působí jako odborná garantka, průvodkyně kroužky Montík ale i v roli mentorky a supervizora pro další průvodkyně. Aktuálně spolek disponuje dalšími třemi proškolenými průvodkyněmi, nicméně v případě potřeby je spolek schopen realizační tým flexibilně rozšířit.

P1 Stručný popis naplnění specifických kritérií

Specifická kritéria pro **Podprogram B Volný čas:**

a) dopad projektu na děti a mládež

Součástí projektu je realizace čtyř variant kroužků „Montík aneb s mámou hravě“, které probíhají pravidelně po dobu celého roku (s výjimkou hl. prázdnin a období, kdy to není možné z hlediska pandemické situace), průměrně 4x týdně. Pro dosažení efektů je nezbytná pravidelná účast dětí. Kroužky jsou založené na intenzivním zapojení dětí, lektori vystupují pouze v roli průvodců. V rámci projektu budou rovněž realizovány otevřené workshopy pro širokou veřejnost (KA03), na kterých se mohou seznámit s principy montessori pedagogiky a vyzkoušet si výuku v praxi.

b) časový rozsah projektu

Aktivity projektu jsou rozloženy průběžně do celého roku. Realizace kroužků v rámci KA01 je plánována pravidelně min. 4 x týdně s výjimkou hl. prázdnin, v rámci hlavních prázdnin je plánována realizace příměstských táborů. Tyto aktivity jsou dále doplněny o KA03 – jednorázové workshopy pro širokou veřejnost.

c) součástí projektu je pobytová akce (volnočasový tábor) navazující na pravidelnou činnost (bodové rozpětí 0-4)

V rámci KA02 žadatel plánuje organizaci dvou týdenních (5 denních) příměstských táborů. Náplň táborů úzce navazuje na pravidelnou činnost (jedná se o rozšíření kroužků, které vyžaduje intenzivnější zapojení dětí).

d) rozložení rozpočtu projektu (bodové rozpětí 0-5)

Rozpočet projektu je zaměřen převážně na celoroční volnočasovou činnost (KA01). Celkové náklady vč. pomůcek na KA01 jsou ve výši 75,91%, z toho náklady na ostatní osobní náklady (DPP) představují většinu rozpočtu (56,07%).

e) zkušenosti žadatele s realizací podobných projektů (bodové rozpětí 0-3)

Žadatel s dětmi pracuje už několik let, nicméně svoji činnost zintenzivnil v min. roce 2020, kdy realizoval kroužky Montík aneb s mámou hravě, provozoval dětský klub Studánka a realizoval řadu vzdělávacích programů pro žáky základních a středních škol zaměřených do oblasti agroenvironmentu, ekonomiky a dalších. Členové realizačního týmu mají značné zkušenosti s realizací projektů i realizací volnočasových neziskových aktivit. Sám žadatel v současnosti realizuje projekt IROP v hodně 5 mil. Kč.

f) význam projektu z hlediska zapojení cílových skupin (bodové rozpětí 0-4)

7

Projekt reaguje na současnou společenskou potřebu v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže způsobenou pandemickou situací, kdy dochází k úpadku základních dovedností dětí (např. schopnosti koncentrace, vnitřní motivace, zaujetí, sociálních kompetencí a schopnosti spolupráce). Z dlouhodobého pohledu se projekt snaží překonat některá omezení daná tradičním školstvím – frontální výuka (v pozdějším věku založená na memorování), předkládání hotových faktů, zodpovědnost za vzdělávání ležící na učiteli, nikoliv na žákovi apod. Cílem projektu je tento stav změnit – opět nadchnout děti pro objevování, získání radosti ze zkoumání, učit se prožitkem, vlastní zkušeností a všemi smysly, nikoliv abstraktně z výkladu lektora (ať už naživo nebo skrze obrazovku). V celosvětovém měřítku montessori pedagogika není novou metodou, nicméně z hlediska regionu Třebíče se jedná o dosud chybějící formu vzdělávání. Realizace workshopů pro veřejnost za účasti dětí a rovněž koncepce příměstských táborů na principech montessori za inovativní považujeme. Tábory budou nenásilně, ale promyšleně a cíleně stavět na montessori principech (např. péče o zahradu – bude zřízeno několik stanovišť:

- a) pro praktický život – úprava záhonků, sklizeň, zpracování úrody;
- b) pro smyslovou výchovu – poznávání barev, vůně, chuti, struktury plodů, rostlin;
- c) jazykovou výchovu – označení rostlin cedulkami, práce s pracovními listy;
- d) matematiku – při zpracování úrody (vaření, přípravě svačinek) výpočet poměrů, vážení;
- e) poznávání světa – které rostliny rostou u nás, které v zahraničí apod.).

