

## PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

**Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace – Zpracování hlavních prohlídek v roce 2021 na oblasti Mnichovo Hradiště dle RS č. 1834/00066001/2018**

mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
zastoupeným: Ing. Jan Lichneger, ředitel  
IČO: **00066001** DIČ: **CZ00066001**  
č. smlouvy: S-1261/00066001/2021  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Pontex, spol. s r. o.**  
se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník  
zastoupeným: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem.  
Ing. Petrem Součkem – jednatelem (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2, č. účtu:  
IČ: 407 63 439  
DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Městského soudu v Praze, spis. zn. C2994  
č. smlouvy: 18 438 12  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo  
č. smlouvy 1834/00066001/2018, č. smlouvy konzultanta: 18 438 00**

### Článek I.

#### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z hlavních

prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a přílohou Rámcové dohody uzavřené dne 26.7.2018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

## **Článek II.**

### **Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 267 800,00 Kč  
DPH: 56 238,00 Kč  
včetně DPH: 324 038,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

**Bc. Miroslav Dostál** hlavní mostní technik KSÚS SK,  
mobil

**Miroslav Týnek**, mostní technik oblast Mnichovo Hradiště,  
mobil

**Jan Boček**, mostní technik oblast Mnichovo Hradiště,  
mobil

## **Článek III.**

### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti smlouvy  
dokončení prací: do 31.12.2021  
specifikace případných etap: netýká se  
lhůta pro předání a převzetí díla: do 31.12.2021

2. Místem plnění jsou mosty v oblasti Mnichovo Hradiště ve Středočeském kraji, jejichž podrobný seznam je přílohou č. 2 této Smlouvy.

## **Článek IV.**

### **Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24 měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: NETÝKÁ SE  
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu do 31.12.2021 od účinnosti Smlouvy – blíže viz soupis prací.
8. Fakturace bude probíhat čtvrtletně dle provedených prohlídek a po odsouhlasení provedených prací Zadavatelem.

## **Článek V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
  2. Zhotovitel je povinen v rámci fakturace uvádět na faktuře jak číslo Rámcové smlouvy, tak číslo Prováděcí smlouvy
3. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
4. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

5. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Technická specifikace
2. Seznam mostů
3. Soupis prací

6. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.

7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Říčanech dne .....

V Praze dne .....

PODEPSÁN

za objednatele:

Krajská správa údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace

Jméno: Ing. Jan Lichtneger

Funkce: ředitel

PODEPSÁN

za zhotovitele:

Pontex, spol. s r. o.

Jméno: Ing. Martin Havlík

Funkce: jednatel společnosti

## Technická specifikace

**Název akce : „Zpracování hlavních prohlídek v roce 2021 na oblasti Mnichovo Hradiště “ dle RS č. 1834/00066001/2018**

**Místo realizace akce : Středočeský kraj, oblast Mnichovo Hradiště, mosty dle přílohy**

**Oblast Benešov**

**MT: Miroslav Týnek, Jan Boček**

### **A/Základní popis akce:**

Provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z hlavních prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

### **B/Zakázka bude zpracována v rozsahu:**

- Provedení hlavních prohlídek dle ČSN 736221 na oblasti Mnichovo Hradiště
- Zavedení prohlídky do systému BMS 2
- Závady vyžadující neprodlená opatření, nebo zásah budou ihned elektronicky (e-mailem) avizována příslušnému mostnímu technikovi

### **D/ Zdůvodnění záměru akce :**

Provedení hlavních prohlídek mostů dle předepsané normy ČSN 73 6221

### **E/ Předpokládaný termín realizace stavby: od objednání do 31.12.2021**

### **Kontakt :**

**Bc. Miroslav Dostál** hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil \_\_\_\_\_, email: \_\_\_\_\_

**Miroslav Týnek**, mostní technik oblast Mnichovo Hradiště, mobil \_\_\_\_\_, email: \_\_\_\_\_

**Jan Boček**, mostní technik oblast Mnichovo Hradiště, mobil \_\_\_\_\_, email: \_\_\_\_\_

### **Příloha:**

1. Tabulka – seznam mostů na provedení HPM
2. Tabulka – předpokládaná cena dle RS

Zpracoval: M. Dostál

Datum 08.04.2021



24021	- 1	22.11.2019	V - Špatný	V - Špatný	4,60	2021	1	0	0	0	0	0	0	0		
24022	- 2	16.12.2019	V - Špatný	V - Špatný	5,75	2021	1	0	0	0	0	0	0	0		
24417	- 2	25.10.2015	I - Bezvadný	I - Bezvadný	4,20	2021	1	0	0	0	0	0	0	0		
24419	- 1	16.3.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,00	2021	1	0	0	0	0	0	0	0		
24419	- 2	16.3.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,00	2021	1	0	0	0	0	0	0	0		
24421	- 5	24.3.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	2,10	2021	1	0	0	0	0	0	0	0		
24422	- 1	24.3.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	15,00	2021	0	1	0	0	0	0	0	0		
24423	- 4	8.8.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,28	2021	1	0	0	0	0	0	0	0		
24426	- 6	11.9.2019	V - Špatný	IV - Uspokojivý	6,52	2021	1	0	0	0	0	0	0	0		
24635	- 5	8.6.2020	Neznámý	Neznámý	24,00	2021	0	0	1	0	0	0	0	0		
25911	- 1	21.8.2017	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	2,36	2021	1	0	0	0	0	0	0	0		
25915	- 1	17.8.2020	VII - Havarijní	V - Špatný	17,57	2021	0	1	0	0	0	0	0	0		
25931	- 2	10.4.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	4,20	2021	1	0	0	0	0	0	0	0		
26811	- 2	11.11.2015	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	57,62	2021	0	0	0	1	0	0	0	0	0,5	
26815	- 1	8.8.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,50	2021	1	0	0	0	0	0	0	0		
26815	- 3	8.8.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	73,48	2021	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
27216	- 2	8.8.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	11,68	2021	0	1	0	0	0	0	0	0		
27219	- 4	8.8.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	11,29	2021	0	1	0	0	0	0	0	0		
27223	- 2	3.9.2019	V - Špatný	IV - Uspokojivý	5,45	2021	1	0	0	0	0	0	0	0		
27232	- 1	24.8.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,00	2021	1	0	0	0	0	0	0	0		
27311	- 1	8.8.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	7,60	2021	1	0	0	0	0	0	0	0		
27316	- 1	10.4.2017	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	2,65	2021	1	0	0	0	0	0	0	0		
27317	- 2	21.8.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	4,50	2021	1	0	0	0	0	0	0	0		
27611	- 1	11.9.2019	IV - Uspokojivý	V - Špatný	6,00	2021	1	0	0	0	0	0	0	0		
27938	- 2	11.9.2019	IV - Uspokojivý	V - Špatný	7,95	2021	1	0	0	0	0	0	0	0		
27939	- 4	21.3.2016	I - Bezvadný	I - Bezvadný	7,98	2021	1	0	0	0	0	0	0	0		
							46	8	6	5	1	1	0	0	4	0

NÁZEV AKCE:

**Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a mimořádných  
mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a  
vypracování zjednodušené PD**

**OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB**

**I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny**

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
Hlavní prohlídky mostů	267 800	56 238	324 038
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>267 800</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>x</b>	<b>56 238</b>	<b>x</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>324 038</b>

Rozpis služeb (soutěž prací) VZ:

**Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace**

**Modře - oceňuje uchazeč**

Uchazeč ocení ca za množství jednotku (m.j.) jednotlivých dílčích částí zakázky odpovídající provedení hlavní prohlídky mostů v rozsahu dle norem, předpisů a zákonů

<b>A Hlavní prohlídky mostů</b>							
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem	Zadavatel předpokládaný počet	CENA celkem
<b>1</b>	<b>Hlavní prohlídka mostu</b>						
	most s délkou přemostění < 10 m	1	ks	2 800	2 800	46	128 800,00
	most s délkou přemostění 10 až 20 m	1	ks	3 500	3 500	8	28 000,00
	most s délkou přemostění 20 až 50 m	1	ks	5 000	5 000	6	30 000,00
	most s délkou přemostění 50 až 90 m	1	ks	6 000	6 000	5	30 000,00
	most s délkou přemostění 90 až 150 m	1	ks	12 000	12 000	1	12 000,00
	most s délkou přemostění 150 až 250 m	1	ks	15 000	15 000	1	15 000,00
	most s délkou přemostění 250 až 400 m	1	ks	20 000	20 000	0	0,00
	velké mosty nad 400 a atypická řešení	1	hod	620	620	0	0,00
<b>2</b>	<b>Prohlídka mostních ložisek s protokolem podle ČSN EN 1337-10</b>	1	podpěra	4 500	4 500	0	0,00
<b>3</b>	<b>Prohlídka mostních závěrů s protokolem podle TP 86</b>	1	ks	4 500	4 500	0	0,00
<b>4</b>	<b>Zpřístupnění mostu plošina malá a/nebo revizní lávka</b>	1	den	6 000	6 000	4	24 000,00
<b>5</b>	<b>Zpřístupnění mostu plošina velká pronájem ze zahraničí</b>	1	den	40 000	40 000	0	0,00
<b>6</b>	<b>Obsluha plošin a/nebo revizních lávek a/nebo jiných zařízení sloužících k provedení prohlídky mostu</b>	1	hod	400	400	0	0,00
<b>Celkem bez DPH (část A) - Hlavní prohlídky mostů</b>							<b>267 800</b>