

## Oceněný soupis prací

## I/16 Sobotka, most ev.č. 16-037, DUSP/PDPS+IČ+AD

DUSP/PDPS		m.j.	počet m.j.		cena za m.j.		celkem
A.	Průvodní zpráva	hod	16	x	████	=	████
B.	Souhrnná technická zpráva	hod	24	x	████	=	████
C.	Situační výkresy	hod	32	x	████	=	████
D.	Dokumentace objektů *) zahrnuje pouze objekty SO 101- Silnice I/16 SO 191 - DIO SO 201 - Most ev.č. 16-037 Ostatní objekty nad rámec této nabídky budou přemětem víceprací.	hod	200	x	████	=	████
	Dokladová část	hod	16	x	████	=	████
	Soupis prací	hod	40	x	████	=	████
	<b>Související dokumentace</b>		12	x	████		████
	Diagnostický průzkum m.k.	KPL	1	x	████	=	████
	Geodetické zaměření	KPL	1	x	████	=	████
Celkem DUSP/PDPS bez DPH							████
DPH 21%							████
<b>Celkem DUSP/PDPS vč. DPH</b>							████

IČ pro SŘ a majetkopr.činnost		m.j.	počet m.j.		cena za m.j.		celkem
	Inženýrská činnost pro SŘ	soubor	1	x	████	=	████
	Inženýrská činnost pro majetkopr.	soubor	1	x	████	=	████
Celkem IČ pro SŘ bez DPH							████
DPH 21%							████
<b>Celkem IČ pro SŘ vč. DPH</b>							████

Autorský dozor		m.j.	počet m.j.		cena za m.j.		celkem
	Předání stavby, posouzení prováděcího projektu, vydání stanoviska, práce v kanceláři, účast na kontrolních dnech, koordináční jednání na stavbě, převzetí stavby, kolaoudační řízení	hod	40	x	████	=	████
Celkem AD bez DPH							████
DPH 21%							████
<b>Celkem AD vč. DPH</b>							████

Celkem DUSP/PDPS	████
Celkem IČ pro SŘ a majetkopr.činnost	████
Celkem autorský dozor	████

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>469 900,00</b>
DPH 21%	<b>98 679,00</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>568 579,00</b>