

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 04PU-000274 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 04PU-001079 BN-VDZ 5

Ze dne: 28. 5. 2021

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Praha

Adresa: Na Pankráci 546/56 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

Společnost ČNES+ÚS, VDZ

JIHOZÁPAD

Sídlo: Kladno, Kročehlavy,

Milady Horákové 2764,

PSČ 272 01

IČO: 47781734

DIČ: CZ47781734

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

**Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:**

Provedení VDZ na silnici **I/18** - km 2,300-12,150, 15,850-16,900, **D4** – km 11,500, **I/18H** – km 0,00-2,394.

Práce budou provedeny, dle přiložené Přílohy č. 1 - Soupisu služeb a tabulky Etapa V.

**Místo dodání:** Silnice I/18, I/18H, D4.

**Termín dodání (Doba pro dokončení):** 20. 6. 2021

**Kontaktní osoba objednatele:**

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 626.768,75 / 758.390,19

**Další informace pro dodavatele:**

Dílčí smlouva se řídí právem České republiky. Smluvní pokuty jsou stanoveny v článku XII. rámcové dohody. Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije. Pojištění je komplexně upraveno v odst. 6.2 rámcové dohody. Ustanovení odst. 14.2 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:**

Příloha č. 1 – Soupis služeb

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

soupis prací obj. Etapa V. I/18, I/18H, D4

| Číslo položky                         | Kód položky<br>Helios | Kód položky<br>OTSKP | Název položky | Měrná jednotka | Počet MJ | jednotková cena (v Kč bez DPH) | Cena za položku (v Kč bez DPH) |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|
| Obnova vodorovného dopravního značení |                       |                      |               |                |          |                                |                                |

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Celková cena za objednávku v Kč bez DPH    | 626 768,75 Kč |
| DPH v Kč                                   | 131 621,44 Kč |
| Celková cena za objednávku v Kč včetně DPH | 758 390,19 Kč |