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Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvám 

A.R.OKENNÍ TECHNIKA spol. s r.o. 
 
 

Tento dokument tvoří nedílnou součást jakýchkoliv smluv, zejména pak smluv o dílo (dále je „SOD“) uzavřených mezi společností A.R.OKENNÍ 
TECHNIKA spol. s r.o. (dále jen „zhotovitel“) a objednatelem a slouží k vymezení práv a povinností obou smluvních stran. Ustanovení těchto 
Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) jsou závazná pro obě smluvní strany, pokud není v jednotlivých smlouvách upraveno jinak. 

 
 

I. Všeobecné závazky 
 

1. Zhotovitel je povinen provést předmět díla sjednaný v příslušných SOD v souladu se smluvními podmínkami. Zhotovitel je povinen dát k 
dispozici kvalifikovaný personál včetně dohledu, jakož i materiály a stavební součásti tak, jak je tato povinnost v SOD specifikována nebo z ní 
může být rozumně vyvozena.  

2. Zhotovitel provede dílo v souladu s vyhotovenou a odsouhlasenou cenovou nabídkou, která je přílohou č. 1 SOD. 
3. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy na staveništi. 
4. Zhotovitel zajistí stálý dozor odpovědným nebo určeným zaměstnancem v případech nebezpečných prací a v případech určených platnou 

legislativou. 
5. Zhotovitel je povinen prověřit projektovou či zadávací dokumentaci stavby tak, aby byla pro provádění stavby reálná po stránce technického 

řešení, úplnosti řešení a v souladu s termínovým závazkem plnění díla. Pokud součástí stavby není prováděcí projektová dokumentace, 
provede zhotovitel dílo tak, aby odpovídalo běžným postupům v rozsahu předmětu díla, používaným v ČR. 

6. Veškerá korespondence zhotovitele s objednatelem musí být adresována, pokud nebyla sdělena písemně žádná jiná adresa, na sídlo 
zhotovitele či na sídlo objednatele (v případě fyzické osoby místo trvalého pobytu). Jestliže SOD nebo VOP předpokládá jakýkoli úkon, 
oznámení či doručení písemnosti vůči druhé smluvní straně, bude takový úkon uskutečněn na adresy stanovené smluvními stranami jako 
adresy pro doručování, kterými jsou adresy smluvních stran uvedené v záhlaví příslušných smluv o dílo, popř. adresy sdělené druhé straně 
písemnou formou. 

7. Dnem doručení se považuje nejpozději třetí den prokazatelného uložení zásilky na příslušném poštovním úřadě v případě doručování 
prostřednictvím držitele poštovní licence, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl, při osobním doručování tyto účinky nastávají 
převzetím či odmítnutím doručované písemnosti. 

8. Obě strany se zavazují, že budou druhou smluvní stranu neprodleně písemně informovat o případných změnách v osobě svého 
odpovědného pracovníka, popř. zástupce. 

 
II. Dodržení zákonů a zákonných nařízení 

 
1. Zhotovitel i objednatel bude ve všech záležitostech, vyplývajících z plnění SOD, dodržovat ustanovení příslušných právních předpisů České 

republiky. Zhotovitel i objednatel bude vydávat veškerá oznámení a platit veškeré platby, které jsou platnými právními předpisy požadovány 
pro splnění závazků, vyplývajících z SOD. 

2. Zhotovitel i objednatel je povinen dodržovat podmínky stavebního povolení a nařízení příslušného stavebního úřadu. 
3. Objednatel na je povinen na své náklady získat veškerá povolení nebo souhlasy nezbytné pro bezproblémovou realizaci v rozsahu plnění 

smluv. 
4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli veškerá potřebná osvědčení o schopnosti provádět, nebo zajistit provádění díla.  

 
III. Provedení díla 

 
1. Při realizaci prací je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, chránit zájmy i majetek objednatele a v maximální možné míře omezit 

negativní dopady předmětné stavební činnosti na okolí. 
2. Pracovní úrazy zaměstnanců zhotovitele registruje zhotovitel. 
3. Montážní četa se bude po bytech pohybovat v pracovní obuvi. 
4. Objednatel se zavazuje, že zajistí zhotoviteli přístup do objektu a umožní mu provádění prací v dohodnuté dny. 
5. Objednatel se zavazuje poskytnout po dobu zhotovování díla nezbytnou součinnost k tomu, aby zhotovitel měl možnost dílo řádně dokončit a 

předat. V případě prodlení objednatele s touto součinností není zhotovitel povinen provádět dílo a termín dokončení se prodlužuje o dobu, 
kdy je objednatel v prodlení. 

6. Zhotovitel je povinen práce přerušit v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky, na které objednatel zhotovitele předem 
neupozornil, znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen oznámit objednateli, přičemž obě 
strany se zavazují vyvinout potřebné úsilí k dosažení dodatku k SOD zohledňující vzniklou překážku. 

7. V případě výskytu skrytých komplikací na stavbě (např. skryté dutiny, překlady, zvětralé špalety, obklady apod.), které nemohly být zjištěny 
při zaměřování, bude realizace díla přerušena do doby uzavření dodatku k SOD, který bude zohledňovat rozsah víceprací nezbytných pro 
odstranění skrytých komplikací. 

8. Objednatel se zavazuje, že v případě několikadenní montáže, zajistí zhotoviteli zdarma místnost/i na uložení materiálu a nářadí do doby 
montáže. Prostory musí být zabezpečeny proti jejich poškození třetí osobou.  

9. Objednatel poskytne zhotoviteli možnost bezplatného a stálého přístupu k odběru elektrické energie a vody po celou dobu realizace díla, a to 
v míře nezbytně nutné pro realizaci díla. 

10. Objednatel zajistí stavební připravenost, tj. uvolnění prostoru ve vzdálenosti cca 2 m od oken, přístup do všech prostor určených k zhotovení 
díla, přístupové cesty, volná schodiště zabezpečení podlahové krytiny a nábytku proti odření a zaprášení vhodnou folií, popř. zakrytí kartony, 
apod. 

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat 
se toho, aby zhotovitel odstranil vady a dílo prováděl řádným způsobem. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu všech činností 
zhotovitele souvisejících s realizací předmětu plnění a umožnit objednateli přístup na staveniště a do zařízení staveniště. Zhotovitel je dále 
povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků při prověřování realizace předmětu plnění objednatelem. 

12. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce. 
13. Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe i své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činností a rizik na pracovišti objednatele. 
14. Pokud se na tom obě strany v SOD dohodnou, pak o průběhu stavebních prací vede zhotovitel od převzetí staveniště stavební deník, do 

něhož zaznamenává všechny důležité skutečnosti, týkající se provádění prací. Zhotovitel předkládá objednateli pravidelně zápisy ze 
stavebního deníku. Nezaujme-li objednatel nejpozději do jednoho dne jiné stanovisko, má se za to, že s obsahem zápisů souhlasí. V případě 
řešení změn materiálů a změn rozsahu prací bude objednatel zhotovitelem neodkladně informován a je povinen se zhotoviteli vyjádřit 
nejpozději do jednoho následujícího dne. Podrobnosti o vedení stavebního deníku vychází z příslušných ustanovení stavebního zákona 
v platném znění a prováděcí vyhlášky 183/2006 Sb., v platném a účinném znění. 

15. O veškerých vícepracích či pracích požadované objednatelem nad rámec rozpočtu a SOD bude uzavřen dodatek k SOD, který bude 
zohledňovat objednatelem požadované vícepráce. 

16. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle SOD a předáním díla objednateli. 
17. Objednatel je povinen vynést nebo zajistit vynešení metrových značek (označení jednoho metru od čisté stavební výšky podlah) u každého 

z výplní otvorů. Za vynesení metrových značek na stavbě ručí v plné míře objednatel. Zhotovitel metrové značky nevynáší, ani za jejich 
vynesení neplatí. Pokud nejsou metrové značky na stavbě vyneseny a zakresleny, má se za to, že výrobní výška stavebních otvorů uvedená 
v příloze SOD odpovídá požadavku splnění rozsahu díla a je odsouhlasena objednatelem.  

18. V případě změny povahy stavby (např. po omítkách) musí být i pro montáž metrové značky opět objednatelem zakresleny. 
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19. Objednatel zajistí pro zhotovitele možnost příjezdu na staveniště a zábor na staveništi pro 1 kus velkoobjemového kontejneru o obsahu 9 m3. 
Tento vymezený prostor zabezpečený objednatelem bude součástí hranice předaného stanoviště. Zhotovitel tento prostor vymezí 
bezpečnostní páskou s nápisy NEVTUPOVAT – STAVENIŠTĚ. Povinnosti spojené s užíváním veřejného prostranství při provádění 
předmětu plnění je povinen zajistit objednatel. Hranice předaného obvodu staveniště jsou pro zhotovitele závazné. Vztahuje se pouze 
k zakázkám velkého objemu. 

20. Interiérové dveře: zdivo a omítky musí být vyschlé, maximální vzdušná vlhkost je 50%, minimální teplota pro montáž je stanovena + 15°C.  
Montáž nebude prováděna v prostorách, kde na dveře může působit vnitřní a vnější teplota s rozdílem větším než 10°C Objednatel bere na 
vědomí, že z důvodu použití přírodní dýhy se může vyskytnout barevná odlišnost i v případě kombinované sesazenky (rámové sesazenky ). 
Zasklívací i dekorační lišty jsou připevněny u standartu hřebíčky s minihlavičkou a lepidlem, u stylových dveří šroubky z důvodu možné 
výměny  skla. 

21. Dílo, nebo jeho jednotlivé komponenty, mohou být označeny logem dodavatele, (např. potiskem, gravírováním, frézováním apod.), které je 
neodstranitelné a nemůže být nárokováno jako reklamace. 
 

    
IV. Termíny 

 
1. Termíny dohodnuté ve smlouvě, platí za předpokladu, že bude záloha uhrazena v termínu splatnosti zálohové faktury. 
2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas dle termínů dohodnutých v SOD. 
3. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce v případě vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření SOD v důsledku 

stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, majících bezprostřední vliv na plnění díla jako jsou zejména 
stávky, výluky, blokády, válka, hrozba války, mobilizace, převraty, přírodní katastrofy, odmítnutí povolení vládou nebo dalšími úřady 
v takovém rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují splnění smluvních závazků. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních 
závazků podle dohody smluvních stran odpovídající vzniklé situaci. Smluvní strana, u které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději 
do 3 dnů od data vzniku takové okolnosti písemně uvědomit druhou smluvní stranu. Ve stejné lhůtě uvědomí druhou smluvní stranu i o tom, 
že dotyčná okolnost pominula. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených nebude technicky možné dílo 
dokončit ve lhůtě smluvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení 
díla. 

5. V případě posunutí termínu zahájení nebo přerušení doby plnění vinou objednatele, budou posunuty o stejný časový úsek i koncové termíny 
zhotovitele včetně lhůt vážící se ke smluvním pokutám. Posunutí termínu bude řešeno písemnou formou, event. dodatkem ke smlouvě. 
Dílo je dokončeno dnem označeným v předávacím protokolu, který podepíše zhotovitel a objednatel. 

6. Termín uvedený jako termín dokončení díla bude prodloužen o dny označené jako nepříznivé (v 08,00 hod. teplota nižší než mínus 8 stupňů 
C, deštivé dny apod.), pokud povedou k nutnému přerušení prací zhotovitelem. Termín dokončení díla bude o tyto dny prodloužen. 

7. Rovněž bude prodloužen termín dokončení díla o dny, kdy byl objednatel v prodlení v důsledku neposkytnutí součinnosti dle občanského 
zákoníku v platném a účinném znění a těchto VOP. Dokončení plnění předmětu SOD pak bude provedeno v nejbližším možném 
dohodnutém termínu a bude o tom vyhotoven písemný zápis. 

8. K posunutí termínu dokončení díla dojde rovněž také v případě výskytu neočekávaných a nepředvídatelných překážek, které se vyskytnou 
v průběhu realizace díla. 

9. Objednatel se zavazuje, že dojde-li k posunu termínu dokončení díla z důvodů na straně objednatele či z důvodů vyšší moci o více než 30 
dní, odebere výrobek a uhradí jeho cenu. Zhotovitel se zavazuje provést montáž v jiném dohodnutém termínu, o čemž uzavřou smluvní 
strany písemný dodatek k SOD. Nebude-li možno provést montáž výrobku, bude k jeho ceně připočtena DPH platná v době fakturace. 

10. Důvodem k úpravě termínu dokončení díla mohou být i vícepráce. 
11. V případě, že by objednatel přestal plnit své platební povinnosti vůči firmě zhotoviteli, vyhrazuje si zhotovitel právo pozastavit další dodávky, 

a to plně na vrub objednatele, což nevylučuje vymáhání pohledávek soudní cestou. Zároveň nemůže objednatel uplatnit na zhotoviteli 
smluvní pokutu za nedodržení termínu dodání díla. 

12. V případě prodloužení termínu dokončení díla dle tohoto článku nevzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty v důsledku porušení 
povinnosti dokončit dílo včas dle ujednání SOD. 

 
V. Platby 

 
1. Cena je stanovena smluvně, na základě cenové nabídky zhotovitele a zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla zhotovitelem. Je 

definována položkovým rozpočtem uvedeným v příloze č. 1 SOD. 
2. Objednatel je povinen uhradit veškeré platby dohodnuté v SOD, v termínech uvedených na příslušných fakturách.  
3. Vícepráce, které nebyly dohodnuty v SOD, budou zaplaceny pouze tehdy, pokud tyto práce budou před jejich provedením písemně 

odsouhlaseny objednatelem. 
4. Po předání a převzetí díla objednatelem, včetně případných vad a nedodělků, které nebrání v užívání a neohrožují život a bezpečí 

objednatele, uživatelů či třetích osob, vystaví zhotovitel do 14 dnů konečnou fakturu, která bude obsahovat soupis všech akceptovaných 
dílčích faktur s určením částky k proplacení včetně DPH a doručí ji objednateli. DPH musí být doložena položkovým soupisem vyjadřujícím 
daňový základ pro zvýšenou a sníženou sazbu DPH. 

5. Splatnost veškerých daňových dokladů (faktur) je 14 dnů ode dne vystavení. 
 

VI. Předání a převzetí díla 
. 

1. Zhotovitel nejpozději do 3 (tří) dnů ode dne dokončení díla vyzve objednatele k převzetí díla, kdy termín převzetí nebude kratší než 3 dny od 
doručení této výzvy. Dílo bude předáno a převzato na základě protokolu, který bude podepsán smluvními stranami. V případě, že se 
objednatel k převzetí bezdůvodně nedostaví, považuje se tímto dnem dílo za předané bez vad a nedodělků. V tomto případě není pro účely 
předání a převzetí díla podpis objednatele na předávacím protokolu nezbytný. 

2. Protokol o předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden 
obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Obě smluvní strany se zavazují při předání díla předávací protokol podepsat. Takto vyhotovený zápis 
bude považován za závazný a veškeré údaje a opatření k případným vadám budou považovány za dohodnuté. Smluvní strany svými podpisy 
stvrzují, že skutečnosti uvedené v předávacím protokolu odráží skutečný stav díla v době jeho předání objednateli. 

3. Objednatel je povinen při předání díla vytknout veškeré zjevné vady. V případě, že tak neučiní, pozbývá objednatel právo na jejich bezplatné 
odstranění. 

4. V případě, že se vyskytnou na díle vady a nedodělky, které však nebrání v užívání a neohrožují život a bezpečí objednatele, uživatelů či 
třetích osob, bude dílo předáno s těmito vadami a nedodělky, které budou vyznačeny v předávacím protokole s dohodnutým termínem 
odstranění. V případě odmítnutí převzetí uvedeného díla ze strany objednatele na základě výše uvedených podmínek se má za to, že 
k převzetí díla došlo dnem, kdy objednatel odmítnul dílo převzít. 

5. V případě vícedenních prací souvisejících s plněním díla je objednatel povinen v případě výzvy zhotovitele podepsat dílčí předávací protokol, 
kde budou předány doposud provedené práce. 

6. Okamžikem předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu dochází rovněž k přechodu nebezpečí škody na předmětu díla, 
nestalo-li se již dříve. 

7. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět SOD je zhotoven podle podmínek stanovených v SOD a VOP, a že bude mít vlastnosti obvyklé či 
dohodnuté v SOD.   

8. Dílo předává pověřený zástupce montážní čety 
 nebo zástupce A.R.OKENNÍ TECHNIKA spol. s r.o.. 
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9. Objednatel je povinen předmět díla při předávání předmětu díla prohlédnout. Při zjištění závad je povinen ihned uvědomit zhotovitele. 
Nebude-li dohodnuta lhůta pro odstranění závad, zhotovitel odstraní závadu v obvyklé lhůtě pro její odstranění. 

10. Obě strany se zavazují, že k předání provedeného díla dojde bezprostředně po montáži nejpozději však do jednoho pracovního dne od výzvy 
zhotovitele. 

11. Výhrada přechodu vlastnictví. Smluvní strany ujednaly, že do konečné úhrady ceny zůstává předmět díla-dodávky ve vlastnictví firmy 
A.R.OKENNÍ TECHNIKA spol. s r.o. 

 
VII. Jakost díla 

 
1. Zhotovitel provede dílo v souladu se stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Jakost materiálu je určena příslušnými 

platnými ČSN. Pro realizaci budou použity materiály a výrobky nezávadné a odpovídající jakosti. V tomto případě udává jakost materiálu 
cenová nabídka, která je nedílnou součástí SOD. Řešení připojovací spáry dle ČSN 730540-2 může být odmítnuta objednatelem v SOD. 

 
 

VIII. Odpovědnost za vady a záruční doba 
 

1. Záruční lhůta na provedení díla činí 60 měsíců a začíná běžet dnem předání díla zhotovitelem objednateli. Záruční lhůta na zednické práce a 
začištění, SKLA a  doplňky k oknům (žaluzie, parapety, plastové dveřní výplně Perito a jiné), činí 24 měsíců. Záruční lhůta na interiérové 
dveře činí 24 měsíců, pokud není jinak upraveno v SOD nebo v reklamačním řádu. 

2. Zhotovitel odpovídá pouze za vady, které se projevily v záruční době, tedy od okamžiku předání díla do doby vypršení záruční doby, a které 
mají původ v předmětu díla. 

3. Odstraňování záručních vad je bezplatné a zhotovitel je provede objednateli ve stanovené lhůtě na základě písemného uplatnění 
odpovědnosti za vady u objednatele. 

4. V případě, že zhotovitel nedodrží SOD či písemně dohodnuté stanovené lhůty k nástupu či odstranění vad, je objednatel oprávněn si jejich 
odstranění zajistit sám na náklady zhotovitele, avšak až po písemném doručení této skutečnosti zhotoviteli. V opačném případě nebudou 
objednateli náklady uznány a uhrazeny. V opačném případě uhradí zhotovitel objednateli z tohoto titulu pouze náklady, které by sám 
vynaložil na odstranění vady díla. 

5. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku v platném a účinném znění ke dni platnosti SOD. 
6. V případě, že nebude dohodnuto jinak, budou případné záruční opravy řešeny do 30 - ti kalendářních dnů od doručení písemného uplatnění 

odpovědnosti z vad předmětu díla. 
7. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět SOD bude mít v záruční době vlastnosti obvyklé.  
8. Objednatel je povinen reklamovat vady předmětu plnění písemně, neprodleně po jejich zjištění a po předchozí dohodě umožnit zhotoviteli 

v dohodnutou dobu přístup k vadě a provedení opravy. 
9. Záruka se nevztahuje na vady předmětu plnění způsobené špatnou obsluhou, užíváním a údržbou předmětu plnění, které jsou v rozporu 

s podmínkami užívání a údržby předmětu plnění stanovenými zhotovitelem/výrobcem, vandalismem, živelnou událostí, událostí způsobenou 
válkou nebo jinou vyšší mocí. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady, ke kterým došlo v důsledku vad nebo nedostatků jiných částí stavby. 
Úprava interiérových dveří podřezáním nebo jiným zásahem do konstrukce má za důsledek zrušení záruční lhůty!  V případě neoprávněné 
reklamace je objednatel povinen uhradit náklady vzniklé touto neoprávněnou reklamací. 

10. Pokud je v SOD dohodnuta Prodloužená záruka na 10let, vztahují se na toto následující pravidla. 

 Pravidelná prohlídka oken a balkónových dveří 1x ročně po dobu min. 5 - ti let – termín navrhne A.R.OKENNÍ technika a 
nechá si odsouhlasit objednatelem.  

 Prohlídka obsahuje – seřízení oken a balkónových dveří, kontrolu funkčních prvků kování a jeho promazání, kontrolu 
těsnění, kontrolu odtokových kanálků, výměnu vadných dílů. 

 Platba je provedena při objednání zakázky, předplacením na celou dobu pěti let. 

 Prodlouženou záruku je možné využít pouze u rodinných domů a bytů v panelových a bytových domech.  
 Prodloužená záruka se vztahuje pouze na plastová okna a balkónové dveře. 

11. Veškeré následné práce spojené s jakýmkoliv zásahem do výrobků či prací dodávaných zhotovitelem musejí být konzultovány a výslovně 
odsouhlaseny zhotovitelem. V opačném případě nenese zhotovitel za výrobek ani za práci s ním spojenou jakoukoliv odpovědnost ani se na 
předmět díla nevztahuje záruka. 

12. Za škodu, kterou způsobí zhotovitel na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla, odpovídá 
zhotovitel v plném rozsahu a tuto neprodleně v plném rozsahu uhradí, případně na vlastní náklady odstraní. 

13. Zhotovitel neodpovídá za škodu, ke které došlo v důsledku stáří a tomu odpovídající stav budovy, ve které je předmět díla realizován (např. 
odpadávání nesoudržných omítek a fasád apod.) vady na budově určené k realizaci díla způsobené stářím budovy (odpadávání vnějších 
omítek apod.). 

14. Objednatel je srozuměn s tím, že při použití šedého těsnění na oknech může dojít vlivem působení okolních nečistot v prostředí 
k následnému znečištění těsnění na oknech a pod prachovkou těsnění. Může dojít i k mírnému zvlnění prachovky (konec těsnění – břit).  
Tyto jevy nejsou vadou oken, nemají vliv na funkčnost oken a nelze jej považovat za předmět uplatnění záruky. Úhel otevření okna je 110°. 
 

 
IX. Smluvní pokuty 

 
1. V případě porušení povinnosti zhotovitele předat dílo ve sjednaném termínu (s přihlédnutím ke všem okolnostem mající vliv na prodloužení 

termínu předání), má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. 
2. V případě porušení povinnosti objednatele zaplatit cenu díla řádně a včas, má zhotovitel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % 

z celkové ceny díla za každý den prodlení. Smluvní strany se dohodly na navýšení smluvní pokuty podle předchozí věty na 0,5 % z dlužné 
částky denně v případě prodlení objednatele o více jak 31 dnů ode dne splatnosti ceny díla. 

3. V případě porušení povinnosti zhotovitele odstranit vady a nedodělky dle předávacího protokolu, má objednatel nárok zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý kalendářní den prodlení. 

4. V případě porušení povinnosti objednatele převzít dílo na základě písemné výzvy, má zhotovitel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,05 %   z celkové ceny za každý kalendářní den prodlení. 
 

 
 

X. Odstoupení od smlouvy 
 

1. V případě podstatného porušení smlouvy ve smyslu ustanovení § 2001 a ustanovení  § 2002 odst. 1., 2, občanského zákoníku mohou strany 
od SOD odstoupit. 

2. Účastníci smlouvy se dohodli, že zhotovitel může odstoupit od SOD v případě, že objednatel nesplní ustanovení čl. V. SOD a čl. V. 
Všeobecných obchodních podmínek. 

3. V případě, že je objednatel v prodlení s nezbytnou součinností, kterou je povinen zhotoviteli k provedení díla poskytnout dle čl. III. odst. 5 
VOP, je zhotovitel oprávněn zajistit si toto plnění sám nebo na vlastní náklady, které je oprávněn přeúčtovat objednateli, a v případě, že toto 
není možné, má právo od SOD odstoupit. V tomto případě má zhotovitel právo na uhrazení ceny již realizované části stavby či nákladů 
vzniklých v souvislosti se započetím díla. 

4. V případě nedosažení dohody dle čl. III odst. 6 VOP, a to do 30 - ti dnů ode dne oznámení překážky, je zhotovitel oprávněn od SOD 
odstoupit. V tomto případě má zhotovitel právo na uhrazení ceny již realizované části stavby či nákladů vzniklých v souvislosti se započetím 
díla. 
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5. Dojde-li k nemožnosti plnění SOD v důsledku zásahu vyšší moci dle čl. IV odst. 3 VOP, trvající déle než 30 dní a nedohodnou-li se smluvní 
strany na jiném způsobu plnění SOD, může kterákoliv ze smluvních stran od SOD odstoupit. V tomto případě má zhotovitel právo na 
uhrazení ceny již realizované části stavby či nákladů vzniklých v souvislosti se započetím díla. Za vyšší moc se požadují všechny okolnosti 
vzniklé nezávisle na smluvní straně, zejména živelné pohromy, havárie, provozní poruchy, překážky dopravních cest, ale též stávky, výluky, 
obchodně politické nebo jiné státní zásahy apod. 

6. Jestliže objednatel odstoupí ze smluvního vztahu z jakéhokoliv důvodu, nebo jestliže neodebere od dodavatele dílo odpovídající SOD a jejím 
přílohám a dodatkům, aniž by se zhotovitel proti tomuto odstoupení nebo odmítnutí převzetí díla mohl hájit, uhradí objednatel zhotoviteli cenu 
skutečných nákladů za až dosud vykonané dílo. Objednatel uhradí zhotoviteli navíc paušálně 25 % z ceny díla, které z důvodu odstoupení od 
SOD nemohlo být vykonané nebo odebrané, pokud objednatel neprokáže nižší nebo zhotovitel vyšší hodnotu způsobené škody. 

7. V případě odstoupení od SOD se smluvní strany zavazují vypořádat vzájemná plnění nejpozději do 30 - ti kalendářních dnů od účinnosti 
odstoupení. 

8. Odstoupení od SOD nebo od její části, musí být provedeno písemnou formou.  
 

XI. Zvláštní ujednání 
 

1. Veškeré změny, doplňky, popřípadě zrušení SOD je možno provádět pouze písemnou formou či písemnými dodatky k SOD, podepsanými 
oprávněnými zástupci smluvních stran. V případě sporu se budou strany snažit dosáhnout mimosoudní dohody o narovnání všech sporných 
skutečností. V případě neúspěchu mimosoudního jednání má kterákoliv smluvní strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud. Smluvní 
strany se dohodly, že v případě sporu z SOD je pro jejich řešení místně příslušný soud. Změny údajů smluvních stran si strany oznámí 
neprodleně doporučeným dopisem. 

2. Zhotovitel si vyhrazuje právo změn na specifikaci výrobků v souvislosti s technickým pokrokem nebo v důsledku změny dodavatelů, a to 
pouze takových změn, které nesníží kvalitu díla a nezpůsobí změnu její funkce.  

3. Ostatní vztahy neupravené SOD a VOP, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném a účinném znění a souvisejících 
předpisů. 

4. Obsah SOD je předmětem obchodního tajemství. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost ohledně všech smluvních ujednání 
obsažených v SOD nebo těchto VOP. 

5. Předmět plnění je majetkem zhotovitele až do jeho úplného předání a úplného zaplacení ceny díla včetně případného úroku z prodlení. 
Okamžikem zaplacení se rozumí den připsání na účet zhotovitele.  

6. Zhotovitel si vyhrazuje právo změn v souvislosti s technickým pokrokem nebo v důsledku změny dodavatelů, a to pouze takových změn, 
které nesníží kvalitu díla a nezpůsobí změnu její funkce.  

7. V případě změny jakýchkoliv kontaktních údajů je objednatel povinen tyto změny oznámit písemně zhotoviteli. 
8. Objednatel souhlasí s umístěním reklamní tabule A.R. okenní techniky, spol. s r.o. bez jakýchkoliv finančních nároků v termínu montáže, 

nebo jiném dohodnutém termínu, na objektu, který je uveden v čl. III. SOD. V dohodnutém termínu nesmí být z dohodnutého objektu sejmuta 
či jakýmkoliv způsobem zakryta bez vědomí zhotovitele. V případě nedodržení této úmluvy má zhotovitel právo vymáhat finanční náhradu. 
Reklamní tabule je majetkem zhotovitele.  

 
 

XII. Obecný technologický postup realizace 
 
V postupu je uveden popis při standardní kompletní výměně oken. Této zakázky se týkají jen ty činnosti, které jsou součástí předmětu SOD 
a jsou popsány v SOD (předmět díla a příloha č.1)  v SOD. Tento článek má výhradně informativní charakter. 
 
Demontáž okna bude provedena vysazením křídel, vyřezáním a následným vylomením okenního rámu, preparací venkovního a vnitřního 
parapetu.  
Všechny demontované součásti stávajících oken budou sneseny, případně svezeny výtahem na objednatelem předem stanovené místo. Suť 
z vybouraných oken a demontovaná okna jsou po skončení prací odvážena zhotovitelem k likvidaci.  
Montáž nových oken bude provedena usazením rámu do otvoru, jeho vypodložením distančními podložkami či klínky, jeho svislým a 
vodorovným vyvážením, ukotvením páskovými kotvami či turbo-vruty přes rám do panelu (dle aktuálního stavu a potřeby ukotvení). Poté 
bude provedeno vyplnění spáry mezi ostěním a rámem polyuretanovou (PU) nízko-expanzní tepelně izolační pěnou. Proto, aby připojovací 
spára oken splňovala podmínky dle platných ČSN, musí být spára vnější a venkovní ošetřena parotěsnými a paro-propustnými 
páskami, které musí být zakryty fasádou do 3 měsíců od montáže. Tato technologie, může být na přání zákazníka vypuštěna, na jeho 
zodpovědnost. 
 
Osazení venkovních parapetů bude provedeno přípravou podesty lůžka parapetu tak, že na hranu ostění bude položeno cemento-keramické 
lepidlo (nemusí platit ve všech případech), zbytek lůžka bude vyplněn PU pěnou. Poté se na venkovní parapet nasadí plastové koncovky a 
celý parapet se po usazení do rámové drážky položí na podestu venkovního parapetu. Po jeho usazení se zvenku odstraní zbytek cemento-
keramického lepidla hladítkem. Dále se parapet připevní k podkladové liště rámu vruty s podložkami a krycími hlavičkami. V případě 
spodního odvodnění rámu, zajistí objednatel montáž vnějších parapetů do zadní drážky, na spodní hraně rámu! 
Začištění nových oken: vnější začištění spáry mezi ostěním a rámem bude provedeno cemento-keramickým lepidlem s přídavkem disperzní 
hmoty (nemusí platit ve všech případech) tak, aby došlo k eliminaci případného popraskání. Krytky venkovních parapetů ve styku s panelem 
budou začištěny čirým univerzálním stavebním tmelem. Součástí dodávky není dodávka a montáž hydroizolace. 
Po vnějším začištění ostění budou osazena křídla do rámu. Okna budou seřízena, doplněna krytkami pantů a osazena okenními klikami.  
Vnitřní parapet bude opatřen koncovkami a osazen na lůžko podesty, kam bude před tím nanesena PU pěna.   
Po vytvrdnutí PU pěny se tato ořízne a vnitřní začištění kolem rámu bude provedeno buď olištováním samolepící obvodovou lištou či 
zednicky (dle aktuálního stavu).  
Po začištění všech oken v bytě budou strženy ochranné folie rámů a křídel a bude proveden hrubý úklid staveniště. V případě ponechání 
ochranných fólií na rámech na přání objednatele, je ten povinen je strhnout neprodleně, nebo do 3 měsíců. V opačném případě 
hrozí zapečení fólie do povrchové úpravy oken a nevratné poškození! 
Nová okna budou předána uživateli s vysvětlením funkce kliky, předáním pokynů o obsluze, údržbě, větrání a seřizování v písemné formě. 

 
 
 
 

Objednatel tímto potvrzuje, že byl seznámen se zněním všeobecných podmínek, které tímto akceptuje podpisem Smlouvy o dílo. 
 
 
 


