

Nabídka 2017-00006

Datum: 7.2.2017

Datum platnosti: 7.3.2017

Dodavatel:**graseko, s.r.o**

Blanická 217/86, 72400 Ostrava-Stará Bělá

IČ: 25840371, DIČ: CZ25840371

Společnost je zapsaná v OR Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 21025

tel: 596738992

e-mail: d.sliva@graseko.cz

internet: www.graseko.cz

Cenová nabídka - etapa I. - Projektová dokumentace, inženýrská činnost, zajištění územního souhlasu

No.číslo	položka	množství	jednotka	cena položky bez DPH	cena celkem bez DPH
1.	Provedení průzkumných prací včetně zajištění vytyčení inženýrských sítí	1	ks	5 000 Kč	5 000 Kč
2.	Zhotovení projektové dokumentace	1	ks	15 000 Kč	15 000 Kč
3.	Vyřízení územního rozhodnutí	1	ks	5 000 Kč	5 000 Kč
3.	Inženýrská činnost v průběhu etapy I. a II.	1	ks	25 000 Kč	25 000 Kč
CELKEM bez DPH					50 000 Kč

CENA CELKEM ZA DODÁVKU	bez DPH	50 000 Kč
	DPH 21%	10 500 Kč
CENA CELKEM ZA DODÁVKU	s DPH	60 500 Kč

Nabídka 2017-00007

Datum: 7.2.2017
Datum platnosti: 7.3.2017

Dodavatel:

graseko, s.r.o

Blanická 217/86, 72400 Ostrava-Stará Bělá

IČ: 25840371, DIČ: CZ25840371

Společnost je zapsaná v OR Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 21025

tel: 596738992

e-mail: d.sliva@graseko.cz

internet: www.graseko.cz

Cenová nabídka - etapa II. - Realizace stavby

No.číslo	položka	množství	jednotka	cena položky bez DPH	cena celkem bez DPH
BA0347-05	BA DVOUHLAVÁ SAŇ	1	ks	153 720 Kč	153 720 Kč
	montáž	1	ks	42 420 Kč	42 420 Kč
BA0208-05	BA GIBON 11	1	ks	21 840 Kč	21 840 Kč
	montáž	1	ks	9 240 Kč	9 240 Kč
BA0204-05	BA GIBON 7	1	ks	7 670 Kč	7 670 Kč
	montáž	1	ks	4 830 Kč	4 830 Kč
BA0212-05	BA GIBON 15	1	ks	24 050 Kč	24 050 Kč
	montáž	1	ks	9 240 Kč	9 240 Kč
BA0213-05	BA GIBON 16	1	ks	11 240 Kč	11 240 Kč
	montáž	1	ks	4 730 Kč	4 730 Kč
BA0039-00	BA KROKO	1	ks	46 730 Kč	46 730 Kč
	montáž	1	ks	13 340 Kč	13 340 Kč
BA0231-05	BA PÍSKOVNA	1	ks	81 590 Kč	81 590 Kč
	montáž	1	ks	9 980 Kč	9 980 Kč
BA0142-00	BA HNÍZDO 90	1	ks	32 660 Kč	32 660 Kč
	montáž	1	ks	4 200 Kč	4 200 Kč
BA0076-02	BA LAVICE BEZ PODRUČEK	2	ks	6 720 Kč	13 440 Kč
	montáž	2	ks	1 790 Kč	3 580 Kč
BA0123-00	BA ALTÁN ŠESTIBOK	1	ks	85 790 Kč	85 790 Kč
	montáž	1	ks	40 530 Kč	40 530 Kč
BA0114-00	BA LAVICE K OHNI	6	ks	5 250 Kč	31 500 Kč
	montáž	6	ks	210 Kč	1 260 Kč
	LAVICE KOLEM ČTVERCOVÉ ŠACHTY	16	bm	2 840 Kč	45 440 Kč
	montáž	16	bm	1 500 Kč	24 000 Kč
	AKÁTOVÝ OBRUBNÍK	26	bm	900 Kč	23 400 Kč
	montáž	26	bm	420 Kč	10 920 Kč
CELKEM bez DPH					757 340 Kč


STAVEBNÍ ÚPRAVY

položka	množství	jednotka	cena/jedn.	cena celkem bez DPH
zbudování povrchů tlumících pád-kačírek 400mm	78	m2	1 100 Kč	85 800 Kč
CELKEM bez DPH				85 800 Kč

DOPRAVA

položka	množství	jednotka	cena/jedn.	cena celkem bez DPH
doprava prvků a montážního týmu	1	kpl	15 750 Kč	15 750 Kč
CELKEM bez DPH				15 750 Kč

CENA CELKEM ZA DODÁVKU	bez DPH	858 890 Kč
	DPH 21%	180 367 Kč
CENA CELKEM ZA DODÁVKU	s DPH	1 039 257 Kč



Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka na stavební práce	Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
„Projekt z participativního rozpočtu 2016 – Hřiště pro sport a vzdělávání, Provaznická“		

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám / hodlám** (*nehodící škrkněte*) využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jedn
Podpis osoby:
Titul, jméno, příjmení, funkce:
Datum:

Harmonogram díla - Hřiště pro sport a vzdělávání Provaznická

Harmonogram prací I. etapa	1.týden	2.týden	3.týden	4.týden	5.týden	6.týden	7.týden
Projektová dokumentace	14 kal. dnů						
Územní řízení			35 kalendářních dnů				
Inženýrská činnost etapa I.	49 kalendářních dnů						

Harmonogram prací II. etapa	1.týden	2.týden	3.týden	4.týden	5.týden	6.týden	7.týden	8.týden	9.týden	10.týden	11.týden	12.týden
Stavba dětského hřiště	70 kalendářních dnů											
Předání a převzetí díla											8 kal. dnů	
Inženýrská činnost etapa II.	78 kalendářních dnů											

7.2.2017

Dalibor Slíva, graseko, s.r.o.