



## Městská část Praha 12

Úřad městské části  
Písková 830/25  
143 12 Praha 412

IČ: 00231151  
DIČ: CZ00231151

## OBJEDNÁVKA

č. 17-2021-0027

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Vyřizuje:

tel.:

e-mail:

fax:

Banka:

Č. účtu: /

ORJ: 0017

ÚZ:

Zařízení: Odbor dopravy

### Dodavatel

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.

Prvomájová 2111/33  
15300 Praha 5

IČ: 27146324

DIČ: CZ27146324

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis	Cena (Kč)
<p>Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, spočívající ve vybudování odvodnění části ulice U skladu na pozemcích p. č. 27/71, 27/63 a 117/19 v k. ú. Komořany LV 389, vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha. Stavební práce budou provedeny dle projektové dokumentace „Odvodnění komunikace U skladu“ – ROZŠÍŘENÍ, zpracované Ing. Jiřím Sobolem, Hradešín 29, 282 01 Český Brod.</p> <p>Dílo bude provedeno v souladu s předpisy a normami ČSN (České státní normy), TKP (Technické kvalitatívni podmínky) a TP (Technické podmínky) schválenými Ministerstvem dopravy ČR vztahujícími se k realizaci staveb pozemních komunikací rozhodnutím orgánů veřejné správy, zejména pak zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vše ve znění pozdějších předpisů a v souladu s přílohou č. 1 usnesení Rady hlavního města Prahy, č. 95 ze dne 31. 1. 2012, „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“.</p> <p>Předmětem zakázky je dále zajištění dopravně informačních opatření, včetně projednání s odborem dopravy Úřadu městské části Praha 12, pracoviště Čilíkova 796 a dodržení podmínek stanovených DIR, provedení předepsaných zkoušek, řádné provedení Díla, předložení atestů na použitý materiál, dopravně inženýrské opatření (DIO), geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení, zajištění a zabezpečení staveniště a informování obyvatel přilehlých nemovitostí o možných omezeních, vedení stavebního deníku s obsahovými náležitostmi dle ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a prováděcích předpisů. Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, všechny ve znění pozdějších předpisů.</p> <p>Pokud se při realizaci Díla, z odborných znalostí účastníka, ukáže nutnost jakýchkoliv změn, doplňků, rozšíření nebo zúžení Díla, dodání dodatečných věcí, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti či požadovaných parametrů Díla apod. (dále jen „dodatečné práce“), je účastník povinen provést soupis těchto změn a předat jej bezodkladně v písemné podobě zadavateli ke schválení prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor. Ocenění dodatečných prací, provedených účastníkem, bude stanoveno dle jednotkových cen obsažených v nabídce podané účastníkem, ceny za práce tam neobsažené budou stanoveny smluvně dle cen v místě a čase obvyklých nebo dle ceníku ÚRS CZ, a.s., IČO 47115645, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1776, aktuálního v den provedení prací sníženého o 20%. Dodatečné práce nad rámec zadání (proti kterým nebudou odečítány méně práce např. z důvodu jiného technického řešení) nebudou navyšovány o vedlejší rozpočtové náklady. Zadavatel si vyhrazuje právo zúžit rozsah Díla o práce tvořící maximálně 15% ceny Díla, bez nároku uchazeče na úhradu ušlého zisku.</p>	

Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla.  
Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to řádně, včas, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných objednávkou.  
Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se rozhodne Dílo nerealizovat dle této objednávky, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč, (slovy: třicet tisíc korun českých) a to do 10 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení Objednateli.  
Jestliže nebude předmět objednávky dodán z důvodu na straně dodavatele nejpozději do 60ti kalendářních dnů po termínu dokončení, je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit od této objednávky. Odstoupením od této objednávky ze strany objednatele za uvedených podmínek se považuje objednávka za ukončenou, bez nároku dodavatele na jakékoliv finanční plnění ze strany objednatele za provedené práce dle předmětu objednávky.

Přílohou objednávky je cenová nabídka ze dne 27.05.2021 – viz příloha č. 1

Termín dokončení do **30. 06. 2021**

Předání dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti zástupců obou smluvních stran a sepsáním předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran.

Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne předání faktury objednateli.

**DPH odvede dodavatel.**

**Cena včetně DPH:**

**323270.9 Kč**

Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

Datum: 28.05.2021 00:00:00



Vystavil:  ved. odd. tech.,  
dopravy

Schválil – správce rozpočtu:  ekonom odboru  
dopravy

Schválil - příkazce operace:   
vedoucí odboru dopravy

Odsouhlasil:   
1. místopředseda

Podpis: Akceptace objednávky:

  
**Stavební spoje**  
Prvopřátka 211/33  
153 00 Praha 5 - Radotín  
IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324  
Tel./fax: 257 811 812, Tel.: 257 811 813

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2085  
Stavba: Odvodnění komunikace U Skladu

KSO:  
Místo: Praha 12

CC-CZ:  
Datum: 9. 9. 2020

Zadavatel:  
MČ PRAHA 12

IC:  
DIČ:

Uchazeč:  
Stavební společnost Šlehofer s.r.o.

IC: 27146324  
DIČ: CZ27146324

Projektant:  
Ing. Jiří Sobol

IC:  
DIČ:

Zpracovatel:

IC:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>267 166,03</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>267 166,03</b>	<b>56 104,87</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>323 270,90</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavební společnost Šlehofer s.r.o.  
Převrtný 133  
152 00 Praha 5 - Mladá Boleslav  
ICO: 27146324 DIČ: CZ27146324  
Tel: 257 91 13

14

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2085

**Stavba:** Odvodnění komunikace U Skladu

Místo: Praha 12

Datum: 9. 9. 2020

Zadavatel: MČ PRAHA 12

Projektant: Ing. Jirí Sobol

Uchazeč: Stavební společnost Šlehofer s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>267 166,03</b>	<b>323 270,90</b>
01	Odvodnění	267 166,03	323 270,90

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.  
Prvního května 33  
155 00 Praha 12  
IČO: 27146324 Z27146324  
Tel: 257 13 13

15

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Odvodnění komunikace U Skladu  
Objekt:  
**01 - Odvodnění**

KSO:  
Místo: Praha 12

CC-CZ:  
Datum: 9. 9. 2020

Zadavatel:  
MČ PRAHA 12

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Stavební společnost Šlehofer s.r.o.

IČ: 27146324  
DIČ: CZ27146324

Projektant:  
Ing. Jiří Sobol

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>267 166,03</b>
DPH základní snižovaná	Základ daně 267 166,03 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 56 104,87 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>323 270,90</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavební společnost Šlehofer s.r.o.  
Favoritova 5  
153 00 Praha 5  
IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324  
Tel.: 257 81 11 11

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvodnění komunikace U Skladu

Objekt:

01 - Odvodnění

Místo:

Praha 12

Datum:

9. 9. 2020

Zadavatel:

MČ PRAHA 12

Projektant:

Ing. Jiří Sobol

Uchazeč:

Stavební společnost Šlehofer s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**267 166,03**

### HSV - Práce a dodávky HSV

247 166,03

1 - Zemní práce

28 060,00

5 - Komunikace pozemní

62 772,00

8 - Trubní vedení

72 198,80

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

62 760,00

997 - Přesun sutě

21 375,23

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

20 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

15 000,00

Stavební společnost  
© Právní území  
152 00 19  
IČO: 27146324  
Tel: 2  
Šlehofer, s.r.o.  
117 35  
Rasatín  
CZ27146324  
813



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odvodnění komunikace U Skladu

Objekt:

01 - Odvodnění

Místo:

Praha 12

Datum:

9. 9. 2020

Zadavatel:

MČ PRAHA 12

Projektant:

Ing. Jiří Sobol

Uchazeč:

Stavební společnost Šlehofer s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>267 166,03</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				247 166,03
D	1		Zemní práce				28 060,00
1	K	113107124	Odstranění podkladu z kameniva do tl 400 mm	m2	38,000	140,00	5 320,00
2	K	113107141	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm ručně	m2	38,000	174,00	6 612,00
3	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v horničtě tf. 3 objemu přes 100 m3	m3	21,600	450,00	9 720,00
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	21,600	280,00	6 048,00
5	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	8,000	45,00	360,00
D	5		Komunikace pozemní				62 772,00
6	K	564851114	Podklad ze štěrku tl 180 mm	m2	18,000	200,00	3 600,00
7	K	566901134	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrku tl. 250 mm	m2	14,000	275,00	3 850,00
8	K	566901172	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenu cementem SC 20/25 tl 150mm	m2	42,000	281,00	11 802,00
9	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	42,000	560,00	23 520,00
10	K	R708	Asfaltový práh	m	50,000	400,00	20 000,00
D	8		Trubní vedení				72 198,80
11	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	10,000	780,00	7 800,00
12	M	59710707.STZ	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	m	10,150	2 652,00	26 917,80
13	K	83138319x	Zřízení kanalizační přípojky	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
14	K	89594121x	Zřízení vpustí z betonových dílců pro zasak	kus	1,000	7 741,00	7 741,00
15	M	BTL.0006310.URS	skruž betonová středová	kus	5,000	1 590,00	7 950,00
16	M	BTL.0006306.URS	skruž betonová horní	kus	1,000	1 590,00	1 590,00
17	M	BTL.0006311.URS	prstenec betonový vyrovnávací	kus	1,000	350,00	350,00
18	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000	4 850,00	4 850,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				62 760,00
19	K	919112114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v živичném krytu	m	16,000	90,00	1 440,00
20	K	9191221xx	Těsnění spár závlivkou za tepla	m	16,000	85,00	1 360,00
21	K	935113212	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	8,000	980,00	7 840,00
22	M	592270xx	žlab odvodňovací betonový s roštem 500x300 délka 1000mm pojezdový TNV	m	8,000	4 890,00	39 120,00
23	M	5922164xx	vpustřový komplet betonový	kus	2,000	6 500,00	13 000,00
D	997		Přesun sutě				21 375,23
24	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	25,764	98,90	2 548,06
25	K	997211529	Příplatek ZKD 9 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	25,764	408,60	10 527,17
26	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	4,000	480,00	1 920,00
27	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovně)	t	22,000	290,00	6 380,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 500,00
28	K	012002000	Geodetické práce - vytyčení hranic pozemků	...	1,000	3 500,00	3 500,00



AP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	VRN3	Zařízení staveniště				1 500,00
29	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	1 500,00	1 500,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				15 000,00
30	K	090001000	DIO, DIR	...	1,000	15 000,00	15 000,00

Stavební společnost chofen, s.r.o.  
 Průmyslová 33  
 155 09 Praha 5 - Buzovice  
 IČO: 27146324 / CZ27146324  
 Tel.: 257 33 813