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Smlouva o dílo na zhotovení 
Záměru projektu, Dokumentace pro společné 
povolení stavby, Projektové dokumentace pro 
provádění stavby a výkon autorského dozoru, 
včetně oznámení EIA

Název zakázky: „Změna trakční soustavy v ŽST 
Beroun"

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2457/2021/PH 
ISPROFOND: 521 351 0039

(dále jen „Objednatel") 

a

SAGASTA s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 
IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116 
bank. spojení: ......................​.............​..........​......​...​........​........................

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společnosti
Ladislavem Beranem, jednatelem společnosti

(dále jen „vedoucí účastník společnosti")

SUDOP BRNO, spol. s.r.o.
se sídlem: Kounicova 688/26, 602 00 Brno 
IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 3803

zastoupena: Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti 
Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti 
Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

(dále jen „druhý účastník společnosti")
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společníci společnosti „SAGASTA-SUDOP BRNO ŽST BEROUN" (dále jen „Společnost"),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 01. 04. 2021 podle ustanovení 
§ 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská 
smlouva) se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha, kdy vedoucím účastníkem 
společnosti je firma SAGASTA s.r.o., se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha, 
IČO: 04598555, která je zmocněna na základě citované Společenské smlouvy k podpisu Smlouvy 
o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a 
oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Originál Společenské smlouvy ze dne 01. 04. 
2021, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

Korespondenční adresa:
SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 

číslo smlouvy Zhotovitele: 121 - 051 

(dále též společně jen jako „Zhotovitel")

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 01. 01. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 
dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 
jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 
zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 
Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 
v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále 
jen „Obchodní podmínky").

2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení - veřejné služby 
ve Věstníku veřejných zakázek dne 01.03.2021 pod evidenčním číslem Z2021-007605 
svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „Změna trakční 
soustavy v ŽST Beroun" (dále jen „Veřejná zakázka"). Na základě tohoto zadávacího 
řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka 
Zhotovitele (dále jen „Nabídka").

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
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2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení 
Záměru projektu (dále též jen ZP) a Doprovodné dokumentace stavby (dále též jen DD) 
Projektové dokumentace pro společné povolení (dále též jen DUSP), Projektové 
dokumentace pro provádění stavby (dále též jen PDPS) a Oznámení EIA, dle specifikace 
uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy a předat jej Objednateli, a dále se zavazuje, že 
zajistí výkon autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad 
provádění Stavby s ověřenou a projednanou PDPS za podmínek stanovených v této 
Smlouvě. Součástí PDPS budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP") na staveništi ve fázi 
přípravy, tj. při zpracování PDPS, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, 
dle specifikace uvedené v Příloze č. 3b) Všeobecné technické podmínky.

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení Díla.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou 
ZP, DD, DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli 
za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu 
představuje Cenu za zpracování ZP, DD, DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského 
dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 27 977 000,- Kč

slovy: dvacet sedm milionů devět set sedmdesát sedm tisíc korun českých

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na 
který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, 
vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze 
č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění") a vykonávat autorský dozor po celou 
dobu realizace Stavby.

3.6 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy kromě důvodů uvedených 
v Obchodních podmínkách též po skončení první dílčí etapy v případě neschválení 
Záměru projektu.

Změna trakční soustavy v ŽST Beroun
Smlouva o dílo na zhotovení ZP+Du SP+PDPS+AD 3 / 7



3.6.1 Objednatel sdělí Zhotoviteli do 30 dnů od oboustranného podpisu předávacího 
protokolu k první dílčí etapě,

■ zda požaduje zapracovat do Záměru projektu změny nebo

■ zda odstupuje od Smlouvy nebo

■ zda předává Záměr projektu k posouzení Ministerstvu dopravy.

3.6.2 V souladu s rozhodnutím Ministerstva dopravy sdělí Objednatel Zhotoviteli, zda 
od Smlouvy odstupuje, nebo zda je možné v plnění Díla pokračovat. 
Toto sdělení zašle Objednatel Zhotoviteli do 14 dnů od rozhodnutí Ministerstva 
dopravy.

3.6.3 Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou v obou případech dnem doručení 
oznámení o odstoupení Zhotoviteli.

3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě 
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 
úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 
nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 
o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 
dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

3.10 Místem plnění ZP, DD, DUSP a PDPS je: Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 
190 00 Praha 9.

3.11 Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa určená 
Objednatelem.

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí ...... z Ceny za 
zpracování ZP, DD, DUSP a PDPS tj.: . . ​......​......- Kč bez DPH. Cena za zpracování ZP, 
DD, DUSP a PDPS je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

4.2 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 
v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č. 3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 
Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další 
osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

4.3 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů)(dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto 
povinností na vyžádání doložit Objednateli.

4.4 Objednatel si vyhrazuje požadavek, že autorský dozor bude v průběhu realizace Stavby 
zajištěn osobou (osobami) disponující(mi) elektronickým podpisem.

4.5 Zhotovitel se zavazuje, že v Díle nezvýhodní ani neznevýhodní určité dodavatele nebo 
výrobky tím, že technické podmínky dle § 89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále též jen ZZVZ) stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého 
odkazu (tj. i ve formě „např.") na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na 
vynálezy, užitné vzory, ochranné známky nebo označení původu. Odkazy dle předchozí 
věty může Zhotovitel použít pouze v souladu s § 89, odst. 6 ZZVZ.
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4.6 Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech 
s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran (společností).

4.7 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání

4.7.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu 
splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě.

4.7.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů 
od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se 
smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých 
bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 4.7.1. 
Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby 
neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních 
partnerů Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle 
odst. 4.7.1 této Smlouvy.

4.7.3 Porady a jednání svolaná dle odst. 3.2 Přílohy č. 3b) této Smlouvy budou 
probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, 
Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním 
šetřením.

4.7.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla v rozsahu ZP, DD, DUSP a 
PDPS umožní v souvislosti s plněním Díla provedení studentské exkurze, a 
to v kancelářích Zhotovitele nebo při provádění projekčních či průzkumných 
prací přímo na budoucím staveništi. Podrobnosti k provedení exkurze jsou 
uvedeny v Obchodních podmínkách.

4.7.5 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou 
zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat 
sdělení o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků. V případě 
nepředložení písemné zprávy v požadovaném rozsahu ve lhůtě dle první věty 
tohoto odstavce je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000 
Kč.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo 
osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
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5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. 
§ 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 
promlčení práv plynoucích z odst. 15.6, 16.14 a 17.19 Obchodních podmínek trvá patnáct 
let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 
čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být 
dodržen § 222 odst. 10 zákona ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv 
práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany.

5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 
příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 
za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, 
ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li 
z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 
ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

5.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz smlouvy má platnost 
originálu.

5.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 
o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním těchto smluv v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě 
Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh 
a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 
zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 
internetových stránkách Objednatele.

5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 
§ 3 odst. 1 ZRS.

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v 
registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své 
obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním
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tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci 
dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak 
jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat 
znaky obchodního tajemství.

5.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou.

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č:. 1 Specifikace Díla
Příloha č:. 2 Obchodní podmínky „OP/DUSP+PDPS/6/21" a 

OP/ZP+DUR/15/21
Příloha č:. 3 Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
b) Všeobecné technické podmínky "VTP/DOKUMENTACE/02/21
c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č:. 4 Rozpis Ceny Díla
Příloha č:. 5 Harmonogram plnění
Příloha č:. 6 Oprávněné osoby
Příloha č:. 7 Seznam požadovaných pojištění
Příloha č:. 8 Seznam poddodavatelů
Příloha č:. 9 Související dokumenty
Příloha č:. 10 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a
na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze V Praze

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Za SAGASTA s.r.o., vedoucího účastníka společnosti 
„SAGASTA-SUDOP BRNO ŽST BEROUN" a za SUDOP 
BRNO, spol. s r.o., druhého účastníka společnosti 
„SAGASTA-SUDOP BRNO ŽST BEROUN" na základě 
Smlouvy o společnosti ze dne 01.04.2021

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ 
Správa železnic, státní organizace 
(podepsáno elektronicky)

Datum: 2021.05.26 
14:22:49+02'00'

Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti 
SAGASTA s.r.o. 
(podepsáno elektronicky)

Datum: 2021.05.26 
14:25:29 +02'00'

Ladislav Beran
jednatel společnosti 
SAGASTA s.r.o. 
(podepsáno elektronicky)
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Specifikace Díla

PŘÍLOHA Č. 1

1. Předmětem díla je:

- Předmětem díla je zhotovení Záměru projektu a Doprovodné dokumentace, Dokumentace 
pro vydání společného povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále 
všechny části předmětu Díla ZP+DD+DUSP+PDPS společně označované jako 
„Dokumentace") a oznámení EIA (dále jen Oznámení). Zároveň zhotovitel poskytne 
podklady a nezbytnou součinnost pro zpracování navazujících investičních akcí. 
Problematika EIA bude touto zakázkou řešena pouze do úrovně podání Oznámení. 
Následná dokumentace EIA není součástí zadání

2. Požadavky na rozsah a zpracování přípravných dokumentací staveb souboru 
staveb jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami - přílohy č. 3b)

3. Upřesňující podmínky pro zpracování přípravných dokumentací staveb souboru 
staveb jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách - příloha č. 3c)

PŘÍLOHA č. 1
Změna trakční soustavy v ŽST Beroun
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PŘÍLOHA C. 2

Obchodní podmínky

„OP/DUSP+PDPS/6/21"

„OP/ZP+DUR/15/21"

PŘÍLOHA č. 2
Změna trakční soustavy v ŽST Beroun
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Technické podmínky:

PŘÍLOHA C. 3

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke
Smlouvě, ale jsou přístupné na http://tvpdok.tudc.cz: byly taktéž poskytnuty jako 
součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů 
uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky

"VTP/DOKUMENTACE/02/21"

c) Zvláštní technické podmínky

ze dne 29.01.2021

PŘÍLOHA č. 3
Změna trakční soustavy v ŽST Beroun

Smlouva o dílo -  Zhotovení ZP+DUSP+PDPS +AD 1 /1

http://typdok.tudc.cz/


PŘÍLOHA C. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování ZP, DD, DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a 
autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ ZP, DD, DUSP A PDPS:

Položka Popis
M ěrná
jednotka

M nožstv í
Jedn.
cena

Cena celkem

1
Zpracování ZP a DD stavby dle 
Sm ěrnice MD dopravy ČR  č. V- 
2/2012 v platném  znění

hod ....... ..... . .​......​.....

2
Zpracování DUSP dle vyhlášky č. 146 
/2008 Sb. v platném  znění dle VTP a 
ZTP

hod ........ ..... ....​......​.....

3

Zpracování PDPS (v rozsahu 
dopracování příloh DUSP do 
podrobnosti PDPS) vyjm a příloh G, H 
a I, včetně všech dílčích odevzdání, 
dle přílohy č. 2 Sm ěrnice G Ř  SŽDC č. 
11/2006 v platném  znění dle VTP  a 
ZTP

hod ....... ..... . .​......​.....

4

Stanovení nákladů stavby v rozsahu 
položkových rozpočtů jednotlivých 
SO a PS a souhrnného rozpočtu 
stavby (v rozsahu požadavků 
Sm ěrnice SŽDC č. 20 v platném  zněn 
a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha 
dokum entace část G

hod ..... ..... ......​.....

5

Kom pletn í dokladová část (dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti-příloha 
dokum entace část H

hod ..... ..... ......​.....

6

Kom pletn í geodetická část (v rozsahu 
přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice 
G Ř  SŽDC č. 11/2006 v platném  znění 
a dle požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti

hod .....
.....

......​.....

7
Defin itivn í odevzdání DUSP, dle SOD 
v listinné form ě (v rozsahu a počtu 
dle požadavku VTP  a ZTP)

kpl . ........ ........

8
Defin itivn í odevzdání PDPS, dle SOD 
v listinné form ě (v rozsahu a počtu 
dle požadavku VTP  a ZTP)

kpl . ........ ........

9
Defin itivn í odevzdání DUSP, dle SOD 
v elektronické form ě (rozsahu a 
počtu dle požadavku VTP a ZTP)

kpl . ....... .......

10
Defin itivn í odevzdání PDPS, dle SOD 
v elektronické form ě (rozsahu a 
počtu dle požadavku VTP a ZTP)

kpl . ....... .......

C e lk e m  z a  z á k la d n í s lu ž b y : . . . .​......​.......

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

PŘÍLOHA č. 4
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2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ ZP, DD, DUSP A PDPS:

Položka Popis
M ěrná
jednotka

M nožstv í Je d n .ce n a
Cena
celkem

11 Zajištěn í m apových podkladů kpl

12 Geodetické práce kpl . ......​..... ......​.....

13 Korozní průzkum hod

14
Zajištěn í vydání osvědčení o shodě 
notifikovanou osobou v přípravě

hod ..... ..... ......​.....

15 Koordinátor BOZP v přípravě hod ..... ..... ......​.....

16

Zajištěn í technických podkladů pro 
vypracován í zadávací dokum entace 
na výběr zhotovitele stavby dle 
požadavku VTP a ZTP

hod ..... ..... ......​.....

17
Posouzení vlivu na životn í prostředí 
(zpracování Oznám ení EIA)

......​.....

C e lk e m  za  d o d a te č n é  s lu žb y : . .​. . . . . .​. . . . .

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka Popis
M ěrná
jednotka

M nožstv í
Jednotková
cena

Cena
celkem

18

rozsah činnosti při výkonu 
autorského dozoru projektanta v 
rámci realizace Stavby dle čl. 4 
Obchodních podm ínek

hod ....... ..... . .​......​.....

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského 
dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 30 měsíců). Uvedená cena 
za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na 
činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době 
realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

27 977 000 Kč 5 875 170 Kč 33 852 170 Kč

z toho:

Cena za zpracování ZP, DD, 
služeb):

DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných

....​......​......​... . .​......​......​... ....​......​......​...

Cena za výkon autorského dozoru:

. .​......​......​... ......​......​... . .​......​......​...
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Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 
ZP a DD, DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

1. Dílčí etapa
. .​......​......Kč
10% bez AD

. .​......​...........​...

2. Dílčí etapa
. .​......​..... Kč
25% bez AD

. .​......​...........​...

3. Dílčí etapa
. .​......​......Kč
25% bez AD

. .​......​...........​...

4. Dílčí etapa
. .​......​..... Kč
15% bez AD

. .​......​...........​...

5. Dílčí etapa
. .​......​..... Kč
15% bez AD

. .​......​...........​...

6. Dílčí etapa Výkon 
autorského dozoru . .​......​..... Kč . .​......​......​...

Celkem: 27 977 000 Kč 33 852 170 Kč
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PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění.

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí 
etapy

Termín zahájení 
prací ihned po nabytí účinnosti Smlouvy - -

1. Dílčí etapa do 4 měsíců
od nabytí účinnosti Smlouvy

Předložení čistopisu Záměru projektu ke 
schválení v CK MD včetně povinných příloh a 

podrobné kalkulace CIN

Protokol o provedení díla, Záměr 
projektu v listinné i digitální formě

2. Dílčí etapa do 6 měsíců
od schválení ZP v CK MD

Návrh technického řešení DSP k 
připomínkovému řízení. Protokol o provedení díla,

3. Dílčí etapa do 9 měsíců
od schválení ZP v CK MD

Odevzdání kompletní projednané PD. Zpracování 
a odevzdání kompletního a úplného Oznámení 

EIA.

Protokol o provedení díla. Originál 
Oznámení EIA v listinné i digitální 

formě

4. Dílčí etapa do 12 měsíců
od schválení ZP v CK MD

Podání žádosti o Společné řízení.
Protokol o provedení díla, žádost o 

Společné řízení, potvrzená 
Drážním úřadem

5. Dílčí etapa do 4 měsíců
od podání žádosti o Společné povolení

Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí. Protokol o provedení díla, Společné 
povolení v právní moci

Termín dokončení 
Díla

předpoklad do 11/2028

(v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)
Autorský dozor

Po ukončení přejímacího řízení 
Stavby a předložení výkazu 

poskytnutých služeb (o výkonu 
autorského dozoru projektanta)
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PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby 

Za Objednatele

Ve věcech smluvních (mimo podpisu této smlouvy a jejích příp. dodatků)

Jméno a příjmení .......​.......​.........

E-mail ....................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech obchodních

Jméno a příjmení .......​..........​.............​........

E-mail .....................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech technických

Jméno a příjmení ...........​.........​......

E-mail ..................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech BOZP

Jméno a příjmení .......​..........​..........

E-mail ......................................

Telefon ........​......​......​.....

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení .......​..............​............

Adresa .......​....​.........​................​......... ​........​. .​..​............​......​......​...

E-mail .......................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení .......​..........​..........

E-mail ......................................

Telefon ........​......​......​.....
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Za Zhotovitele

V případě více oprávněných osob pro jednu funkci je třeba upravit počet tabulek podle počtu 
těchto osob a u osoby oprávněné k jednání za Zhotovitele doplnit text „ oprávněn k jednání za 
Zhotovitele"

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení .......​.......​..........

Adresa ..................​............ ​...........​......​....​........​.

E-mail ................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech technických

Jméno a příjmení .......​.......​...........

Adresa ..................​............ ​...........​......​....​........​.

E-mail .................................

Telefon ........​......​......​.....

Vedoucí týmu

Jméno a příjmení .......​.....​......

Adresa ...............​.... ​......​....​......

E-mail ...................​..........

Telefon ........​......​......​.....

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​...........​...........

Adresa ................​........... ​........​. . ​......​...

E-mail ..................................

Telefon ...​......​......​......​.....

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení .......​...........​............

Adresa ................​........... ​........​. . ​......​...

E-mail ...................................

Telefon ........​......​......​.....
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Specialista na zabezpečovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​..............​......

Adresa ...............​.... ​.......​......​...

E-mail ....................​..........

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na sdělovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​...............​..........

Adresa ..................​............ ​...........​......​....​........​.

E-mail .......................................

Telefon ...​......​......​......​.....

Specialista na trakční vedení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​...............​.........

Adresa .......................​...... ​......​....​......

E-mail .....................​..........

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na silnoproudou technologii - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​.............​.........

Adresa ..................​............ ​...........​......​....​........​.

E-mail .....................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na životní prostředí - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ..........​............​..............

Adresa ...​........​.... ​......​....​.........​...............

E-mail ...............................

Telefon ........​...............

Specialista na požární bezpečnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​......​............

Adresa ..................​............ ​...........​......​....​........​.

E-mail .................................

Telefon ........​......​......​.....
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Koordinátor BOZP - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​..........​...........

Adresa ...................​.... ​......​....​......

E-mail .......................​..........

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na inženýrskou činnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ......​................

Adresa ...............​.... ​.......​......​...

E-mail ............................​..........

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na hodnocení ekonomické efektivnosti - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​.......​...........

Adresa ..................​............ ​...........​......​....​........​.

E-mail .................................

Telefon ........​......​......​.....

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 
vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 
a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.
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PŘÍLOHA C. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující
pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ v ý š e  POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám

....​......​....... Kč
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Seznam poddodavatelů

PŘÍLOHA Č. 8

Identifikace 
poddodavatele 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO)

Věcný rozsah poddodávky 
(označení dle čísel a názvů 

jednotlivých PS a SO)

Hodnota poddodávky v % 
ze Smluvní ceny díla

Ecological Consulting a.s.
Legionářská 1085/8 provádění měření intenzit hluku 2%
77900 Olomouc a vibrací
IČO: 25873962

CELKEM % 2%
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Související dokumenty

PŘÍLOHA Č. 9

Název dokumentu Č. j.: Datum vydání

Studie „Koncepce přechodu 
na jednotnou napájecí 
soustavu ve vazbě na
priority programového 
období 2014 - 2020 a 
naplnění požadavků TSI 
ENE"

2016

Projekt stavby (DSP) 
„Optimalizace trati Beroun 
(včetně) - Králův Dvůr"

---

Související dokumenty obdržel Zhotovitel jako součást Zadávací dokumentace a 
k této Smlouvě se tak již fyzicky nepřipojují.
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PŘÍLOHA č . 10

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Zmocnění je součástí Společenské smlouvy o vzniku společnosti.
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1539816

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1c575a6c-9042-409f-aed6-906ca57d8f76

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.06.2021 09:46:02
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