

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2017/00013

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění

Vlastník sítě elektronických komunikací:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623
Zastoupená Ing. Zdeňkem Šulcem, manažerem, MBA, Výstavba pevné přístupové sítě dle pověření

Bankovní spojení: PPF banka

Číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „CETIN“)

a

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací:

Statutární město Přerov

se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2

IČ: 00301825

DIČ: CZ00301825

zastoupené ing. Ivanou Pinkasovou, vedoucí odboru řízení projektu a investic, na základě pověření dle bodu 2 usnesení Rady města Přerova č. 2391/63/6/2017 ze dne 16.2.2017
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1884482379/0800 transparentní účet

(dále jen „Stavebník“)

uzavírají tuto smlouvu:

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy.
Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK vydaného dne 22.7.2016 pod č. 664990/16 vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku SEK.

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením
„VPIC_Kozlovice_chodníky SO_403“.

Čl. 2 **Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, závazek společnosti CETIN zajistit si překládku SEK a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, jež překládku SEK vyvolal, uhradit všechny nezbytné náklady, které společnosti CETIN v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou.

Čl. 3 **Překládka SEK, podmínky překládky SEK**

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech dle předložené dokumentace II/434 Kozlovice-chodníky a přeložka VO podél prutahu SO 403 Zabezpečení a přeložka kabelu CETIN a Cenového a technického návrhu překládky SEK VPIC_Kozlovice_chodníky SO_403, který je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Překládka“).

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu (Překládka),
- zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou SEK nebo vyvlastnění takového práva.

(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“).

3.3 Bez zajištění Předpokladu pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

Čl. 4 **Závazky spojené s překládkou SEK**

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

- před realizací Překládky:

- pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkem Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

- po realizaci Překládky:

- zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky.

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje

- před realizací Překládky:
- zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),
- písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 8 týdnů před zahájením realizace Překládky, stavební připravenost a vyzvat CETIN k realizaci Překládky.

Po nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky), převést na společnost CETIN práva a povinnosti z tohoto územního rozhodnutí týkající se Překládky (uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby dle vzoru viz. příloha č. 3 této smlouvy) a předat toto územní rozhodnutí společnosti CETIN, to vše nejpozději do 15 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky do 3 měsíců od doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce a to za předpokladu, že ke dni doručení písemné výzvy stavebníka dle předchozího odstavce jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v Čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v Čl. 4. bodu 4.2 této smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 3 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů společnosti CETIN za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do Katastru nemovitostí event. případně nákladů vzniklých společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.

4.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.

4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

Čl. 5

Náklady spojené s překládkou SEK

5.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu ke dni uzavření této smlouvy činí **220.121,- Kč**. Překládka na základě zákona č. 127/2005 Sb. je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

5.3 Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat například o:

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4. této smlouvy),
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy,
- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázanou na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z Katastru nemovitostí,
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a pudního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,
- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

Čl. 6

Platební podmínky

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě faktury po realizaci Překládky do 30 dnu ode dne jejího vystavení.

6.2 Faktura dle Čl. 6 bod 6.1 bude vystavena do 15 dnu od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 bod. 4.7 této smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.

6.3 Faktura bude Stavebníkovi zasílána na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v Čl. 5 bod 5.4 této smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných faktur vystavených společností CETIN a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti 30 dnu ode dne vystavení každé jednotlivé faktury

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak. Dnem úhrady faktury (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti CETIN.

Čl. 7

Sankce

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnu poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

7.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

7.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3. tohoto článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Čl. 8

Kontaktní osoby

a) Za CETIN :

ve věcech smluvních Ludmila Uhrová funkce :specialista pro výstavbu sítě

e-mail ludmila.uhrova@cetin.cz

tel. 607 931 841

ve věcech technických Radek Měchura funkce : specialista pro výstavbu sítě

e-mail radek.mechura@cetin.cz tel. 606 712 171

b) Za stavebníka :

ve věcech smluvních i technických: ing. Zdeněk Dostál funkce: vedoucí oddělení investic

e-mail: zdenek.dostal @prerov.eu tel.: 581 268 604

Čl. 9 Rozvazovací podmínka

9.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

9.2. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací podmínkou není dotčeno právo společnosti CETIN na zaplacení smluvní pokuty dle Čl. 7 bodů 7.1.až 7.4. této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit. Právo na náhradu škody zůstává zachováno. V případě, že dojde k zániku smlouvy touto rozvazovací podmínkou je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této smlouvy.

Čl. 10 Závěrečná ustanovení

10.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

10.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

10.3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

10.4. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.

10.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

10.6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučeně na adresy uvedené v hlavičce této smlouvy nebo na adresy elektronické pošty uvedené v Čl. 8 této smlouvy, ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní.

10.7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

10.8. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto smlouvu,

10.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po

uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

10.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

10.11. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

10.12. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy

10.13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Doložka


Tato smlouva byla schválena Radou města Přerova usnesením č. 2391/63/6/2017 na schůzi č. 63 dne 16. února 2017.

Přílohy :

1. Cenový a technický návrh Překládky
2. Specifikace nákladů
3. Vzor dohody o převodu práv z územního rozhodnutí

V Brně dne

- 2 -03- 2017



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.:
Ing. Zdeněk Šulc, MBA
manažer, Výstavba pevné přístupové sítě

V Přerově dne

- 7. 03. 2017



Stavebník :
ing. Ivana Pinkasová
vedoucí odboru řízení projektů a investic

Statutární město Přerov

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Technické řešení I.

INVESTIČNÍ AKCE

Kategorie AN – Přístupová síť
Podkategorie VPI - metal. kab. přístupová síť
Číslo SAP
Číslo interní
Schvalování akce 2-kolové schvalování
Název VPIC_Kozlovice_chodníky SO_403

Budoucí uživatel NO-OS Olomoucko

Zpracovatel Ing. Petr Pílař

Předkladatel Vedoucí: Pavel Sedlář
Manažer: Pavel Sedlář

Schvaluje

Obsah:

1 Souhrnná zpráva

- 1.1 Základní údaje
- 1.2 Účel stavby

2 Technická zpráva

- 2.1 Vstupní podklady
- 2.2 Navrhované řešení
- 2.3 Popis tras
- 2.4 Použitá technologie
- 2.5 Použité předpisy
- 2.6 Koordinace
- 2.7 Ostatní

Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje

Název:	VPIC Kozlovice chodníky SO 403
Kategorie:	AN - Přístupová síť
Podkategorie:	VPI - metal. kab. přístupová síť
Typ investice:	Přeložky a ochrana stáv. metalických kabelů
Důvod 1:	
Číslo interní:	
Prvek SPP:	
ABC:	
HOST:	-
ATÚ:	

Kapacitní údaje

		Průměrný náklad na:
100800 Délka HDPE trubek pro OK	0.000 km	kmp mk
100200 Délka metalických kabelů	0.000 km	kmk mk
100700 Délka nadzemní tratě	0.000 km	km vyk
100100 Délka párů v metalických kabelech	0.000 km	km kv
100300 Délka výkopů vč.podvrtů a přechodu	0.000 km	kmo kv
Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř.	0 pár	b.j.
100400 Páry zakončené v účast. rozvaděčích	0 pár	
100900 Počet bytových domů	0 BD	
101100 Počet bytových jednotek v bytových domech	0 bj	
100500 Počet rodinných domů	0 RD	
100600 Počet bytových jednotek v rodinných domech	0 bj	

Termíny:

Platnost ÚR od:	Na překládku zajišťuje ÚR stavebník, bude samostatný SO 403 Zabezpečení a přeložka kabelů CETIN.
Platnost ÚR do:	
Plánované zahájení přípravy:	
Plánované ukončení přípravy:	
Plánované zahájení realizace:	Realizaci stavby stavebník předpokládá 2017/2018
Plánované ukončení realizace:	
Nabídka k přejímce (Plán):	

1.2 Účel stavby:

SD stavby " VPIC_Kozlovice_chodníky SO_403".

Akce řeší přeložky a ochranu stávajících metalických sdělovacích kabelů, které by byly dotčeny stavbou „II/434 Kozlovice – chodníky kolem průtahu a přeložka veř. osvětlení v Přerově IV – Kozlovicích“

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Objednávka CETIN, podklady TEDO a situace projektu poskytnutá investorem.

2.2 Navrhované řešení:

Stávající stav

V současnosti vedou metalické kabely místní sítě v chodnicích podél prutahu obce Kozlovice. Kabely by nově byly dotčeny výstavbou nových stožárů pro lampy VO ozn. S8, S 11, S12, S13, S17, S19, S21, S22.

V původním zadání od investora byly navrženy stranové přeložky trasy kabelů tak, aby kolem projektovaných sloupů VO procházely ve vzdálenosti min. 70cm od betonových patek sloupů.

Vzhledem k tomu, že trasy kabelů jsou „rovnné“, nevzniká při odkopání dostatečná rezerva pro přesunutí trasy kabelů o tak velkou vzdálenost.

Navržené řešení

V situaci jsme ponechali názvy přeložek podle označení investora – čísla jednotlivých sloupů VO.

Navržené řešení spočívá v provedení stranových přeložek trasy alespoň 0,4m od betonových patek sloupů, případně tolik, kolik kabely po odkopání dovolí, a jejich ochranu pulenými chráničkami SYSPRO 160/110 v rozsahu minimálně 2m před a za patkou sloupu, případně více dle nutnosti ochrany, vzhledem k souběhu s ostatními sítěmi. V trasách přeložky bude v trase ponechána rezervní HGR90mm

Přeložka u lampy S8 (č.p.78 – č.p.131) - kabely budou uloženy do pulené chráničky uloženy v celé délce přeložky cca 30m z důvodu souběhu s projektovaným kabelem pro napájení VO. V celé délce přeložky bude připoložena rezervní chránička HGR90.

Přeložka u S11 – stávající kabely budou odkopány od komunikace až po metalickou spojku SP16 – tím bude zajištěna dostatečná délka pro stranovou přeložku – vzhledem ke křížení s kabely NN a VN budou kabely uloženy do pulené chráničky od komunikace až po spojku SP16. V celé délce bude připoložena HGR90mm.

Přeložka u S12 – kabely budou uloženy do pulené chráničky v celé délce přeložky, vzhledem k souběhu s kabely NN, v celé délce přeložky bude připoložena rezervní chránička HGR90.

Ochrana trasy u S13 – kabely budou uloženy do pulené chráničky v celé délce vzhledem k souběhu s kabely NN, v celé délce bude připoložena rezervní chránička HGR90.

Přeložka u S16 – kabely nové sítě budou přeloženy a uloženy do pulené chráničky SYSPRO160/110 min 2m před a za projektovaným sloupem VO, v celé délce přeložky bude připoložena rezervní chránička HGR90mm

Přeložka u S17 a S19 – v tomto případě se jedná o přeložku starého nepoužívaného kabelu (napájení pro zrušený UR). Kabely nové sítě nebudou dotčeny. Stávající trasa bude odkopána a bude připoložena nová rezervní HGR90mm.

Přeložka u S21 – kabely budou uloženy do pulených chrániček 2m před a 2m za patkou stožáru. V celé délce přeložky bude připoložena rezervní chránička HGR90mm

Přeložka u sloupu S22 - kabel bude uložen do SYSPRO160/110 v délce 2m před a 2m za patkou sloupu. Do trasy bude připoložena rezervní HGR90.

Trasu přeložky je nutné zkoordinovat vzhledem k ochranným pásmům ostatních inženýrských sítí a projednat se všemi dotčenými správci včetně odsouhlasení ostatních inženýrských sítí.

Spojky a konce chrániček budou označeny Minimarkery.

Trasy přeložek jsou vedeny v kat. území Kozlovice, seznam vlastníku dotčených parcel příloze.

Po realizaci stavby, bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu podle platných předpisů, budou vyhotoveny geometrické plány a budou uzavřeny konečné smlouvy o zřiz.VBR.

2.3 Popis tras

viz polohopis
VVN: ne
El. trakce: ne
Vodní toky: ne

2.4 Použitá technologie:

Konce chrániček budou označeny Minimarkerem 3M, typ 1255.

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69 a) - Výstavba přístupových sítí č. I
TPP 2001-1 (TP 69 b) - Výstavba přístupových sítí č. II
TPP 2001-1 (TP 69 c) - Výstavba přístupových sítí č. III
TPP 2002(TP117) Výstavba přístupových sítí. Optické kabely.
ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení
ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení
Dokumentace skutečného provedení bude zpracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně geodetického zaměření.

2.6 Koordinace:

Akci nutno koordinovat se stavbou „II/434 Kozlovice – chodníky kolem prutahu a přeložka veř. osvětlení v Přerově IV – Kozlovicích“


2.7 Ostatní:

Kontakty:

Projektový koordinátor CETIN: Radek Měchura – 606 712 171, ochrana sítě: Martin Hupšil – 720 752 252

Stavebník: Statutární město Přerov, Bratrská 34, 750 11 Přerov, zastoupený: p.Pavlem Košutekem, náměstkem primátora a Ing.Miroslavou Machurovou, odbor řízení projektu a investic, úsek přípravy a realizace investic, Bratrská 34 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 640
email: Miroslava.Machurova@prerov.eu.
e-mail na který se bude zasílat návrh překládky: Miroslava.Machurova@prerov.eu.


Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební zákon č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy.




Vypracoval :		Generální projektant:		 	
Lucie Šufnerová		VEGACOM a.s.			
Zkontroloval :		Novodvorská 1010/14, Praha 4			
Jiří Chlapík		Investor:			
Zodp. pracovník:		Česká telekomunikační infrastruktura		 	
Ing. Petr Pilař		Ošňanská 268/3, Praha 3			
Odsouhlasil :		Ing. Petr Pilař		 	
Místo :		k.ú.: Kozlovice u Přerova			
Název akce :		VPIC_Kozlovice_chodníky SO_403		Datum :	
Příloha :		Přehledná situace		Stupeň :	
				Měřítko :	
				Č. výkresu :	

LEGENDA:

- Nová trasa chodníku
- Trasa a chodník
- Stávající trasa a chodník
- Stávající trasy CETIN




VEGA CETIN		Generální projektant: VEGACOM a.s. Novoborská 1010/14, Praha 4 Investor: Česká telekomunikační infrastruktura Olšanská 268/8, Praha 3	
Vypracoval: Lucie Šušnerová	Zkontroloval: Jiří Chlapík	Ověřil: Ing. Petr Pilař	Datum: 01/2017
Zodp. pracovník: Ing. Petr Pilař	Místo: K.Ú.: Kozlovice u Přerova	Supr.: DUS / DUS	Mřítko: 1 : 500 (A3)
Název sítě: VPIC_Kozlovice_chodníky SO_403		Příloha: Situace katastrální	
		Č. výkresu: 01	




Výpracoval: Lucie Šušterová		Generální projektant: VEGA COM a.s.	
Zkontroloval: Jiří Chlapík		Novodvorská 1010/14, Praha 4	
Zodp. pracovník: Ing. Petr Pilař		Projekt: Česká telekomunikační infrastruktura	
Místo: Název akce		Ověřil: Ottomáková 2006, Praha 3	
Příloha:		Odsouhlasil: Ing. Petr Pilař	
VPIC_Kozlovice_chodníky SO_403		k.s.: Kozlovice u Přerova	
Datum:		9/12/2017	
Stupeň:		DOK 1 DUS	
Měřítko:		1 : 500 (A3)	
Situace katastrální:		a výřez:	






Vypracoval:	Generální projektant:	
Ladislav Štárnová	VEGA COM a.s.	
Zkontroloval:	Nevedrovská 1610/4, Praha 4	
Jiří Chlapík	Inženýr:	
Zodp. pracovník:	Česká telekomunikační infrastruktura	
Ing. Petr Pilař	Odborná kontrola: Praha 2	
Místo:	Ing. Petr Pilař	
	k.ú.: Kozlovice u Přerova	
Název akce:	VPIC_Kozlovice_chodníky SO_403	
Průběh:	Situace katastrální	
Datum:		6/1/2017
Stupeň:		DUR / DUS
Měřítko:		1 : 500 (A3)
Č. výkresu:		01





VEGA I D M CETIN		Generální projektant: VEGACOM s.r.o. Novodvorská 1010/14, Praha 4 Investor: Česká telekomunikační infrastruktura Olšanská 288/5, Praha 5 Odsouhlasil: Ing. Petr Pilař	Vypracoval: Lucie Šufnerová Zkontroloval: Jiří Chlapík Zodp. pracovník: Ing. Petr Pilař Místo: k.ú.: Kozlovice u Píseva
Název akce: VPIC_Kozlovice_chodníky SO_403		Datum: 01/2017	Stupeň: DUR / DUS
Průloha: Situace katastrální		Měřítko: 1 : 500 (A3)	Č. výkresu: 02



Výpracoval :		Lucie Šufnarová		Zkontroloval :		Jiří Cháplík		Zodp. pracovník :		Ing. Petr Piliš		Město :		Datum :		01/2017		Stupeň :		DUR / DUS		Měřítko :		1 : 500 (A3)		G. vyřel :		03	
Generální projektant: VEGACOM s.s.																													
Nerostová 161014, Praha 4																													
Investor: Česká telekomunikační infrastruktura																													
Olešnická 288/0, Praha 3																													
Odsouhlasil : Ing. Petr Piliš																													
k.ú. : Kozlovice u Přerova																													
Název a číslo : VPIC_Kozlovice_chodníky SO_403																													
Průběh : Situace katastrální																													

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	208/1
Obec:	Přerov 15113821
Katastrální území:	Kozlovice u Přerova 17349851
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	1699
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

[Přerov 15113821](#)

Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 75002 Přerov

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

[Typ](#)

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

[Typ](#)

Změna výměr obnovou operátu

Změna číslování parcel

[Přerov 15113821](#) * [Číslo LV 10001](#) * [Kozlovice u Přerova 17349851](#) * [Přerov 15113821](#)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov](#).

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 17.01.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kozvlsky, 18211 Praha 6.
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mailovou adresu](#).

Verze aplikace: 5.4.1 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	51/74
Obec:	Přerov [51138214]
Katastrální území:	Kozlovice u Přerova [734985]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	1937
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitosti
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

[Zobrazit mapu pozemku](#)

Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 75002 Přerov

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

[Zobrazit katastrální mapu nemovitosti a sousedních pozemků v mapovém listu](#)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 17.01.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1809/2, Kobylisy, 182 11 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.4.1 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	548/1
Obec:	Přerov 1511382
Katastrální území:	Kozlovice u Přerova 1734985
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	3242
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

[Statutární město Přerov](#)

Statutární město Přerov, Bratská 709/34, Přerov I-Město, 75002 Přerov

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

[Věcné břemeno](#)

Věcné břemeno umístění a provoz. elektrorozvodného zařízení

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

[Změna výměr](#)

Změna výměr obnovou operátu

Změna číslování parcel

[Rozklad státního územního listu z nemovitostí katastrálního úřadu](#)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov](#)


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 17.01.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.4.1 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo: [548/2P](#)
Obec: [Přerov \[51138214\]](#)
Katastrální území: [Kozlovice u Přerova \[734985\]](#)
Číslo LV: [293](#)
Výměra [m²]: 4
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: DKM
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití: ostatní komunikace
Druh pozemku: ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Podíl vlastníků

Chovančík Ludvík, Chrástany 24	1/2
Kolářková Anežka, č. p. 399, 75606 Velké Karlovice	1/4
Markintrová Barbora, Praha 1 Na Kolovně 4	1/4

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Ukázka

Nedostatečně identifikovaný vlastník – údaje o nemovitosti předány do evidence ÚZSVM. Více na <http://www.uzsvm.cz>

Ukázka

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov](#)


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 17.01.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.4.1 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	684/1/2
Obec:	Přerov [511382]
Katastrální území:	Kozlovice u Přerova [734985]
Číslo LV:	327
Výměra [m ²]:	18514
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

[Vlastníci pozemků](#)

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 77900 Olomouc

[Hospodářská vel. podniky, majetková sdílení](#)

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

[Typ](#)

Předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

[Komentář k zákonu č. 183/2006 Sb. k nemovitostem zřízeným právem území](#)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 17.01.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/2, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.4.1 build 0

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Morava - VEG - STAND. - 2017.01

Položková 2017.01

databáze:

Název stavby: **VPIC_Kozlovice_chodníky SO_403**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAV	10 386,64 Kč
A	
ZEMNÍ PRÁCE	75 267,86 Kč
MONTÁŽ	27 309,50 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	10 018,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	5 554,35 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	49 849,42 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE -	41 734,72 Kč
Vykazovaný	
MATERIÁL ZHOTOVITELE -	0,00 Kč
Nevykazovaný	
POPLATK	0,00 Kč
Y	

Celkové náklady: 220 121,09 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 154 330,68 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 65 790,41 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAV				
A				
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	10 386,64 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	108.00 m	1 600,56 Kč
952348	S	Rýha v chodníku betonové desky 25/50	165.00 m	66 801,90 Kč
952351	S	Rýha v chodníku zámková dlažba 25/50	3.00 m	1 214,58 Kč
952345	S	Rýha v trávě 35/70-100	10.00 m	2 764,90 Kč
954958	S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	12.00 m	948,00 Kč
955053	S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	178.00 m	1 582,42 Kč
954971	S	Znovuosazení obrubníků záhonových beton.	3.00 m	355,50 Kč
MONTÁŽ				
955030	S	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	27.00 m	480,06 Kč

955029	S	Demontáž úložných kabelů do 15 XN	372.00 m	5 513,04 Kč
955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	1.00 ks	7 688,00 Kč
Rozpočtová rezerva				
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	372.00 m	6 245,88 Kč
954991	S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	27.00 m	559,98 Kč
958469	S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 720,00 Kč
955630	S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks	880,80 Kč
958556	S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 221,74 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
955198	S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	5 159,38 Kč
956286	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	8.00 m	168,88 Kč
956285	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	4 690,34 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	3.00 ks	5 554,35 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
954830		Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene odhadovaná náhrada za VBŘ	3.00 ks	38 500,00 Kč
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.				
955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks	6 331,98 Kč
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	3.00 ks	5 017,44 Kč
Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303857	S	Deska krycí plast. 250x1000 mm	84.00 ks	2 414,16 Kč
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	10.00 ks	366,40 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	90.00 m	333,90 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	10.00 m	42,60 Kč
319209	S	Trubka dělená SYSPRO 160/110	78.00 m	34 698,30 Kč
302405	S	Trubka vřapovaná 90/75 s lankem	108.00 m	3 879,36 Kč

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ Z ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená Ludmilou Uhrovou, specialistou pro výstavbu sítě dle pověření

na straně jedné

(dále jen „Nabyvatel“)

a

.....
IČ:, DIČ:

se sídlem

zapsaná v obchodním rejstříku, odd., vložce

zastoupena jednatelem

na straně druhé

(dále jen „Převodce“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby („dále jen „tato dohoda“).

čl. I.

Převodce je na základě rozhodnutí o umístění stavby „.....“, kteréžto bylo vydáno dne , (kým) pod čj. a nabylo právní moci dne (dále jen „Rozhodnutí o umístění stavby“) oprávněn k umístění (dále jen „Stavba“/ event. „Stavební objekt“).

Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby a to právo k umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“) za podmínek v citovaném rozhodnutí stanovených, a dále s ním související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“), tak jak jsou stanoveny v Rozhodnutí o umístění stavby.

čl. II.

Převodce ke dni podpisu této dohody převádí na Nabyvatele některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“) za podmínek v Rozhodnutí

o umístění stavby stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto Rozhodnutí o umístění stavby stanoveny.

čl. III.

Převodce a Nabyvatel prohlašují, že si celý text této dohody pozorně přečetli, plně mu rozumějí a bezvýhradně s ním souhlasí. Připojením svých vlastnoručních podpisů stvrzují, že text této dohody věrně vyjadřuje jejich pravou, vážnou a svobodnou vůli a že tato dohoda není uzavírána za nápadně nevýhodných podmínek pro kteréhokoliv z nich.

čl. IV.

- (1) Tato dohoda byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Převodce a po jednom Nabyvatel.
- (2) Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Převodcem a Nabyvatelem.

V Brně dne

V dne

za společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Ludmila Uhrová
Specialista pro výstavbu sítě