

# SMLOUVA O DÍLO O POSKYTOVÁNÍ MECHANIZAČNÍCH SLUŽEB

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

## čl. I

### Smluvní strany

#### Objednatel:

**Archeologický ústav AVČR, Brno, v. v. i.**

se sídlem: Čechyňská 19/363, 602 00 Brno

IČ: 68081758

DIČ: CZ68081758

zastoupený: doc. PhDr. Pavlem Kouřilem, CSc., ředitelem

pověřen věcným jednáním: XXXXX.

bankovní spojení: XXXXX

#### dále jen objednatel

a

#### Zhotovitel:

**Karaya GROUP a.s.**

se sídlem: 669 02 Znojmo, Dobšická 3579/15

IČ: 46970622

DIČ: CZ46970622

zastoupený: Ing. Drahoslavem Husou, předsedou představenstva

pověřen věcným jednáním: XXXXX

bankovní spojení: XXXXX

#### dále jen zhotovitel

## čl. II

### Předmět plnění

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje poskytovat mechanizační služby zemními stroji včetně kvalifikované obsluhy při realizaci záchranného archeologického výzkumu „**Aqualand Moravia – rozšíření, etapa 1**“. Za správnost určení plochy záchranného archeologického výzkumu v celkovém rozsahu 1,15 ha, na níž budou práce prováděny, odpovídá objednavatel.
2. Zhotovitel provede na ploše záchranného archeologického výzkumu mechanizovanou skrývku ornice do hloubky ca 20 cm a její deponování na předem stanoveném místě vně

plochy záchranného archeologického výzkumu. Ornice bude navržena po celé šířce parcely podél jihozápadního obvodu plochy záchranného archeologického výzkumu.

3. Zhotovitel proveden mechanizovaný odkryv podorničních vrstev strojem typu UDS (resp. podobným typem stroje s hladkou lžící) na úroveň geologického podloží v celé ploše záchranného výzkumu. Mechanicky odstraněné podorniční vrstvy zůstávají navrženy na již prozkoumané ploše záchranného archeologického výzkumu.
4. Po skončení terénních prací archeologické povahy v rámci záchranného archeologického výzkumu bude plocha záchranného výzkumu zhotovitelem srovnána a budou rozloženy navrhované haldy podorničních vrstev. Vně plochy záchranného výzkumu uložená ornice zůstane i po skončení terénní části záchranného výzkumu na této deponii.

### **čl. III**

#### **Cena, fakturace**

1. Smluvní cena za provedení předmětu smlouvy je stanovena dohodou obou smluvních stran. Cena za provedení díla se vypočítává dle níže uvedených ustanovení.
2. Cena za provedení mechanizované skrývky ornice a jejího deponování dle čl. II bod 2 činí 95.000,- Kč, DPH v přenesené daňové povinnosti.
3. Cena za provedení mechanizované skrývky podorničních vrstev dle čl. II bod 3 činí 135.000,- Kč, DPH v přenesené daňové povinnosti.
4. Cena za provedení terénních úprav po skončení archeologických terénních prací dle čl. II bod 4 činí 70.000,- Kč, DPH v přenesené daňové povinnosti.
5. XXXXX
6. XXXXX.
7. XXXXX.
8. XXXXX.

### **čl. IV**

#### **Doba trvání smlouvy**

5. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou.
6. XXXX.
7. XXXXX
8. XXXXX.

### **čl. V**

#### **Práva a povinnosti zhotovitele**

1. XXXXX.
2. XXXXX
3. XXXXX.

4. XXXXX.
5. XXXXX.
6. XXXXX
7. XXXXX.
8. XXXXX.
9. XXXXX.
10. XXXXX.

#### **čl. VI**

##### **Práva a povinnosti objednatele**

1. XXXXX.
2. XXXXX.
3. XXXXX
4. XXXXX.
5. XXXXX.

#### **čl. VII**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jen písemně po dohodě smluvních stran, pokud ze smlouvy nevyplývá jinak.
3. Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že případné spory spojené s plněním jejich závazků z této smlouvy, budou prioritně řešit dohodou a narovnáním formou kvalifikovaného pokusu o smír.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dohody a že tuto dohodu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.

V Brně dne 10. 3. 2017

Ve Znojmě dne 10. 3. 2017

.....

za objednatele

doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.

.....

za zhotovitele

Ing. Drahošlav Husa