

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: HD210499  
Stavba: oprava kalového čerpadla

KSO:  
Místo: Rantiřov

CC-CZ:  
Datum: 8. 5. 2021

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:  
SEZEV facility s.r.o.

IČ: 29244960  
DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Jiří Dršata

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>62 667,64</b>
---------------------	--	--	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>62 667,64</b>	<b>13 160,20</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>75 827,84</b>
-------------------	----------	------------	------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HD210499

**Stavba:** oprava kalového čerpadla

Místo: Rantiřov

Datum: 8. 5. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEZEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Jiří Dršata

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>62 667,64</b>	<b>75 827,84</b>
HD210499	oprava kalového čerpadla	62 667,64	75 827,84

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**oprava kalového čerpadla**

KSO:

Místo: Rantiřov

CC-CZ:

Datum: 8. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEZEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Dršata

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>62 667,64</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 667,64	21,00%	13 160,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>75 827,84</b>
-------------------	--------------	------------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**oprava kalového čerpadla**

Místo: Rantiřov

Datum: 8. 5. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEZEV facility s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Dršata

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>62 667,64</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	60 616,36
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	60 616,36
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 051,28

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## oprava kalového čerpadla

Místo: Rantířov

Datum: 8. 5. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEZEV facility s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Dršata

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**62 667,64**

D PSV Práce a dodávky PSV

60 616,36

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení

60 616,36

1	K	724149102	Montáž čerpadla vodovodního ponorného výkonu do 108 l/min bez potrubí a příslušenství	kus	1,000	1 416,36	1 416,36	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Montáž čerpadla vodovodního ponorného výkonu do 108 l/min bez potrubí a příslušenství

2	M	42611099	čerpadlo ponorné kalové Hmax 15m Qmax 5,3l/s 400V	kus	1,000	59 200,00	59 200,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP čerpadlo ponorné kalové Hmax 15m Qmax 5,3l/s 400V

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

2 051,28

3	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	3,000	683,76	2 051,28	CS ÚRS 2020 01
---	---	---------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

PP Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný

VV 3 \*montáž drobného přípojovacího materiálu, demontáž zařízení

3,000

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1540697

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 1c90ff75-c493-41df-ab8c-029d20b4e15f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.06.2021 13:28:00



2b9e8b3d-3251-4b14-b849-8220e21ce8fb