

OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 04PU-000249 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 04PU-001082 AHV – KH6

Ze dne: 1. 6. 2021

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Praha
Adresa: Brankovická 337, 280 02 Kolín
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

STC AHV severovýchod
Sídlo: Kladno - Kročehlavy,
Milady Horákové 2764, 272 01
IČO: 47781734
DIČ: CZ47781734

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáваме: Provedení prací – výspravy AHV, dle přiloženého soupisu prací.

Místo dodání: Středočeský kraj, silnice I. třídy, dle článku 6 Rámcové dohody. Lokální výtlučky na silnicích I/2 (km 2,100-2,800; 5,750-6,150; 7,700-8,150; 8,450-8,550; 9,500-9,600; 24,150-24,300; 24,600-24,850; 33,500-34,100; 41,450-41,805; 44,400-44,850; 45,050-45,650), I/17 (km 6,200-6,300), I/38 (km 106,200-106,350). Konkrétní místopis oprav bude upřesněn prostřednictvím geodetického zaměření přiloženého k předávacímu protokolu.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 16 369 778,37 / 19 807 431,83

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	STC AHV severovýchod, Kladno – Kročehlavy, 272 01 Milady Horákové 2764
Doba pro dokončení	1.1.9	30. 9. 2021
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	nepoužije se

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Sekce	1.1.26	nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram)

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Další informace pro dodavatele:

Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osoba dodavatele:

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č. 1 - Soupis služeb

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Celkový soupis prací - rozpočet - sil. I/2, I/17 a I/38

STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV 2021

2. objednávka 2021 (AHV-KH6)

<i>Číslo položky</i>	<i>Kód položky Helios</i>	<i>Kód položky OTSKP</i>	<i>Název položky</i>	<i>Měrná jednotka</i>	<i>Množství</i>	<i>jednotková cena (v Kč bez DPH)</i>	<i>nabídková cena (v Kč bez DPH)</i>
----------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------	---------------------------------------	--------------------------------------

Celková cena v Kč bez DPH	16 369 778,37 Kč
DPH v Kč	3 437 653,46 Kč
Celková cena v Kč včetně DPH	19 807 431,83 Kč

BEČVÁRY - Silnice I/2 v km 33,500 - 34,100 - soupis prací - rozpočet

STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV 2021

1. ROZPOČET

MISKOVICE - Silnice I/2 v km 41,450 - 41,850 - soupis prací - rozpočet

STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV 2021

2. ROZPOČET

PŘÍTOKY - Silnice I/2 v km 44,400 - 44,850 - soupis prací - rozpočet

STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výpravy AHV 2021

3. ROZPOČET

KUTNÁ HORA - Silnice I/2 v km 45,050 - 45,650 - soupis prací - rozpočet

STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV 2021

4. ROZPOČET

LOUŇOVICE - Silnice I/2 v km 7,700 - 8,150 - soupis prací - rozpočet

STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV 2021

5. ROZPOČET

MALOTICE - Silnice I/2 v km 24,600 - 24,850 - soupis prací - rozpočet

STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV 2021

6. ROZPOČET

VYŽLOVKA - Silnice I/2 v km 9,500 - 9,600 - soupis prací - rozpočet

STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV 2021

7. ROZPOČET

MUKAŘOV - Silnice I/2 v km 5,750 - 6,150 - soupis prací - rozpočet

STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV 2021

8. ROZPOČET

VRDY - Silnice I/17 v km 6,200 - 6,300 - soupis prací - rozpočet

STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV 2021

9. ROZPOČET

MALOTICE 2 - Silnice I/2 v km 24,150 - 24,300 - soupis prací - rozpočet

STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV 2021

10. ROZPOČET

ŘÍČANY - Silnice I/2 v km 2,100 - 2,800 - soupis prací - rozpočet

STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV 2021

11. ROZPOČET

LOUŇOVICE 2 - Silnice I/2 v km 8,450 - 8,550 - soupis prací - rozpočet

STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV 2021

12. ROZPOČET

ČÁSLAV - Silnice I/38 v km 106,200 - 106,400 - soupis prací - rozpočet

STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV 2021

13. ROZPOČET