
SMLOUVA O DÍLO TECHNICKÉ SLUŽBY 
HRADEC KRÁLOVÉ 

č. zhotovitele: Došlo 
č. objednatele: dm 3 ] 05 2021 

PODATELNA 2 
Č.j.: ,  
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Zhotovitel: 

Jméno: New Visit s.r.o. 
Zápis v obchod. rejstříku: u Krajského soudu v HK, oddíl C, vložka 11569 
Zastoupený: jednatelem 
Sídlo: Vančurova nám. 1293/9b, 500 02 Hradec Králové 
Doručovací adresa: Vančurova nám. 1293/9b, 500 02 Hradec Králové 
Kč: 25268635 
mě: C225268635 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“ ) 

a 

Objednatel: 

Jméno: 
Zápis v obchodním rejstříku: 

Zastoupený: 
Sídlo: 
Doručovací adresa: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“) 

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ 
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského 
soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52 

ředitelem 
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8 
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8 
64809447 
C264809447 



||. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo „Zpracování projektové přípravy bloku „B" pro realizační rok 2021 na Lesním 
hřbitovĚ v'Hradci Králóvé" a to na základě cenové na bídky ze dne 3.2.2021, vypracované zhotovitelem, 
schválené objednatelem (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj 
cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v cenové nabidce 
zhotovitele, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. 

|||. 
PŘEDMĚT DÍLA 

1. Předmět díla je určen touto smlouvou a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 3.2.2021. Nevyplývá- 
Ii z uvedených podkladů něco jiného, bude dílo plněno v maximální možné jakosti, 

2. V rámci díla budou provedeny především následující práce: 

. Projektová příprava - BLOK B odd. a, bí ,  b2 
- Zpracování dokumentace pro provedení stavby pro blok B dle konceptu Management plánu, 
zahrnující oddělení a, b1, b2. 
- Zpracování prováděcího návrhu pozic urnových hrobových míst v oddělení a + b2. 
- Řešení oddělení b1 - stávající rozptylové louky, stávající vsypové louky a nové rozptylové 
louky. 
- Návrh hlavních a vedlejších cest (cesty mezi bloky a odděleními) a hrobových pěšin (návrh 
jednotlivých pěšin k hrobovým místům — urnovým hrobům). 
- Návrh pěstebních opatření, probírek, nových výsadeb stromů, alejí, keřů. 
- Návrh doprovodných infrastrukturních a inženýrských prvků, vody, prvků vybavenosti, prvků 
odpadového hospodářství apod. v souvislostech Management plánu. 

. Projektová příprava - BLOK B odd. c 
- Pod autorským dohledem obnova a dokončení oddělení c včetně „jeho zaměření. 
- Finalizace cest, porostního a keřového patra. 
- Nové výsadby. 

. Autorský dohled při realizovaných činnostech v roce 2021, při přípravách porostů, při 
pěstebních opatřeních, při zakládání vegetačních prvků, při založení a obnově cestní sítě a 
zakládání vegetačních prvků, při založení a obnově cestní sítě a zakládání hrobových pěšin, 
při realizaci infrastrukturních prvků, při podobě a umístění veškeré vybavenosti. 

. Součinnost při veškerém realizačním vytyčení v terénu v bloku B a nad případnými 
geodetickými činnostmi v souvislostech realizace tohoto bloku (vytyčení pozic nové 
rozptylové louky, úpravy ploch a okrajů stávajících rozptylových a vsypových luk, součinnost 
při vytyčení úseků hlavních cest (vymezujících bloky), vedlejších cest (mezi odděleními) a 
hřbitovních pěšin k jednotlivým hrobovým místům - urnovým hrobům. 

. Autorská součinnost při vytyčení všech ostatních zde neuvedených realizací nawžených 
v bloku B. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce 
potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je křádnému provedení díla 
potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému 
provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl 



vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací 
nezvyšuje cenu díla. 

IV. 
TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

: v v .  1. Termín zahájení provádění díla: dnem nabytl ucmnosti smlouvy. 

2. Termíny dokončení a předání díla: 
— zpracování konceptu projektové přípravy celého bloku B dle článku lll. odst. 2. - nejpozději do 

1. 7. 2021. 
— předání kompletní dokumentace projektové přípravy bloku B, autorská součinnosti a 

geodetické činnosti při realizačním vytyčení vterénu dle článku Ill. odst.2 - nejpozději do 
20.12.2021. 

. Místem plnění pro předání projektové dokumentace je sídlo objednatele. 0.
8 

v. 
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele činí 
bez DPH 150.000,- Kč. 

H
 

Úhrada bude provedena ve dvou dílčích fakturacích, a to následovně: .“ 

- první část - zpracování konceptu projektové přípravy celého bloku B dle článku Ill. odst. 2.: 
Smluvní cena této části díla bez DPH 70 000,-Kč. 

- druhá část - předání kompletní dokumentace projektové přípravy bloku B, autorská 
součinnosti a geodetické činnosti při realizačním vytyčení v terénu dle článku Ill. odst.2.: 
Smluvní cena této části díla bez DPH 80 000,-Kč. 

3. Platby proběhnou na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 15 
dnů ode dne předání a převzetí konkrétní části díla dle oběma smluvními stranami písemně 
potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla (předávacího protokolu) a dle objednatelem 
písemné odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. 

4. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

VI. 
SAN KCE 

1. Vpřípadě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn 
účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení. 



V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z'ceny díla včetně DPH za každý započatý den 
prodlení. 

. Vpřípadě prodlení zhotovitele sodstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé 
jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotc'witeli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. 

. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý 
z porušení povinností, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli kjejí úhradě 
(tato výzva může mít formu faktury), a to bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře, bude- 
li mít výzva formu faktury. To však neplatí v případě smluvních pokut, jejichž výše je závislá na počtu 
dnů prodlení. V takových případech se postupuje dle platných předpisů a příslušné judikatury. 

. Pohledávku ztitulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele vzniklou 
vsouvíslosti stouto smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele 
vzniklou v souvislosti s touto smlouvou. 

VII. 
ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLAI ZARU KA ZA JAKOST, REKLAMACE 

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a všemi technickými 
normami, jak závaznými, tak doporučenými, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným 
na základě této smlouvy o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, 
jinak obvyklému účelu. 

Neodpovídá-Ií dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné. 

Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, 
že dílo bude mít vlastnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro účel dle odst. 1 
tohoto článku, a to po celou dobu záruční doby. Záruka za jakost (záruční doba) na celé dílo je 
poskytována na 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že objednatel 
převezme dílo svadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami do 
odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí dila. 

Záručnídoba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění 
této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje. 

Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a 
rozsahu reklamované vady. Nedojde-Ii mezi oběma stranami kpísemné dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamované vada musí být odstraněna nejpozději do 15 
dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli. 

f v :  O odstranění reklamované vady sep|5| smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá. 

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn 
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náhrada 



nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury vystavené 
objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o 
splatnosti faktury za provedení díla. Tím nenídotčeno právo objednatele na zaplacení výše uvedené 
smluvní pokuty zhotovitelem. 

LIL 
LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

Zhotovitel tímto poskytuje v souladu s ustanovením & 2358 a násl. občanského zákoníku objednateli 
na dobu nutnou pro naplnění výše uvedených účelů vč. zhotovení příslušných stavebních úprav 
výhradní oprávnění k výkonu práva dílo, tj. projektovou dokumentaci, užít (dále jen „výhradní 
licence"), pro účely výběrového (zadávacího) řízení na veřejnou zakázku na zhotovení stavby, pro 
účely provedení stavby samé, a to i k pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavby 
samé, a to trvale nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, vcelku nebo zčásti. 
Odměna za poskytnutí této výhradní licence je součástí výše uvedené ceny za provedení díla. 
Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást výše uvedené výhradní licence poskytnout zcela 
nebo zčásti třetí osobě. 

|x. 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na 
základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu. 
Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení sjinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani její 
(jeho) užívání podstatným způsobem neomezují. 

V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat ivymezení 
těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. 
Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny 
vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění 
poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem 
bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad. 

X. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. 

Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí: 

— prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů, 

— prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla delší než 15 dnů. 

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním 
soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této 
smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku. 



Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí 
být písemné. 

Vpřípadě oprávněného odstoupení od smlouvy budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny 
zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené 
práce a v rámci provádění díla řádně zpracované věci. V případě oprávněného odstoupení od 
smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů 
vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho 
dokončení. 

Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení 
od této smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků 
na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

xu. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství 
a uděluje svolení kjejich užití a zveřejnění bez stanoveníjakýchkoliv dalších podmínek. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich 
zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. 

Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených 
touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah 
založený touto smlouvou se ustanovení 5 2591, 9 2594, 5 2595, 5 2606, 5 2618, 5 2620 odst. 2, 5 
2627 odst. 1 a 2, 5 2628 a 5 2629 občanského zákoníku, jsou—li na tento smluvní vztah jinak 
aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se. 

Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle 5 1980 občanského zákoníku. 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech splatností originálu, znichž zhotovitel i 
objednatel obdrží po jednom stejnopisu. 

Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, 
souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy 
vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci. 

XII. 
Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha č. 1 cenová nabídka zhotovitele ze dne 3.2.2021. 



V Hradci Králové dne ÚŽĚJÍVZ/Z/ 

ZA ZHOTOVITELE: 

02 06. 2021 
V Hradci Králové dne ............. 

ZA OBJEDNATELE: 

ředitel 
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ 
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0 new visit 
architects 

New Vlslt s.r.o. 
Vančurovo náměstí 1293/9b 
500 02 Hradec Králové 
Czech Republic 

IČ 25268635 
DIČ CZ25268635 

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ 
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 
|č:_64809447 
c :  CZG4809447 

C E N O V Á  N A B Í D K A  

Názevzakázky: 

L E S N Í  HŘB I T O V  : HRAD—c KRÁLOVÉ_ 
PROJEKTOVA PŘ IPRAVA v ROCE 2021 

BLOK B 

v SOUVISLOSTECH 
M A N A G E M E N T  P L Á N U  2 0 2 0  

1/3 -— 



» new visit _ 
architects 

1. zpracovatel 

Obchodní název: New Visit s.r.o. 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
Adresa hlavní kanceláře: Vančurovo náměstí 1293/9b, 

500 02 Hradec Králové 
Sídlo: Vančurovo náměstí 1293l9b, 

500 02 Hradec Králové 
IČO: 252 686 35 
DIČ: cz 25268635 

Společnostje zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci 
Králové - oddíl C, vložka 11569 

EL.—LOM 
Zpracovatelský tým ateliéru New Wsít s.r.o. : 

i
- hlavní architekt díla 
- autorizovaný architekt obor architektura (A.1 ) 
- autorizovaný architekt obor krajinářská 

architektura (A.3) 

projektanti a architekti ateliéru: 

2/3 — 



„ new visit _ 
architects 

3 - fáze a termín! zpracování, cena za dílo 

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA 

BLOK B odd. a, b1, b2 
Zpracování dokumentace pro provedení stavby pro blok B dle konceptu 
Management plánu zahrnující oddělení a, b1, b2. Zpracování prováděcího 
návrhu pozic urnových hrobových míst v oddělení a + b2. Řešení oddělení b1 - 
stávající rozptylové louky, stávající vsypové louky a nové rozptylové louky. 
Návrh hlavních a vedlejších cest (cesty mezi bloky a odděleními) a hrobových 
pěšin (návrh jednotlivých pěšin k hrobovým místům - urnovým hrobům). Návrh 
pěstebních opatření, probírek, nových výsadeb stromů, alejí, keřů. Návrh 
doprovodných infrastrukturn ích a inženýrských prvků, vody, prvků vybavenosti, 
prvků odpadového hospodářství apod. v souvislostech Management plánu. 

BLOK B odd. c 
Pod autorským dohledem obnova a dokončení oddělení c včetně jeho 
zaměřeni. Finalizaoe cest, porostního a keřového patra. Nové výsadby. 

Autorský dohled při realizovaných činnostech v roce 2021, při přípravách 
porostů, při pěstebních opatření, při zakládání vegetačních prvků, při založení 
a obnově cestní sítě a zakládání hrobových pěšin, při realizaci infrastrukturních 
prvků, při podobě a umístění veškeré vybavenosti. 

Součinnost při veškerěm realizačním vytyčení v terénu v bloku B a nad 
případnými geodetickými činnostmi v souvislostech realizace tohoto bloku 
(vytyčení pozic nové rozptylové louky, úpravy ploch a okrajů stávajících 
rozptylových a vsypových luk, součinnost při vytyčení úseků hlavních cest 
(vymezujících bloky), vedlejších cest (mezi odděleními) a hřbitovních pěšín 
kjednotlivým hrobovým místům — urnovým hrobům. Autorská součinnost při 
vytyčení všech ostatních zde neuvedených realizací navržených v bloku B. 

Cena za zpracování dokumentace (cena bez DPH) 150 000,- Kč 
QPH 21% :_51 500.- K3 
Celková cena vč. DPH 181 500,- Kč 
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