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Adresa dodavatele

Vaše reference

Demostav UL s.r.o.
Králova výšina 1427/33
40001 Ústí nad Labem
Česká republika

DIČ dodavatele
IČ dodavatele

CZ05940745
05940745

1

Z124210192

Datum vystavení dokladu 01.06.2021
Pož. datum příjmu 31.08.2021
Způsob platby Bankovním převodem

401 00 Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
Magistrát města Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem

Platební podmínky Splatnost 14 dnů
F-018824Číslo dodavatele

Způsob dodávky

Sídlo dodavatele
Demostav UL s.r.o.
Králova výšina 1427/33
40001 Ústí nad Labem
Česká republika

Česká republika

Počet měsíců záruky 24

Číslo objednávky

Popis Množství
Měrná
jednotka

Jednotková
cena

Cena
celkemDPH ID

Malování celé budovy A včetně soklů dle hygienické
1vyhlášky, MŠ Dobětice, Ústí nad Labem, 324 829,11 324 829,11SP

Rabasova 3207/45, p.o.

Celkem CZK včetně DPH 324 829,11

Na plnění dle této objednávky se nevztahuje přenesená daňová povinnost podle ust. §92e

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Fakturováno tedy musí být s daní z přidané hodnoty.

Na faktuře nebo dodacím listu za tuto práci musí být dle možností podpis a razítko příslušného zařízení a přiložena kopie této objednávky.
Na faktuře uvádějte číslo objednávky a jméno nákupčího.V příloze faktury bude dle povahy zakázky rozpis práce, výkaz materiálu, případně kopie
zápisů ze stavebního nebo montážního deníku. V případě vad provedeného díla zjištěných v záruční době, bude dohoda o odstranění závad respektovat
lhůtu max. 15 dnů, ode dne nahlášení zhotoviteli. Dokončení díla a závady neodstraněné v dohodnutém termínu budou penalizovány 0,1% z ceny díla
včetně DPH za každý den prodlení. Vztahy zde neuvedené se řídí Občanským zákoníkem.

Příkazce operace

Správce rozpočtu
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