

OBJEDNÁVKA
Číslo objednávky 69: 19ZA-003334
Ze dne: 2.6.2021

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD 8 Rudná
Masarykova 963
252 19 Rudná u Prahy
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

WUKA-Group s.r.o.
Doudlebská 1046/8
140 00 Praha 4

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 27561071
DIČ: CZ27561071

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové dohody D0, D5 Oprava svodidel po DN 2020-2021“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 20.11.2020, číslo Rámcové dohody 19ZA-003020, (dále jen „Rámcová dohoda“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Rámcovou dohodou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo dodání: Dálnice D0 PS km 18,050 a 18,150 v SDP

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED] echnický pracovník

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, doručení na ŘSD ČR SSÚD 8, Masarykova 963, 252 19 Rudná

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Rámcová dohoda.

Objednáváme u Vás: Opravu svodidel Acelor Mittal JSNH4/H2 po DN, pachatel neznámý KRPA-5415/DN-2021-701 a KRPA-5416/DN-2021-701

Lhůta pro dokončení díla: do 9.6. 2021

Stupeň eskalace: Ne

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 148.539,-Kč / 179.732,-Kč

Další informace pro Zhotovitele: Ne

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslání do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka.

V Rudné dne

Za Objednatele: [REDACTED]

Podpis oprávněné osoby:

[REDACTED] Digitálně podepsal
Datum: 2021.06.02
14:27:34 +02'00'

Za dodavatele: [REDACTED]

Podpis oprávněné osoby:

[REDACTED] Digitálně
Datum: 2021.06.02
15:48:30 +02'00'

19	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m			
20	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m			-
21	3	Demontáž a montáž spodní pásnice	m		-	-
22	4	Demontáž a montáž distančního dílu	ks		-	
23	5	Demontáž a montáž sloupku	ks		-	-
24	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks		-	-
25	7	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks		-	-
26	8	Rektifikace jednostranných svodidel	ks			
27	9	Svodnice NH 4	m			-
28	10	Distanční díl - distanční díl V	ks			-
29	11	Distanční díl - distanční díl VI	ks		-	-
30	12	Spodní pásnice AM	ks		-	-
31	13	Sloupek V 140 dl. 2170 mm	ks		-	-
32	14	Sloupek V 140 dl. 1900 mm	ks		-	-
33	15	Sloupek V 140 dl. 1500 mm	ks		-	-
34	16	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks		-	-
35	17	Přechodka AM 8,5%	ks			
36	18	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks			
37	19	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks			
38	20	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl			
308	1	Výkon technika	hod			
309	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod			
310	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km			
311	4	Doprava NV do 3,5 t	km		-	-
312	5	Doprava NV do 3, 5 t s vlekem	km		-	-
313	6	Doprava NV do 7,5 t	km		-	-
314	7	Doprava NV do 7,5 t s vlekem	km		-	-
315	8	Doprava NV do 15 t	km			-
316	9	Doprava NV do 15 t s vlekem	km		-	-
317	10	Doprava NV nad 15 t	km			
318	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km			
319	12	Výkon servisního vozidla - dílny	hod			
320	13	Doprava jeřáb	km		-	-
321	14	Výkon jeřáb	hod		-	-
322	15	Výkon hydraulická ruka	hod		-	-
323	16	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m		-	-
324	17	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl		-	-
325	18	Strojní zemní práce	hod		-	-
326	19	Vrtání jádrové do stmelené vrstvy pro sloupek svodidla	ks		-	-
327	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks			
328	21	Směrový sloupek, vč. montáže	ks		-	-
329	22	Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže	ks			-
330	23	Nástavce směrových sloupků na svodidlo betonové, vč. montáže	ks		-	-
331	24	Odrážky (šroubované) na svodidlo na přejezdy SDP, vč. montáže	ks		-	-
332	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl		-	-
333	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km		-	-
334	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km		-	-
335	28	Doprava a likvidace značení návěst	km		-	-
336	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km		-	-
337	30	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod		-	-
338	31	Výkon I. předzvěstný vozík	hod		-	-
339	32	Výkon II. předzvěstný vozík	hod		-	-
340	33	Výkon předzvěstný LED pro noční práce	hod		-	-
341	34	Výkon výstražný vozík velký	hod		-	-

CELKEM BEZ DPH

CELKEM VČ. DPH

148 539

179 732