

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace

Dlážďená 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1

Olomouc 779 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

**Č. j.:** 10473/2021-SŽ-OŘ OLC-ST OLC

**Smlouva:** E633-S-1493/2020

**Splatnost faktury:** 30 dní

**Potvrzený termín dodání:**
**Adresa místa plnění:**

Rokytnice u Přerova - žel. přejezd

**Zpracoval:**
**Tel. číslo:**
**Email:**
**Dodavatel:**
**Notifikace:** 2.6.2021 09:02

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21

779 00 Olomouc

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

**Termín dodání:**

30.9.2021

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 2 018 408,21

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

**Účetní okruh:**
**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Morava

Nerudova 1

Olomouc 779 00

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020	soubor	1,000	2 018 408,21

**Pokračování je na straně 2**
**Přílohy:**

1

**Záruční doba:**

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Olomouc, dne: 2.6.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Olomouc, Akceptováno dne: 3.6.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Hynek Schilberger

Dodavatel:

**Zpracoval:**
**Tel. číslo:**
**Email:**

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás dle Rámcové dohody na provedení stavebních prací č. E633-S-1493/2020 "Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 – OLC VTm2", č.j. : 1448/2020-SŽDC-OR OLC-NPI práce v obvodu TO Přerov sever dle přílohy č.1.

<b>Přijatá cena Díla:</b>	2 018 408,21
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	červen 2021
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	30.9.2021
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	bez výluk
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	práce v obvodu TO Přerov sever
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	Jedna faktura po dokončení Díla
<b>Další údaje:</b>	přejezd v Rokytnici u Přerova
<b>Přílohy:</b>	Příloha č.1

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1541568

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 4c26d350-895a-4e45-ab1c-f0ec32b45d68

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 03.06.2021 07:48:00



5934de09-0933-4c56-973c-72aa379d6ba5