




Výzva č. 154 k poskytnutí dílčího plnění v souladu se Smlouvou na opravy bytových domů č. 20/20

Objednatel IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Statutární město Brno Městská část Brno-Žabovřesky Horova 28 61600 Brno Vyřizuje:  Telefon: 	Zhotovitel IČO: 26255618 DIČ: CZ26255618 DIRS Brno s.r.o. Adresa: Jihlavská 731/38 642 00 Brno Vyřizuje:  Telefon: 
Předmět plnění: Rekonstrukce bytu č.19 Kounicova 75 dle CN Příloha CN	Předběžná cena: Bez DPH: 167400,18 Kč DPH 15% 25110,03 Kč
Datum vystavení výzvy: 24.05.2021 Datum požadovaného plnění: 15.07.2021	CELKEM 192510,21 Kč
Podrobnosti platby: Účet MONETA Money Bank, a.s. Výdajový účet MČBŽ 721-14327514/0600	Jméno a podpis objednavatele: 
Jméno a podpis odpovědného pracovníka:  na č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Datum: 26.5.2021 Jméno a podpis příkazce operace: 	
Potvrzuji prověření podkladů předaných příkazcem operace v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.  Datum:  Jméno a podpis správce rozpočtu: 	

Smluvní strany berou na vědomí, že tato výzva k poskytnutí dílčího plnění podléhá režimu dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento smluvní vztah nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel potvrzuje, že výzvu k poskytnutí dílčího plnění převzal a v plném rozsahu ji akceptuje

datum 27. 05. 2021 podpis 

Položkový rozpočet

S:	680	Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky					
O:	01	Kounicova č.75 , byt č.19	2+1		v.č.		
R:	2	SO 01 01 Pol					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	úroveň
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					8 152,20	
5	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	7,50	47,00	352,50	CÚ 2021/I
	612 40-1391.RT2	Omitka štuková malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	2,00	612,00	1 224,00	CÚ 2021/I
	602 01-1116.RT5	Omitka jádrová Cemix 032, ručně : zeď okolo okna opravy omítek v kuchyni a pod osekáním soklem	m2	4,30	414,00	1 780,20	CÚ 2021/I
	612 42-0116.RA0	Omitka stěn vnitřní vápenocementová štuková	m2	4,30	752,00	3 233,60	CÚ 2021/I
	612423531R00	Omitka rýh stěn vápenná šifky do 15 cm, štuková	m2	0,50	1 061,00	530,50	CÚ 2021/I
13	611 45-5531.R00	Omitka rýh ve stropech MC o šířce do 15 cm	m2	0,60	1 719,00	1 031,40	CÚ 2021/I
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					4 186,81	
14	632 42-1114.RT2	WEBER Saint-G., ručně zpracovaný, tl. 4', samonivelační,	m2	9,99	376,50	3 761,24	CÚ 2021/I
15	632441491R00	Broušení potěrů - odstranění zbytku lepidla kuchyně, chodba	m2	9,99	42,60	425,57	CÚ 2021/I
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					1 635,00	
16	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	15,00	109,00	1 635,00	CÚ 2021/I
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					13 025,00	
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	58,50	118,50	6 932,25	CÚ 2021/I
	952901111R00	Vyčištění ,mytí oken, mytí a vyčištění radiátorů	m2	32,50	118,50	3 851,25	CÚ 2021/I
	952 90-2110.R00	Čištění zemetáním v místnostech a chodbách	m2	155,00	5,20	806,00	CÚ 2021/I
18	900 - .RT2	Práce v tarifní třídě 5 ,odstranění silikonu D+M slikon okolo vany a umavadla	hod	3,00	478,50	1 435,50	CÚ 2021/I
Díl: 96	Bourání konstrukcí					1 157,00	
22	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn a soklu	m2	6,50	178,00	1 157,00	CÚ 2021/I
23	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	0,00	344,50	0,00	CÚ 2021/I
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					2 289,60	
24	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	2,65	864,00	2 289,60	CÚ 2021/I
25	900RT3	HZS práce v tarif. Třídě 6,	h		475,00	0,00	CÚ 2021/I
Díl: 723	Vnitřní plynovod					9 964,00	
31	R1 plyn	Nové plynovodní potrubí + revize+ spuštění plynu	kompl	1,00	9 964,00	9 964,00	Kalkul
Díl: 725	Zařizovací předměty					7 088,50	
32	725290020RA0	Demontáž dřezu	kus	0,00	347,00	0,00	CÚ 2021/I
	725 31-9101.R00	Montáž dřezů jednoduchých	kus	1,00	803,00	803,00	CÚ 2021/I
	725 31-1923.R00	Dřez ocelový nerez.jednoduchý T 505	kus	1,00	2 740,00	2 740,00	CÚ 2021/I
	725 86-0201.R00	Sifon dřezový HL100, 6/4 "	kus	1,00	468,00	468,00	CÚ 2021/I
33	725 82-3114.R00	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu	kus	1,00	1 952,00	1 952,00	CÚ 2021/I
34	725 81-4104.R00	Ventil rohový DN 15 x DN 10	kus	1,00	273,50	273,50	CÚ 2021/I
35	725 81-4126.R00	Ventil pračkový, myčkový DN 15 x DN 20	kus	1,00	373,50	373,50	CÚ 2021/I
	722 20-2414.R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 32	kus	1,00	523,00	523,00	CÚ 2021/I
	734 29-1913.R00	Zpětná montáž regulačních vent./kohoutů do G	kus	1,00	190,50	190,50	CÚ 2021/I
	900 RT2	HZS Práce v tarifní třídě 5 Oprava upevnění WC	h	1,00	478,50	478,50	CÚ 2021/I
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					24 420,37	
46	54914580R	Klika a štít 804 Cr	kus	1,00	236,50	236,50	CÚ 2021/I
48	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00	383,50	383,50	CÚ 2021/I
	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00	16,90	33,80	CÚ 2021/I
53	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00	428,00	428,00	CÚ 2021/I
	766 81-0010.RAI	Kuchyňské linky pouze montáž	kus	1,00	4 515,00	4 515,00	CÚ 2021/I
54	766810010RAE	Kuchyňské linky dodávka ,linka 240 cm	kus	1,00	12 000,00	12 000,00	CÚ 2021/I
55	R - vlastní	Doprava osob a materiálu	km	1,00	16,00	16,00	
56	53821620RX	Digestoř	kus	1,00	2 000,00	2 000,00	
	900 - .RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4 Demot skříně, demont regál	hod	3,00	384,50	1 153,50	CÚ 2021/I

Položkový rozpočet

S:	680	Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky					
O:	01	Kounicova č.75 , byt č.19	2+1		v.č.		
R:	2	SO 01 01 Pol					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	úroveň
	900 -.RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6 oprava zámku vchod.dveří	h	3,00	530,00	1 590,00	CÚ 2021/I
		oprava dvoukřídlých dveří					
	763 61-4131.RT6	M.podlahy z OSB desek do tl.18 mm, na sraz, přibíjením	m2	0,99	423,50	419,27	CÚ 2021/I
	54926061R	Zámek stavební obyčejný typ K 103 (60 L,P)	kus	1,00	147,50	147,50	CÚ 2021/I
	57 767 64-9195.R00	Montáž doplňků dveří, zámek	kus	1,00	693	693,00	CÚ 2021/I
	58 998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,70	1 149,00	804,30	CÚ 2021/I
Díl:	776	Podlahy povlakové				10 564,12	
	73 776511810RT2	Odstra. PVC a koberců lep. bez podl. z ploch 10 - 20 m2	m2	9,99	44,10	440,56	CÚ 2021/I
	75 776 52-0010.RAF	Podlaha povl. z PVC pásů, podl. Stand. plus tl. 2,0 mm	m2	9,99	850,00	8 491,50	CÚ 2021/I
	775 41-3021.R00	Montáž podlahové lišty připevněné vruty, výš. do 6 cm	m	16,70	89,40	1 492,98	CÚ 2021/I
	775 41-1810.R00	Demontáž lišt dřevěných, přibíjených	m	12,20	11,40	139,08	CÚ 2021/I
Díl:	781	Obklady keramické				4 314,68	
	78 781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	4,00	47,70	190,80	CÚ 2021/I
	79 781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm	m2	3,32	590,00	1 958,80	CÚ 2021/I
	80 781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	3,32	35,20	116,86	CÚ 2021/I
	81 781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	3,32	49,90	165,67	CÚ 2021/I
	84 24551347.AR	ASO-Unigrund K nátěr penetrační - koncentrát	l	2,00	134,00	268,00	CÚ 2021/I
	85 597813724R	Obkládačka 20x40	m2	4,00	350,00	1 400,00	CÚ 2021/I
	86 998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	0,35	613,00	214,55	CÚ 2021/I
Díl:	783	Nátěry				1 189,15	
	87 783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí	m2	1,95	176,50	344,18	CÚ 2021/I
	90 783293113R00	Nátěr kov.konstr.Bakrylex disperz. základ+2x email	m2	1,95	290,00	565,50	CÚ 2021/I
	91 783401811R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm	m	4,65	3,90	18,14	CÚ 2021/I
	92 783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email Nátěr syntetický lit. Radiátorů Z+1x+1xemail	m	4,65	56,20	261,33	CÚ 2021/I
Díl:	784	Malby				30 013,89	
	93 784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	256,80	33,40	8 577,12	CÚ 2021/I
	94 784161401R00	Penetr. podk.u nátěrem HET, Klasik, 1 x 58,5+197,8	m2	256,80	21,80	5 598,24	CÚ 2021/I
	95 784165332R00	Malba Hetmal Plus, bílá, bez penetrace, 2x	m2	256,80	58,10	14 920,08	CÚ 2021/I
	96 784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	58,50	15,70	918,45	CÚ 2021/I
Díl:	M21	Elektromontáže				39 442,50	
	97 210010003RT2	Trubka ohebná pod omítku, typ D 25mm,včetně dodávky trubky Kabel CYKY-m 750 V 3x1,5mm2 pevně uloženy	m	15,00	56,00	840,00	CÚ 2021/I
	98 210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	3,00	257,50	772,50	CÚ 2021/I
	99 210111014RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	6,00	350,50	2 103,00	CÚ 2021/I
	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uloženy včetně dodávky kabelu	m	18,00	61,70	1 110,60	CÚ 2021/I
	34111076R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	11,00	107,50	1 182,50	CÚ 2021/I
	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uloženy včetně dodávky kabelu	m	22,00	70,40	1 548,80	CÚ 2021/I
	210 01-0348.RT2	Krabice KU, bez zapojení, kruhová KU 68-1901	kus	5,00	91,30	456,50	CÚ 2021/I
	210 01-0321.RT1	Krab. univ. KU a odbočná KO sezapoj.kruh KU 68-1903	kus	2,00	238,50	477,00	CÚ 2021/I
	34142157R	Vodič silový pevně uložení CYA 6,00 mm2	m	10,00	14,80	148,00	CÚ 2021/I
	222 32-5033.R00	Požární sběrníkový hlásič na omítku v EZS, na kci	kus	1,00	295,50	295,50	
100		Dodávka hlásič	kus	1,00	751,00	751,00	
	101 65006-16.11ROO	Montáž jističe modulárního 163 jednopólového do 25A	ks	1,00	162,50	162,50	CÚ 2021/I
	102 65014-6111.R00	Propojení kabelu spojkou do č žil pr. Do 2,5 mm	ks	3,00	286,00	858,00	CÚ 2021/I

Položkový rozpočet

S:	680	Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky					
O:	01	Kounicova č.75 , byt č.19	2+1	v.č.			
R:	2	SO 01 01 Pol					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	úroveň
103	358 22-0020.48R	Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. D, LTN-25D-1N	kus	1,00	496	496,00	CÚ 2021/I
104	Vlastní	materiál	kpl	1,00	500,00	500,00	
105	Vlastní	doprava	km	30,00	16,00	480,00	
	900 RT2	HZS Práce v tarifní třídě 5	h	12,00	478,50	5 742,00	CÚ 2021/I
106		frézování drážek ,prostupy					
	900 - .RT1	HZS stavební dělník v tarifní třídě 4	hod	10,00	384,50	3 845,00	CÚ 2021/I
		zednické připomoci při montáži - sádrování					
	900 - .R03	HZS stav dělník v tari. třídě 6 Vybourání starého rozv. osazení a zazdění nového rozvaděče	hod	5,00	470,00	2 350,00	CÚ 2021/I
107	R 02	D+M rozvaděče včetně vystrojení a oživení	ks	1,00	4 500,00	4 500,00	Kalkul
108		Revize	kpl	2,00	3 800,00	7 600,00	Vlastní
	38226869R	Telefon domácí provedení DT-93, 4FP 210 55		1,00	704,00	704,00	
109	220301022R00	Lišta elektroinstalační L 40	m	3,00	70,60	211,80	CÚ 2021/I
110	222280241R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	10,00	29,60	296,00	CÚ 2021/I
	904 - .R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexni vyzkouseni	h	1,00	478,00	478,00	CÚ 2021/I
	900 - .R25	Hzs elektromontér v tarifní třídě 8	h	2,00	513,00	1 026,00	CÚ 2021/I
111		Montáž slaboproudu - domácí telefon					
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				11 255,90	
112	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,70	1 375,00	962,50	CÚ 2021/I
113	979 99-0161.R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	0,40	2 175,00	870,00	CÚ 2021/I
114	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,10	2 175,00	217,50	CÚ 2021/I
	999 28-1151.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením	t	2,65	2 230,00	5 909,50	CÚ 2021/I
115	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,20	677,00	812,40	CÚ 2021/I
116	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	3,00	323,00	969,00	CÚ 2021/I
117	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,20	227,00	272,40	CÚ 2021/I
119	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	30,00	15,90	477,00	CÚ 2021/I
120	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	1,20	290,50	348,60	CÚ 2021/I
121	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	3,00	139,00	417,00	CÚ 2021/I
		VRN				7 512,00	
122	vlastní	Mimostaveništní doprava	km	32,00	16,00	512,00	
123	005124010R	Koordinační činnost	soub.	1,00	7 000,00	7 000,00	

Cena celkem
Celke sleva -5%

176 210,72
167 400,18 Kč