

# OBJEDNÁVKA č. 2120166

<b>Objednatel :</b>  <b>ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace</b> Lukovská 112  763 14 Zlín 12  IČ : 00090026 DIČ : CZ00090026  Peněžní ústav : ČSOB a.s. Zlín Číslo účtu : 279119390 / 0300 IBAN : CZ40 0300 0000 0002 7911 9390 BIC (SWIFT-Code) : CEKOCZPP	<b>Dodavatel</b>  <b>LP projekce s.r.o.</b> <b>K Majáku 5001</b>  <b>760 01 Zlín</b>  IČ : 29302382 e-mail : DIČ : CZ29302382 FAX :  Kontaktní os. :
Vyřizuje : Telefon :	Objednávka ze dne : 26.05.2021 Objednávka do : . . Způsob platby : Převodním příkazem

Objednáváme si u Vás :	Množství	Cena MJ bez DPH	Celkem bez DPH	%DPH	Cena celkem vč. DPH
vypracování projektové dokumentace dle CN z 21.5.					
PD pro rozšíření oplocení od bodu 10 po stávající					
Projektové práce DUR	1,00	39 000,00	39 000,00	21	47 190,00
Dokumentace pro provádění stavby a výběr dod.	1,00	37 000,00	37 000,00	21	44 770,00
Inženýrská činnost	1,00	16 000,00	16 000,00	21	19 360,00
Dokumentace pro provádění stavby oplocení bod 21-32 včetně dokumentace pro výběr zhotovitele	1,00	34 000,00	34 000,00	21	41 140,00

**OBJEDNÁVKA CELKEM : 152 460,00 Kč**

Objednávka je ze strany objednatele závazná

za objednatele

razítko a podpis objednatele

Akceptace objednávky :

Dodavatel akceptuje objednávku a zavazuje se k plnění dle jejího znění

za dodavatele

razítko a podpis dodavatele

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
příkazce operace			
správce rozpočtu	Ing.Aneta Kupcová		