

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava  
Muglinovská 1038/5  
Ostrava Přívoz 702 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 11053/2021-SŽ-OŘ OVA-SPS

Smlouva: E635-S-4524/2020

Splatnost faktury: 30 dní

**Potvrzený termín dodání:****Adresa místa plnění:**

žst. Bohumín  
výpravní budova

**Zpracoval:****Tel. číslo:****Email:****Dodavatel:**

MŽT Stavitelství, a.s.

Suderova 2024/8

Ostrava

IČO: 27762157

**Notifikace:**

1.6.2021 11:35

DIČ: CZ27762157

**Termín dodání:**

do 30.6.2021

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 573 968,53

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**

provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

**Účetní okruh:****Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Morava  
Nerudova 1  
Olomouc 779 00

**Objednáváme u Vás:**

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Úprava plochy pro kontejnerové stání dle zaslané PD v žst. Bohumín		1,000	573 968,53

viz CN (IC6000385305)

Kontaktní osoba: xxx

**Přílohy:** 1**Záruční doba:** Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Ostrava Přívoz, dne: 1.6.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jiří MACHO

Ostrava, Akceptováno dne: 1.6.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Břetislav Szarowski

Dodavatel:

<b>Přijatá cena Díla:</b>	573 968,53
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	1.6.2021
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	30.6.2021
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	neobsazeno
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	žst. Bohumín
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	viz příloha
<b>Další údaje:</b>	neobsazeno
<b>Přílohy:</b>	1