

Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla

Název projektu: TJ-JJ-210019157 - Prodloužení podchodu v ŽST Benešov



Objednatel: Správa železnic, státní organizace Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Celkem [CZK] 47 324 961,77

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		Železniční sdělovací zařízení				██████████
1.1.		Informační systém				██████████
2.		Ostatní technologická zařízení				██████████
2.1.		Samoobslužná zdvihací zařízení				██████████
2.2.		Všeobecný objekt				██████████
3.		Železniční svršek				██████████
3.1.		Železniční svršek a spodek, nástupiště				██████████
4.		Mosty, propustky, zdi				██████████
4.1.		Prodloužení podchodu v ev. km 134,533				██████████
5.		Potrubní vedení				██████████
5.1.		Přeložky sdělovacích vedení SŽDC				██████████
5.2.		Přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC				██████████
5.3.		Přeložka vodovodu				██████████
6.		Pozemní stavební objekty				██████████
6.1.		Zastřešení podchodu v ev. km 134,533				██████████
6.2.		Zastřešení podchodu v ev. km 134,533 - orientační systém				██████████
7.		Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				██████████
7.1.		Rozvody NN, VN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				██████████

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1543054

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 86be6c05-3bf5-45e4-a568-1062d10860e9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.06.2021 12:37:00



91c8e989-240b-44cf-b4ad-81bced04b821