

Výzva č. 153 k poskytnutí dílčího plnění v souladu se Smlouvou na opravy bytových domů č. 20/20


Objednatel IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Statutární město Brno Městská část Brno-Žabovřesky Horova 28 61600 Brno Vyřizuje:  Telefon: 	Zhotovitel IČO: 26255618 DIČ: CZ26255618 DIRS Brno s.r.o. Adresa: Jihlavská 731/38 642 00 Brno Vyřizuje:  Telefon: 	
Předmět plnění: Rekonstrukce bytu č.24 Kounicova 71 dle CN Příloha CN		Předběžná cena: Bez DPH: 151644,99 Kč DPH 15% 22746,75 Kč
Datum vystavení výzvy: 18.05.2021 Datum požadovaného plnění: 07.07.2021		CELKEM 174391,74 Kč
Podrobnosti platby: Účet MONETA Money Bank, a.s. Výdajový účet MČBŽ 721-14327514/0600		Jméno a podpis objednavatele: 
Jméno a podpis odpovědného pracovníka:  klad zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Datum: 18.5.2021 Jméno a podpis příkazce operace 		
Potvrzují prověření podkladů předaných příkazcem operace v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Datum: 18.5.2021 Jméno a podpis správce rozpočtu 		

Smluvní strany berou na vědomí, že tato výzva k poskytnutí režimu dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento smluvní vztah nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel potvrzuje, že výzvu k poskytnutí dílčího plnění převzal a v plném rozsahu ji akceptuje

27. 05. 2021

datum podpis



Položkový rozpočet

S:	680	Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky					
O:	01	Kounicova č.71 , byt č.24	5.np	2+1		v.č.	
R:	2	SO 01 01 Pol					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	úroveň
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					17 606,42	
5	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	7,50	47,00	352,50	CÚ 2021/I
	612 42-1221.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých	m2	156,30	54,80	8 565,24	2021/I
	611 42-1221.R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých	m2	47,30	99,60	4 711,08	2021/I
	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS	m	35,20	113,00	3 977,60	2021/I
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					1 744,00	
16	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	16,00	109,00	1 744,00	CÚ 2021/I
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					9 866,00	
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	58,50	118,50	6 932,25	CÚ 2021/I
	952901111R00	Vyčištění ,mytí oken,mytí a vyčištění radiátorů	m2	6,50	118,50	770,25	CÚ 2021/I
	952 90-2110.R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	140,00	5,20	728,00	CÚ 2021/I
18	900 - .RT2	Práce v tarifní třídě 5 ,Doplnění výřezu v obkladu, demont garnýží,vyčištění pvc,vyhození štaflí	hod	3,00	478,50	1 435,50	CÚ 2021/I
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					3 239,40	
24	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	2,10	864,00	1 814,40	CÚ 2021/I
25	900RT3	HZS práce v tarif. Třídě 6 ,D+M písky v kuch lince	h	3,00	475,00	1 425,00	CÚ 2021/I
Díl: 723	Vnitřní plynovod					9 964,00	
31	R1 plyn	Nové plynovodní potrubí + revize+ spuštění plynu	kompl	1,00	9 964,00	9 964,00	Kalkul
Díl: 725	Zařizovací předměty					373,50	
35	725 81-4126.R00	Ventil pračkový,myčkový DN 15 x DN 20	kus	1,00	373,50	373,50	CÚ 2021/I
Díl: 783	Nátěry					5 100,44	
87	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí	m2	5,85	176,50	1 032,53	CÚ 2021/I
90	783293113R00	Nátěr kov.konstr.Bakrylex disperz. základ+2x email	m2	5,85	290,00	1 696,50	CÚ 2021/I
91	783401811R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm	m	14,10	3,90	54,99	CÚ 2021/I
	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	14,10	56,20	792,42	CÚ 2021/I
	246271671R	Bakrylex V2066/0610 email mat slon. kost á 0,7 kg	kg	8,00	190,50	1 524,00	CÚ 2021/I
Díl: 784	Malby					29 596,39	
93	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	244,30	33,40	8 159,62	CÚ 2021/I
		Plocha stěn a stropu - WC 198,3+58,5 -12,5 = 244,3					
94	784161401R00	Penetr. podk.u nátěrem HET, Klasik, 1 x 58,5+197,8	m2	256,80	21,80	5 598,24	CÚ 2021/I
95	784165332R00	Malba Hetmal Plus, bílá, bez penetrace, 2x	m2	256,80	58,10	14 920,08	CÚ 2021/I
96	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	58,50	15,70	918,45	CÚ 2021/I
Díl: M21	Elektromontáže					66 119,50	
97	210010003RT2	Trubka ohebná pod omítku, typ D 25mm,včetně trubky	m	40,00	56,00	2 240,00	CÚ 2021/I
98	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	13,00	257,50	3 347,50	CÚ 2021/I
99	210111014RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	22,00	350,50	7 711,00	CÚ 2021/I
	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	130,00	61,70	8 021,00	CÚ 2021/I
	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	140,00	70,40	9 856,00	CÚ 2021/I
	210 01-0348.RT2	Krabice KU, bez zapojení, kruhová KU 68-1901	kus	10,00	91,30	913,00	CÚ 2021/I
	210 01-0321.RT1	Krab. univ. KU a odbočná KO sezapoj.kruh KU 68-1903	kus	7,00	238,50	1 669,50	CÚ 2021/I
	34142157R	Vodič silový pevně uložený CYA 6,00 mm2	m	10,00	14,80	148,00	CÚ 2021/I
	222 32-5033.R00	Požární sběrníkový hlásič na omítku v EZS,na kci	kus	1,00	295,50	295,50	
100		Dodávka hlásič	kus	1,00	751,00	751,00	
101	65006-16.11ROO	Montáž jističe modulárního 163 jednopólového do 25A	ks	1,00	162,50	162,50	CÚ 2021/I
102	65014-6111.R00	Propojení kabelu spojkou do č žil pr. Do 2,5 mm	ks	1,00	286,00	286,00	CÚ 2021/I

Položkový rozpočet

S:	680	Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky					
O:	01	Kounicova č.71 , byt č.24	5.np	2+1	v.č.		
R:	2	SO 01 01 Pol					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	úroveň
103	358 22-0020.48R	Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. D, LTN-25D-1N		1,00	496	496,00	CÚ 2021/I
104	Vlastní	materiál	kpl	1,00	500,00	500,00	
	900 RT2	HZS Práce v tarifní třídě 5	h	30,00	478,50	14 355,00	CÚ 2021/I
106		frézování drážek ,prostupy ,demont světla v kuchyni					
	900 - .RT1	HZS stavební dělník v tarifní třídě 4	hod	15,00	384,50	5 767,50	CÚ 2021/I
		zednické připomoci při montáži - sádrování					
107	R 02	D+M rozvaděče včetně vstrojení a oživení	ks	1,00	2 000,00	2 000,00	Kalkul
108		Revize	kpl	2,00	3 800,00	7 600,00	Vlastní
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						8 504,65	
112	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,50	1 375,00	687,50	CÚ 2021/I
113	979 99-0161.R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	0,20	2 175,00	435,00	CÚ 2021/I
114	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,00	2 175,00	0,00	CÚ 2021/I
	999 28-1151.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	2,10	2 230,00	4 683,00	CÚ 2021/I
115	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,70	677,00	473,90	CÚ 2021/I
116	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	3,00	323,00	969,00	CÚ 2021/I
117	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,70	227,00	158,90	CÚ 2021/I
119	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	30,00	15,90	477,00	CÚ 2021/I
120	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,70	290,50	203,35	CÚ 2021/I
121	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	3,00	139,00	417,00	CÚ 2021/I
VRN						7 512,00	
122	vlastní	Mimostaveništní doprava	km	32,00	16,00	512,00	
123	005124010R	Koordinační činnost	soub.	1,00	7 000,00	7 000,00	

Cena celkem
Celke sleva -5%

159 626,30
151 644,99 Kč